WZOR

UMOWA NR ZI. 2017

zawarta w dniu .............. pomigdzy:
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdréj, 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Kosciuszki 17
REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,

reprezentowanq przez:

Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,
zwang dalej Zamawiajacym,

wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.].
Dz. U. 22015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.), o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia jest ,,Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z instalacja
wodno-kanalizacyjng, ogrzewcza, wentylacyjng i elektryczng w budynku przy ul. H. Sienkie-
wicza 28 w Szczawnie-Zdroju.

1. W ramach przedmiotu zaméwienia CZESC 1 — roboty ogélnobudowlane zamowienie
obejmuje roboty polegajace m.in. na:

1) osuszeniu $cian zewnetrznych 1 zaplecza sali gimnastyczne;,

2) dociepleniu $cian zewngtrznych zaplecza sali gimnastycznej,

3) dociepleniu nad zapleczem stropodachu sali gimnastycznej,

4) dociepleniu podlogi na gruncie zaplecza sali gimnastycznej,

5) wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej zaplecza sali gimnastyczne;,

6) przebudowe pomieszczen zaplecza sali gimnastycznej polegajaca na wydzieleniu:
szatni meskiej, sanitariatow meskich, szatni damskiej, sanitariatéw damskich, sanitariatu dla
niepetnosprawnych, pokoju trenera, pomieszczenia magazynowego, pomieszczenia pralni
suszarni, pomieszczenia socjalnego, szatni, pomieszczen komunikacji pomiedzy pomiesz-
czeniami zaplecza a salg gimnastyczna.

1. W ramach przedmiotu zaméwienia CZESC 2 — roboty instalacyjne zamowienie obejmuje
roboty polegajace m.in. na:
1) przebudowie instalacji wod.-kan.,
2) przebudowie instalacji ogrzewczej,
3) budowie wentylacji mechaniczne;.

1. W ramach przedmiotu zaméwienia CZESC 3 — roboty elektryczne zamdwienie obejmuje
roboty polegajace m.in. na przebudowie instalacji elektrycznej zaplecza sali gimnastycznej.

Punkty 1 (trzy wersje) bedg uiyte w umowie wylgcznie dla tej czesci robot, ktorg bedzie rea-
lizowal wybrany wykonawca dla danej czesci zamowienia.



2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zakres robdt zawierajg zatgczniki do SIWZ:

Projekt budowlany zatwierdzony pozwoleniem na budowe- DECYZJA NR 173/2016 z 31.03.2016 r.,
projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR).
3.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi norma-
mi oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamoéwienia
1. Strony ustalaja, iz:
1) Termin rozpoczecia - od dnia przekazania placu budowy, ktére nastgpi w terminie do 7 dni
od dnia podpisania umowy.
2) Termin wykonania przedmiotu umowy: zakonczenia robét budowlanych nastapi
w terminie wskazanym w ofercie, tj. do dnia 19.06.2017 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z za-
laczonym os$wiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu zamowienia wynikajacego z
postanowien umowy - o ile zostanie podpisany protokét odbioru koncowego lub nie zostanie pod-
pisany z winy Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w
ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystgpienia w/w okolicznoSci, jednak
nie pézZniej niz na 2 tygodnie przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawie-
niem pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te wystapity pozniej - powiadomienie po-
winno nastgpi¢ niezwlocznie.

4. Termin, ustalony w ust. 1 pkt 2 moze ulec przesunigciu wytacznie za zgodnym porozumieniem
obu stron umowy zawartym w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku skrocenia ter-
minu realizacji inwestycji oraz wystgpienia nastepujacych okolicznos$ci:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

2) zaistnieniem kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaty na harmonogram wykonywania robdt;

3) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe;j, strajkéw generalnych lub lokalnych) majace;j
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania robot;

4) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowa-
dzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

5) przedhuzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamo-
wien dodatkowych,

6) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢, pomimo za-
chowania nalezytej starannosci.

7) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania poprawek
lub uzupetien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju
robot majacych wplyw na zmiang terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin
realizacji zamowienia;

8) zaistnienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlno$ci spowodowa-
nych sytuacja finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub oko-
liczno$ciami, ktoére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie
moze ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikajace z harmonogramu;



9) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoOwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w
szczegoblnosci terminu realizacji zamowienia;

W przedstawionych w punkcie 4 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalg w drodze pi-
semnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesunigcia terminu zakon-
czenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zo-
stanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniale okolicznosci okres.

§3
Wazno$é dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt, okreSlonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

5) oferta Wykonawcy.

§ 4

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w zakresie wynikajacym ze
stosownych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
ze zm.). Obowiazki inspektoréw nadzoru petni¢ beda:

1) dla rob6t budowlanych —.....................

2) dla robot sanitarnych —........................

3) dla robot elektrycznych — ......................

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz obowigzkéw wynikajacych z § 1, nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Opracowanie i zlozenie w siedzibie Zamawiajacego w ciggu 14 dni od daty podpisania
umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego wg syntetycznych grup robot wynikajgcych z
kosztorysu inwestorskiego, ktory zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego 1 stanowic
bedzie integralng cze$¢ niniejszej umowy , a w razie zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag
lub zastrzezen do w/w harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgloszenia;

3) Zapewnienia na swodj koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawg Pra-
wo Budowlane.

4) Pokrycia kosztow: organizacji budowy (np. tablice informacyjne, itp.), a takze kosztéw
badan imaterialow niezbgdnych do dokonania odbioru koncowego;



5)

6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

Pokrycia kosztow zuzycia mediow, w oparciu 0 umowy zawarte z dostawcami poszczegol-
nych mediow, rozliczenie nastgpi na podstawie podlicznikéw, zamontowanych na wiasny
koszt;
Ochrony przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych elementéw i powierzonego mu do ich
realizacji mienia, az do momentu odbioru w uzytkowanie;
Zabezpieczenia obiektu przed szkodami w trakcie prowadzenia robot (zle warunki at-
mosferyczne);
Informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda go-
towe do zbadania 1 odbioru;
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;
Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 290 ze zm.),
Okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfi-
katéw zgodnos$ci z polska norma lub aprobata techniczna kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;
Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utyliza-
cji, tacznie z kosztami utylizacji;
Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.

1651 z p6zn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21),

Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisoéw bhp, ochrong p.poz.
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;
Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i1 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wyma-
gane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowys;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otocze-
niu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i po-
rzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez tere-
néw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wta-
sny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiek-
tow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalaciji;

Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow nie-
zbednych przy odbiorze;



23) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usu-
niecia;

24) Ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobo-
wigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

25) Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego;

26) Usuwania wad poszczegdlnych robdt, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powzie-
cia wiadomosci o zaistnialych wadach;

27) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o proble-
mach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore mogg wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin za-
konczenia robot;

28) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

29) Uporzadkowania terenu budowy, w ciagu 7 dni od zakonczenia robot,

30) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczeniec w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe;j
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wia-
snosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej whasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisa OC na sume¢ ubezpieczenia rowna, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia

propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda spelniaé

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktéorych mowa w ust. 3

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Pra-

wo budowlane.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Wszelkie roboty nie obj¢te niniejszg umowa, to jest: nie opisane w § 1 niniejszej umowy,
nieprzewidziane w dokumentacji technicznej oraz te, ktorych nie mozna byto wczesniej przewi-
dzie¢, a ktorych wykonanie jest niezb¢dne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca
wykona zgodnie z protokotem koniecznos$ci, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zaakcep-
towanym pisemnie przez Zamawiajacego. Roboty te zostana objete odrebng umowa. Bez uprzed-
niej zgody Zamawiajacego, wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia bez-
pieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z konieczno$ci zapobiezenia awarii.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Propozycje wykonania robdt inaczej niz przewidujg dokumenty okre§lone w §2 umowy, wymaga-
ja zgody Zamawiajacego i muszg zawiera¢ propozycj¢ cenowa rozwigzania zastepczego.

Roboty dodatkowe beda rozliczane przy zastosowaniu przepisoOw szczegotowych w tym zakresie
oraz:

1) stawek robocizny i wskaznikow kosztow podanych w ofercie, w wykazie stawek

1 narzutow;

2) cen materiatow i sprzetu publikowanych jako $rednie w wydawnictwie SEKOCENBUD z

miesigca wbudowania dla materiatéw oraz z miesigca pracy dla sprzgtu;

3) podstawg do ustalania kosztorysowych naktadéw rzeczowych, beda odpowiednie KNR-y.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Za wykonanie robét CZESC...... strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci

.............. PLN netto (stownie: .......... PLN), plus podatek VAT 23% w wysokosci .........
PLN (stownie: ............... PLN) co stanowi kwote brutto ....... PLN (stownie: ...... PLN).
Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty tj. formularza ,,Oferta przetargowa” Wykonawcy.
Ilosci robot wynikajace z kosztorysu ofertowego sa ilosciami szacunkowymi wynikajacymi z
przedmiotu rob6t. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w zataczniku do
SIWZ.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci faktycznie wykona-
nych robot w danym okresie i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze¢$ciowe. Pierwsza fakture za wykonane prace na pod-
stawie ww. umowy Wykonawca wystawi po wykonaniu minimum 50% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust.5 niniejszej umowy. Warto$¢ ta zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru na podstawie sprawdzonego zataczonego kosztorysu wykonanego przez
wykonawce na podstawie kosztorysu ofertowego z oferty przetargowe;j.

Pozostale faktury czesciowe Wykonawca wystawi do wysokosci 75% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust.5 niniejszej umowy, o wartosci proporcjonalnej do finan-
sowego zaangazowania robot budowlanych potwierdzonych przez inspektora nadzoru na podsta-
wie sprawdzonych kosztorysow opracowanych przez wykonawce na podstawie kosztorysu z ofer-
ty przetargowe;j.

Po uzyskaniu przez Gming pozwolenia na uzytkowanie budynku wydanego przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego wykonawca wystawi fakture koncowa w wysokosci 25% wy-
nagrodzenia umownego brutto.

Wynagrodzenie ostateczne okreslone zostanie na podstawie faktycznie wykonanych robot po-
twierdzonych przez inspektora nadzoru.

Wykonawca gwarantuje stato$¢ cen jednostkowych na wszelkie roboty wykonane w trakcie trwa-
nia przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastegpowac bedzie przelewami na rachunek Wykonawcy wskazany przez
niego na wystawionych fakturach w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcego faktur
VAT.

Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czg$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czesci robot;

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

3) odbiodr koncowy.
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Odbiory czg¢sciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiordéw, o
ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego bedzie faktyczne wy-

konanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budo-

wy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, in-
strukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja pro-
jektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnos$ci producenta potwier-
dzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego albo odméwi wyznaczenia i

rozpoczgcia tych czynnosci w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Zama-

wiajacego o gotowosci do odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 30 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje

si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmoéwié od-

bioru do czasu ich usunigecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy

jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku braku zapltaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

2) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany;

3) w przypadku nie przedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek
nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - wyso-
kosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki braku zmiany (kara liczona od dnia bez-



skutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do dnia przedlozenia projektu zmiany umowy Zamawiajagcemu);

5) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wyna-
grodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 5 za kazdy dzien opoznienia (termin zakonczenia ro-
bot okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy);

6) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 5 za kazdy dzien op6znienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

7) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wyna-
grodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 5.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 5.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku reali-

zacji niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 5 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o po-
wyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodze-
nia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajga-
cego.

4) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejsza umowa przy udziale podwykonawcy, dal-
szego podwykonawcy, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 10
Umowy;

5) Zamawiajacy dokona wiecej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w zwiazku ze ziszczeniem si¢ okolicznos$ci przewidzianych § 10
ust. 12 zdanie 2 umowy lub w kazdym przypadku zaistnienia  koniecznosci dokonania
przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sumy
wigkszej niz 5% wartos$ci brutto umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
jednego miesigca od uptywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub podpisania protokotu od-
bioru,

3) zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace ob-

owiazki:



1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wlasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktdre wylaczng odpowiedzialnos¢ po-
nosi Zamawiajacy — wowczas koszt zabezpieczenia robdt poniesie Zamawiajacy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru dla robdt przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwen-
taryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wyko-
nawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy tere-
nu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

§10
Podwykonawcy

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36a ust. | ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn.
zm.), nastepujacy zakres przedmiotil UMOWY: ......viuiriere it eiiteateeareeeaieinannannans

Caly zakres Wykonawca caty zakres wykona sitami wiasnymi.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajace-
go na piSmie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacj¢ prac, o ktérych mowa w ust. 1,
wskazujac nazwe podmiotu oraz czgs¢ zamoéwienia, ktéra mu powierzy.

Zamawiajacy okres$la nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo robot budow-
lanych, ktoérych niespetnienie powodowac bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Za-
mawiajgcego:

1) nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca
wraz z czg$cig dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie
z podwykonawca (lub wskazaniem czg$ci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawca w szczegdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okre$la stron, pomig¢dzy ktérymi jest zawierana;

b) w umowie o podwykonawstwo strony nie wskazaly warto$ci wynagrodzenia lub maksy-
malnej wartosci umowy z tytulu wykonywania robot;

¢) do umowy o podwykonawstwo nie dotaczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu koszto-
rysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczaltowym), z ktorych
wynika wartos¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

d) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy w sposOb inny tj. termin zaptaty jest duzszy niz w niniejszej
umowie;

€) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniajg zaptate wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaplaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot;
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f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiaja rozliczenie jej stron
wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

g) podwykonawca nie spetnia warunkoéw okre$lonych w SIWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaly okreslone);

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okre$lony w umowie z Zamawiajgcym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wysta-
wienia faktury za wykonane prace (odbior cze¢sciowy, koncowy itp. stanowiacy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

1) umowa z podwykonawca przewiduje termin realizacji diuzszy niz niniejsza umowa;

J) umowa z podwykonawca nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokoléw stanu zaawansowania robot.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe z
podwykonawcg z innych uzasadnionych powodow.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zama-
wiajacego od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie w formie pisem-
nej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca begdzie uprawniony
do przedstawienia, wg zasad wskazanych w punkcie 4, zmienionego projektu umowy lub
aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w calosci uwagi Zamawiajacego, ktore
byly podstawa odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ za-
wartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéow, ktorych wartose
przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypadku gdy warto$¢ umowy nie przekracza kwot o ktorych
mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajacego o zawarciu umowy do-
stawy lub ustugi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze sta-
nowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Wykonawca odpowiada za dzialania
1 zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu pod-
wykonawcy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dokona-
nia we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwyko-
nawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, dalszym
podwykonawca. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla
si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego pod-
wykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143¢ ustawy Prawo zamo-
wien publicznych.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa
w § 6 ust 91 10, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:
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a) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym bedg wyszczegdl-
nione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dal-
szych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru czesci robot wy-
konanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego
etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zama-
wiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow 1 dal-
szych Podwykonawcoéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwyko-
nawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru cze§ciowego robdt budowla-
nych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze
wymagalne — wraz z o§wiadczeniami Podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow w
tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych
mowa w w ust. 13 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mo-
wa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz osoéb trzecich wykonujacych ustugi objete
niniejszg umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej staranno$ci wobec podwykonawcow.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umoéw
z podwykonawcami oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu r¢ekojmi
Wykonawca udziela ...................... — miesigcznej gwarancji na wady fizyczne dotyczace przed-

miotu umowy, liczac od dnia odbioru przez Zamawiajacego bez wad catosci robdt budowlanych
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich pro-
ducenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — woéwczas obowiazuje termin gwarancji wedlug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji
zapewnia nieodptatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru koncowego
cato$ci robot objetych przedmiotem umowy, jako zatacznik do protokotu. Dokumenty nie mogg
by¢ sprzeczne z warunkami niniejszej umowy, czy tez zapisami SIWZ. Niedostarczenie
wszystkich dokumentéw gwarancji moze by¢ podstawg odmowy odbioru prac.

Gwarancja obejmuje w szczegélnosci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek
tkwigcych w przedmiocie gwarancji w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji.
Koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
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Zasady eksploatacji 1 konserwacji obiektu i1 urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez
Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac
tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga
si¢ r6zni¢ na niekorzy$§¢ Zamawiajagcego od zasad okreslonych przez producentéw elementow
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznos$ci zapisami SIWZ, Umowy.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogl uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatac;ji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi
je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad 1 usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych,

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia awarii urzadzen i instalacji — w ciagu ......... godzin od
chwili zgloszenia.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego z
podaniem przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
si¢ z terminow, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokél z udzialem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad lub usterek powinno nastgpi¢ nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomigdzy datg Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji 1 rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
lub rekojmi. Odbioér przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji nie wptywa na skrdcenie tych
okresow.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowna
okresowi gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.



§12
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupeknienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W wypadku, o ktorym mowa w § 9 pkt 1 i pkt 2 umowy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace ob-
owiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wiasny koszt, chyba, ze do
odstapienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktére wytaczng odpowiedzialno$¢
ponosi Zamawiajacy — wowczas koszt zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ odbioru dla robot przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Za-
mawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawie-
niem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia;

4) protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowia-
da, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§13
Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory mogace wyniknaé z tytulu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wia-
sciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.), usta-
wy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz Kodeksu cy-
wilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§ 14

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymu-
je Wykonawca.

Integralng cze¢$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budow-
lanych - zatacznik nr 2

Zamawiajacy Wykonawca



