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Informacje ogélne

Zamawiajacy:

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdroj
ul. Tadeusza Kosciuszki 17

58-310 Szczawno-Zdroj

Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).

Przedmiot zamdéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie obowigzkow inwestora zastgpczego nad zadaniem
pn. Budowa krytej pltywalni ,,Dolnoslaski Delfinek” przy ul. Stonecznej 1A w Szczawnie-
Zdroju w ramach kompleksu os$wiatowo-sportowo-rekreacyjnego, w tym kompleksowej
obstugi realizacji inwestycji, sprawdzenia dokumentacji projektowej, przedmiar6w oraz
kosztorysow inwestorskich, udziatl w pracach zespotu oraz komisji przetargowej powolanej w
celu wylonienia wykonawcy robdt a nastepnie nadzor nad realizacjg robot budowlanych przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi im zakresami
obowigzkow i odpowiedzialnosci.

2. Szczegotowy zakres obowiazkdéw okreslono we wzorze umowy stanowigcym zlacznik nr 4
do zapytania ofertowego.

Warunki udzialu

Wykonawcy ubiegajacy si¢ o zamdwienie musza wykazac, ze spelniajg nastgpujgce warunki:
1. Wykonawca wykaze, Ze si¢ doswiadczeniem polegajacym na wykonaniu w okresie ostatnich
3 lat przed uptywem skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, co najmniej jednej ustugi polegajacej na pelnieniu zastepstwa inwestycyjnego lub funkcji
inzyniera kontraktu dla inwestycji polegajacej na budowie krytego basenu kapielowego.
2. Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat:
1) min. 1 osobe posiadajgca uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
2) min. 1 osobe posiadajacg uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych;
3) min. 1 osobe posiadajacg uprawnienia w specjalnosci elektrycznej;
4) min. 1 osobg posiadajaca uprawnienia w specjalnosci teletechnicznej;
5) min. 1 osobe¢ posiadajaca uprawnienia w specjalnosci drogowej;

Niespelienie co najmniej jednego z wyzej wymienionych warunkéw bedzie skutkowato
odrzuceniem oferty.
Termin realizacji zaméwienia

Termin realizacji zaméwienia: do 31.12.2019r.



Opis sposobu przygotowania oferty

1.

W

Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte. Zlozenie wigcej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Oferta musi by¢ sporzadzona w sposéb czytelny.
. Oferta powinna zosta¢ zlozona na formularzu ofertowym stanowiacym Zatgcznik nr 1 do

niniejszego zapytania ofertowego wraz z wykazem wykonanych ushug (Zalacznik nr 2) oraz
wykazem o0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia (Zatacznik nr 3).
Oferta wraz z zalgcznikami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawce w tresci oferty po jej sporzadzeniu muszg byé
parafowane przez Wykonawce

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawcg, tj. osobg (osoby) reprezentujgca Wykonawce,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wilasciwym rejestrze lub osobe (osoby)
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

. Dokumenty skladajace si¢ na ofert¢ moga by¢ zlozone w oryginale lub kserokopii

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce.

Miejsce i termin skladania ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie z tytulem: , Inwestor zastgpczy — budowa krytej
plywalni w Szczawnie-Zdroju” w pokoju nr 5 w siedzibie zamawiajacego lub przesta¢ na
adres: Urzad Miejski w Szczawnie-Zdroju, ul. Tadeusza Kosciuszki 17, 58-310 Szczawno-
Zdréj, w terminie do 17.01.2017 r. do godziny 10:00.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie skladania ofert zostanie zwrdcona

Wykonawcy bez otwierania.
3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ uniewaznienia postgpowania bez podawania przyczyn.

Kryteria oceny ofert

1.
2. Cena musi by¢ wyrazona w polskich ztotych.

Kryterium oceny ofert jest najnizsza cena.

Osoba uprawniona do kontaktu

Artur Belz - e-mail: wir@szczawno-zdroj.pl
Lestaw Janiszewski — e-mail: promocja@szczawno-zdroj.pl

Zalaczniki
1.

A o

Formularz ofertowy - zalacznik nr 1
Wykaz ushug — zalacznik nr 2
Wykaz os6b — zalacznik nr 3

Wzbér umowy — zalgcznik nr 4
Projekt budowlany 1 wykonawczy



mailto:wir%40szczawno-zdroj.pl
mailto:promocja%40szczawno-zdroj.pl

FORMULARZ OFERTOWY . Zalgcznik nr 1

OFERTA
OFERENT: ZAMAWIAJACY:
UZDROWISKOWA GMINA
MIEJSKA SZCZAWNO-ZDROJ

ul. Kosciuszki 17
58-310 Szczawno-Zdroj

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczace pelnienia obowigzkéw inwestora zastepczego
nad zadaniem pn. Budowa krytej ptywalni ,,Dolnoslaski Delfinek” przy ul. Stonecznej 1A w
Szczawnie-Zdroju w ramach kompleksu o$wiatowo-sportowo-rekreacyjnego, w tym
kompleksowej obslugi realizacji inwestycji, sprawdzenia dokumentacji projektowej,
przedmiaréw oraz kosztorysow inwestorskich, udzial w pracach zespotu oraz komisji
przetargowej powolanej w celu wylonienia wykonawcy rob6t a nastepnie nadzér nad
realizacja robdot budowlanych, oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
warunkami zawartymi w ww. zapytaniu ofertowym za niezmienng ceng ryczattowa:

Kwota brutto ...........ccoooveiiiiiiiiinicnceieeceeneens zt

(STOWIUE «veevveerieeieeectteete et eetr et ettt es et e s teee e e etseesss e s st aesseesas e sseesseensserssassssersseensssensessseansesennessnns )
w tym:

wartosSénetto ......oovvviiiiinnnn zt,

(STIOWIIE ...ttt s e st e st e st t e st e st e s e et e b e st b e enbesesasseesbassaassessesnsesssansenn )
stawka podatku VAT ...... %, warto§¢ podatku VAT ... zt
(STOWIE ...veeiieeere ettt sttt et e s sa e e sae e e e s e s aeanesae e ettt be e aens )
wtym:

1) Cena ryczaltowa za sprawdzenie dokumentacji projektowej, przedmiaréw oraz
kosztorysow inwestorskich i udzial w udzial w pracach zespolu oraz komisji
przetargowej powotanej w celu wylonienia wykonawcy robot:

kwota brutto ..........c.coccoeeininnnininincneeennenn zt

(STOWIUE ....veviieireect sttt teste st te e e te et e e et aaeesa st e tasaeessestensersensantesnsasesssesnensenes )
w tym:

wartoéénetto ... zl,

(STIOWIILE ..ottt ettt et e et e s b e s sa e s e e sseebeenneersesssenseeseen )
stawka podatku VAT ...... %, wartos¢ podatku VAT ... zl
(STIOWIUE ..ottt ettt s e s e e s et a st e e e ert et ess st e sassensassasssessessans )

ez



2) Cena ryczaltowa za pelnienie obowiazkéw inwestora zastgpczego:

Kwotabrutto .........ccoooovvnviriiniiiiiiinrienne, zt

(STOWIEE ...vevttireeeetee ettt sttt st sb e sb e b e b ab e st e s e b e be s esbenna )
w tym:

warto$énetto ........oeeviinannn. z1,

(STOWIUE ...oveeeneitenieirreectese ettt sttt sa sttt b s et st e s e e b s nesanesnans )
stawka podatku VAT ...... %, warto$¢ podatku VAT ..o zt
(STOWIIEE ..evreeereneitereeeient et besteestes et et sas et s a s s et ea e b b e s s s nbsess s e et s bs b asseanane )

Jednoczesnie oswiadczam, Ze:

1)
2)
3)
4)

Cena ryczaltowa brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamdwienia,
spetniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
zobowigzuje sie wykona¢ zaméwienie w zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym
Osoba upowazniong do kontaktu z Zamawiajacym w przypadku udzielenia nam
zamoOwienia jest:

Imie i NAZWISKO. .. ..euitiii i
Numer telefonu/fax: .......cceeeeeeirrenieneee ettt senae s

PN | o s 10 T2 1 AN

pieczeé i podpis osoby uprawnionej do sktadania

oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy



Dane Wykonawcy (pieczeé firmy):

Zatacznik nr 2

Nazwa e
Adres e,
Tel/Fax i
NIP
REGON i,
WYKAZ USLUG
(na potwierdzenie spetnienia warunku udzialu w postepowaniu)
. Nazwa podmiotu na
Cail’c?wna Termin realizacji rzecz ktorego ustugi
. wartosé¢ brutto
I Przedmiot ushi zostaly wykonane
P- zamowienia wP L%YV
Data Data
rozpoczecia zakohiczenia

1.
2.

Dla uznania, ze wykonawca

spelnia warunek dotyczacy posiadania niezbgdng wiedze

i doSwiadczenie zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat si¢ doswiadczeniem w okresie ostatnich trzech
lat przed uptywem skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wykonaniem co najmniej jednej ushigi polegajacej na pehieniu zastgpstwa inwestycyjnego lub funkceji
inzyniera kontraktu dla inwestycji polegajacej na budowie krytego basenu kapielowego.

UWAGA!

Do niniejszego wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze przedmiotowe ustugi zostaly

wykonane nalezycie.

(data, miejsce)



Dane Wykonawcy (pieczec firmy):

Zatagcznik nr 3

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

(na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu)

Posiadane wyksztalcenie,

Informacja o

Wymagane uprawnienia, podstawie
Imiei Przewidziana | kwalifikacje zawodowe oraz
Lp. numer i data wydania dysponowania
nazwisko funkcja do$wiadczenie (w tym
uprawniefi wymieniong
wymagane)
osobgy
(data, miejsce) (podpis)




UMOWA NrZI....... 2018

zawarta w dniu .......... 2018 roku w Szczawnie-Zdroju pomiedzy:

Uzdrowiskowa Gming Miejska Szczawno-Zdro6j majacg siedzibe w Szczawnie-Zdroju przy

ul.

Kosciuszki 17, zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktérej dziata:

Marek Fedoruk — Burmistrz Szczawna-Zdroju,

zwang dalej: Zamawiajgcym

zwanym dalej: Inwestorem Zast¢pczym,
w imieniu ktorej dziataja:

ooooooooooooooooooooooooooooo

Na podstawie ztozonej oferty wylonionej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1597 z p6ézn. zm.), strony zawierajg umowe, zwang w dalszej
czesci Umowa, o nastepujacej tresci:

1.

1.

2.

i

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest pelnienie przez Wykonawce obowigzkéw inwestora
zastepczego nad zadaniem pn. Budowa krytej pltywalni ,,Dolnoslaski Delfinek” przy
ul. Stonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju w ramach kompleksu oswiatowo-sportowo-
rekreacyjnego.

Zamawiajacy zleca a Inwestor Zastgpczy przyjmuje na siebie obowiazek pelnienia
funkcji Inwestora Zastgpczego, zwanego w dalszej czesci umowy Zadaniem
Inwestycyjnym, w tym kompleksowej obshlugi realizacji inwestycji, sprawdzenia
dokumentacji projektowej, przedmiaréw oraz kosztoryséw inwestorskich, udzial w
pracach zespolu oraz komisji przetargowej powolanej w celu wylonienia wykonawcy
robot a nastepnie nadzor nad realizacjg robot budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych 1 z przypisanymi im zakresami obowigzkéw
i odpowiedzialnosci.

§2
OBOWIAZKI INWESTORA ZASTEPCZEGO-
Obstuga w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakonczeniu ma na celu realizacje
inwestycji, o ktoérej mowa w § 1.
Czynnosci zastepstwa inwestycyjnego obejmujg catos¢ zadan majacych na celu realizacje
inwestycji w tym:

1) analiza prawidtowosci wykonania dokumentacji projektowej i sprawdzenie zgodnosci

opracowanych kosztoryséw inwestorskich z projektem budowalnym i wykonawczym,
weryfikacja projektow budowlanych, niezaleznie od obowigzku okreslonego w art. 20
ust. 3 ustawy - Prawo Budowlane, pod wzgledem zgodnosci z Prawem budowlanym,
polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnosci z pozwoleniem na
budowe i jej pisemne opracowanie oraz przediozenie inwestorowi w terminie 10 dni
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

roboczych od daty przekazania dokumentacji projektowej . i kosztoryséw
inwestorskich,

wspotpraca z wykonawcg dokumentacji projektowej, zwanym dalej projektantem, oraz
opracowywanie i kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie usuwania
nieprawidtowosci w dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t /STWiOR/,

udzial w pracach zespotu i komisji przetargowej majacej na celu przygotowania
dokumentacji przetargowej oraz wylonienia wykonawcy do realizacji zadania
inwestycyjnego,

nadzor nad realizacjg zadania inwestycyjnego, realizowanego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pozn. zm.) z wylgczeniem uprawnien do zaciggania zobowigzan finansowych w
imieniu zamawiajacego,

wykonywanie wszelkich obowiazkéw i czynnosci jakie obcigzajg zamawiajacego z
tytutu uméw zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
zwigzanych z zarzadzaniem i obstuga inwestycji w okresie jej realizacji az do
zakonczenia i odbioru oraz jej rozliczenia,

udzial w protokolarnym przekazaniu wykonawcy placu budowy,

kierowanie i koordynacja realizacji wykonania inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

reprezentowanie zamawiajgcego wobec wykonawcy robot oraz innych jednostek
biorgcych udzial w procesie inwestycyjnym,

przekazywanie wraz z zamawiajacym wykonawcy robot dokumentacji projektowej
niezbednej do wykonania inwestycji zgodnie z przepisami prawa, zlozong ofertg
i podpisang z wykonawca rob6t umowa o roboty budowlane, a takze z zasadami sztuki
budowlanej,

podejmowanie wszelkich dzialan zmierzajacych do oszczednej realizacji inwestycji
i zapobiegania stratom, marnotrawstwu i niegospodarnosci,

zaopiniowanie =~ Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  wykonawcy  robot
stanowigcego podstawe rozliczen miedzy wykonawca a zamawiajgcym opisanych w
umowie w terminie 5 dni od otrzymania,

kontrolowanie i skuteczne egzekwowanie wykonania przez wykonawce robot jego
obowigzkéw wynikajacych z umowy zawartej z zamawiajacym,

kontrolowanie i skuteczne egzekwowanie od wykonawcy robét terminowosci
realizacji rob6t i zawiadomienie zamawiajacego o zagrozeniach wplywajacych na
przesunigcie terminu realizacji rob6t. Opiniowanie przyczyny nie dotrzymania terminu
wykonania zadania przez wykonawcg robot, stanowigcej podstawe dla zamawiajacego
do wystapienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za opdznienie i do
dochodzenia (na zasadach ogélnych ustawy Kodeks cywilny) odszkodowania
uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢ kar umownych - do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia oraz stosowne projekty pism dotyczacych
dochodzenia roszczen winny by¢ wykonane najp6zniej w terminie 14 dni od daty
zaistnienia ww. okolicznosci.

wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczegdlnych elementéw
robot budowlanych, rowniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomoca
zdje¢ w formie cyfrowej (réwniez film w formie cyfrowej) z pisemnymi
komentarzami dla zamawiajacego,
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

2D

22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)

prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w
realizacji inwestycji ze szczegbélnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskéw
kierowanych do Wykonawcy robdt, mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych
sporéw, roszczen Wykonawcy robot, katastrof budowlanych itp.

zglaszanie projektantowi/wykonawcy robdt uwag zamawiajgcego i dokonywanie
z nimi stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

sprawdzanie i opiniowanie miesigcznych sprawozdan o postepie prac skiadanych
przez wykonawce robét,

przekazywanie w terminach miesiecznych informacji na temat postgpu rzeczowo-
finansowego realizowanych robot,

zapewnienie stalego kontaktu zamawiajagcego z Inwestorem Zast¢pczym, na kazdym
etapie robot budowlanych i w okresie zglaszania wad,

opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do Umowy z wykonawcg
robét,

rozwigzywanie razem z zamawiajagcym wszelkich probleméw i sporéw zwigzanych
z realizacja robdt, w szczegoélnosci w zakresie zamiennych rozwigzan i materiatow,
wad dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robét
budowlanych,

przygotowanie 1 przeprowadzenie pierwszego przegladu gwarancyjnego oraz
uczestniczenie w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi za wady, lecz nie dluzej niz
przewiduje to umowa, w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwigzywaniu
sporow,

sprawdzanie przedktadanych przez wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow,
$wiadectw jakosci, wynikow badan) dotyczacych wbudowanych materiatow
1 urzadzen oraz ich akceptacja pisemna.

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wlasciwego wykonania
rob6t budowlanych

biezacy odbidr robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz usunietych wad,

udzial w naradach technicznych z udzialem kierownika budowy, przedstawiciela
wykonawcy robot oraz przedstawicieli zamawiajgcego,

minimum dwa pobyty tygodniowo na budowie Inwestora Zastgpczego/ inspektorow
nadzoru oraz pozostalych o0s6b wchodzacych w skiad personelu Inwestora
Zastepcezego, '

opiniowanie zgloszen wykonawcy robdt o czgéciowych odbiorach zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym ww. zadania inwestycyjnego,

rozliczanie wykonawcy robdt pod wzgledem rzeczowym i finansowym, w tym
zatwierdzanie harmonogramow rzeczowo-finansowych w terminie 5 dni od
przekazania przez wykonawce robot lub zamawiajacego,

przygotowywanie i przedktadanie zamawiajagcemu protokoldéw koniecznosci robodt
dodatkowych oraz uzupehiajgcych i innych zgodnie z Umowg zawarta pomig¢dzy
zamawiajacym a wykonawca robdt i z zachowaniem zasad ustawy PZP, weryfikacja
kosztoryséw dotyczacych tych robdt (kosztorysy zostang opracowane przez
wykonawce robét), a takze opiniowanie ich zasadnos$ci oraz dokonywanie ich kontroli
w trakcie realizacji, z zastrzezeniem, ze bez zgody zamawiajacego Inwestor Zastgpczy
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32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot polecenia wykonywania robot
dodatkowych lub uzupekniajacych,

analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzadzanych przez wykonawcg robot na
etapie realizacji przedmiotu umowy wraz z ich pisemna opinia, przy czym zgodnosé
lub jej brak odnosi si¢ do zapisdw umowy,

przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajacych co najmniej
prawidtowos$¢ i jako$¢ wykonywanych robét, zapewnienie bezpieczenstwa zycia
i zdrowia, jako$¢ uzywanych materiatow, itp.,

w razie koniecznosci, sporzadzenie w ciggu 7 dni pisemnej opinii od daty przekazania
przez zamawiajgcego zlozonego wniosku przez wykonawce robét w zakresie
formalnym dotyczacej zmiany kierownika budowy, kierownikow robét wskazanych w
ofercie wykonawcy robot,

nadzorowanie i kontrola realizacji zalecef komisji odbiorowej majacych na celu
usunigcie przez wykonawce robot stwierdzonych usterek dajacych sie naprawic,

opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nienadajace si¢ do usunigcia
oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robdt z okresleniem
utraty wartosci rob6t budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty,

zatwierdzanie proponowanych metod wykonania rob6t budowlanych, wigczajac w to
roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawcg robot,

pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej stuzgcej do realizacji robét budowlanych w ramach ww. zadania
inwestycyjnego, ktoére moga okaza¢ si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub w
nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych,

uzgadnianie z zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci robot
budowlanych,

sprawdzenie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi,

pisemne opiniowanie wystapienh wykonawcy robot np. o przedluzenie terminu
wykonania robot, wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych, formalnych oraz w
zakresie przepisow ustawy PZP, Inwestor Zastgpczy przekaze wykonawcy robot
decyzje zamawiajacego, w terminie 3 dni, liczone od dnia otrzymania ostatecznej
decyzji zamawiajacego,

w przypadku przerwania rob6t budowlanych przez wykonawce robét, przygotowanie
inwentaryzacji wykonanych robo6t wraz z ich rozliczeniem,

w przypadku przerwania robdt przez wykonawce robdt wykonywanie wszelkich
czynnos$ci zwigzanych z tym przerwaniem polegajacych m.in. przejgciu placu budowy
i nadzorze nad robotami zabezpieczajacymi, itp.,

weryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branzowych Inspektoréw nadzoru,
obmiaréw robo6t wykonanych przez wykonawcg robét, o ile sg niezbedne,

sprawdzenie i zatwierdzanie faktur czeSciowych wystawionych przez wykonawce
robdt w terminie 5 dni od daty otrzymania,

egzekwowanie od wykonawcy robdt przekazania zamawiajgcemu instrukcji
eksploatacji i konserwacji urzadzen,

udziat w szacowaniu i wycenie szkod powstalych przy realizacji zadania
Inwestycyjnego,

kontrola wykonawcy rob6t w zakresie biezacego utrzymania czystosci drog
dojazdowych oraz terenu przyleglego do placu budowy,
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49) wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie, badZ spowodowac niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

50) przygotowanie koniecznych materialtow do dokonania odbioru koncowego,
w szczegolnosci:
a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru koncowego,
b) kontrola w zakresie kompletnosci dokumentacji powykonawczej,

¢) kontrola w zakresie skompletowania dokumentacji wyposazenia i urzadzen (karty
gwarancyjne, instrukcje itd.),
d) koordynacja odbiorow specjalistycznych, w tym m.in.: Panstwowej Strazy Pozarne)
i innych wymaganych przepisami lub przez dostawcow mediow (jezeli dotyczy).
51) sporzadzenie konficowego rozliczenia zadania inwestycyjnego,

52) zorganizowanie i dokonanie przy wspotudziale zamawiajgcego odbioru koncowego
oraz zgloszenie obiektu do uzytkowania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego.

53) udzial w przegladach gwarancyjnych na kazde wezwanie zamawiajacego.

3. Czynnosci, o ktorych mowa w ustgpie poprzedzajacym Inwestor Zastepczy bedzie
wykonywal w imieniu zamawiajgcego i na jego rachunek z wylaczeniem uprawnienn do
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu zamawiajgcego.

4. Na kazde zadanie Inwestora Zastgpczego zamawiajacy niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od wystosowanie zadania udzieli mu pelnomocnictw niezb¢dnych do
realizacji zadan okreslonych ust. 2 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy
zamawiajacy nie wywiaze si¢ z obowiazku, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym,
Inwestor Zastgpczy ma prawo wstrzymania czynno$ci zwigzanych z udzieleniem
pelnomocnictwa. Koszt i ryzyko wstrzymania ponosi zamawiajacy.

5. Na kazde zadanie Inwestora Zastepczego zamawiajacy niezwlocznie podejmie wszelkie
czynnos$ci zalezne od niego niezbedne do realizacji zadan okreslonych w ust. 2
niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy zamawiajgcy nie wywigze si¢ z obowigzku, o
ktérym mowa w ustepie poprzedzajagcym, Inwestor Zastgpczy ma prawo wstrzymania
czynno$ci zwigzanych z brakiem wspodldzialania ze strony zamawiajgcego. Koszt i
ryzyko wstrzymania ponosi zamawiajacy.

6. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba przeprowadzenia postgpowania sadowego zgodnie z
ust. 2 niniejszego paragrafu, Strony o$wiadczajg, iz Inwestor Zastepczy pozostaje w
stalym stosunku zlecenia wobec zamawiajgcego w rozumieniu przepisu art. 87 § 1
Kodeksu postepowania cywilnego i ma prawo wystepowaé przed sagdem w imieniu i na
rachunek zamawiajacego. W przypadku, gdyby umocowanie to nie byto wystarczajace
zamawiajacy zobowiazuje si¢ do pokrycia kosztdéw profesjonalnego pelnomocnika
(adwokata badz radcy prawnego) wskazanego przez Inwestora Zastgpczego oraz
udzielenia pelnomocnictwa temu pelnomocnikowi w  rozsadnym terminie
umozliwiajacym podjgcie przez tego pelnomocnika czynnosci procesowych. Niezaleznie
od powyzszego Inwestor Zastgpczy ma prawo ustanowienia profesjonalnego
petlnomocnika do realizacji uprawnien zamawiajgcego mieszczacych si¢ w zakresie
swoich obowiazkdw, okreslonych ust. 2 niniejszego paragrafu.

§3
REKOJMIA
1. Na etapie rekojmi za wady do obowigzkéw Inwestora Zastepczego nalezy:

1) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji terminowego usunigcia potwierdzonych wad,
zgodnie z zapisami umowy zawarte] pomigdzy Uzdrowiskowa Gming Miejska
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Szczawno-Zdroj a Wykonawcg robot, oraz prowadzenie wszelkiej korespondencji w tym
zakresie.

2) protokolarne stwierdzenie usunigcia wad przez wykonawcg robot,
3) w razie sporu z wykonawcg rob6t kompletowanie dokumentacji bedacej w posiadaniu
Inwestora Zastepczego i dorgczenia jej zamawiajacemu,

4) wspoéluczestnictwo na wniosek zamawiajagcego w dochodzeniu od wykonawcy robot
roszczen dotyczacych rekojmi za wady.

§4
POROZUMIEWANIE SIE STRON
1. Wykonawca o$wiadcza ze, Inspektorzy Nadzoru, wykonujacy obowigzki przy realizacji
przedmiotowe] inwestycji posiadaja odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
Wykonywanie funkcji Inspektora Nadzoru w imieniu Inwestora Zast¢pczego petni¢ beda
nw. osoby w nastepujacych branzach:

1) Konstrukcyjno-budowlana: ................... 1T o) S ,

2) Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych: ................... y DEUPL..eeereenennnn. ,

3) Instalacyjna elektryczna: ................... 11 11s) ORI ,

4) Instalacyjna teletechniczna: ................... G AT UPT.ceiiineininenn. ,

5) Drogowa: ......ccoeuvenenn.. GOTUPT..eeieienenenne.

2. Kierownikiem zespotu koordynujgcego prace, uprawnionym do kontaktowania si¢
z zamawiajgcym w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia jest ..................

3. Koordynatorem prac stanowigcych przedmiot umowy ze strony zamawiajgcego
jest inspektor ds. budowlanych Artur Belz e-mail: wir@szczawno-zdroj.pl,
tel: 74 849 39 36, fax 74 843 56 13

4. Strony zgodnie ustalaja, iz obowigzujaca forma kontaktu stron umowy s3: forma
elektroniczna, telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzezeniem, iZ najwyzsza range
przypisuja formie elektronicznej i pisemne;j.

5. Inwestor Zastgpczy zobowigzuje si¢ odpowiadaé na wszelkie zapytania zamawiajacego
niezwlocznie, nie dluzej niz w terminie 7 dni.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie  ryczaltowe za  wykonanie  przedmiotu = umowy  Wwynosi:
Kwota brutto ...........cooevivviinciniiiinicncenee zt '
(STOWNE.....cuvieireiecieet ettt ettt ettt s e st sa st s b s b et s b e st e st e e s e e saaesesanesbessbesaten )
wtym : warto$€ netto .............o.eeaene zl,
(STOWIHE. ...ttt a e e et b saa et ea e s s e )
stawka podatku VAT .....%, wartos¢ podatku VAT ......ccccoomivinnninnicnnnn zt

(STOWIIE .ottt ettt et et st b e s s et e ae e b sanesbesabesasesansates )

w tym:

1) Cena ryczaltowa za sprawdzenie dokumentacji projektowej, przedmiaréw oraz
kosztorys6w inwestorskich i udzial w udzial w pracach zespolu oraz komisji
przetargowej powotanej w celu wylonienia wykonawcy robot:
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KWOta bBrutto ......oooovvvveveeeieieieieeeeeeeeeeeieann 71

(STOWIHE.....cvivenreeeeet ettt ettt a bt s e s s s e st s asae e sesssa s ensennnsen )
w tym : warto$€ netto ....................e zt,
(STOWIE. ...ttt ettt esae e e e st e ae s e e e ne e nesbsesneesbeaeenseesaennsennesn )
stawka podatku VAT ...... %, wartos¢ podatku VAT ..o, zt
(STIOWIUE ...ttt ettt sae e e st s e st s s e e e ae e e saabasesebensessseseenaessensan )

2) Cena ryczaltowa za pelnienie obowigzkdéw inwestora zastepczego:

Kwota brutto ... 7k

(STOWIHE. ...ttt ettt ettt b e et s e e s e e e st s et esassa st ensenessesnns )
wtym : warto$¢ netto ..........c...ceeunie zi,

(STOWIIIE...c..vieeceieiierite ettt et e e be e et b e s s s e saessae e sseeasa e sssenseeensessseessssssresennnens )
stawka podatku VAT ...... %, wartosé podatku VAT ..o, z1
(STOWIEE <.ttt st et e b e saeeatesba e aeesseebeesbeessessesssensrerbesnneans )

Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 pkt 1 tj. za sprawdzenie dokumentacji projektowe;j,
przedmiaréw oraz kosztorysow inwestorskich i udziat w udziat w pracach zespotu oraz
komisji przetargowej powotanej w celu wylonienia wykonawcy robot zostanie wyptacone
wykonawcy po zakonczeniu procedury o udzielenie zaméwienia na wylonienie
wykonawcy robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa krytej pltywalni
»Dolnoslaski Delfinek” przy ul. Slonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju w ramach kompleksu
os$wiatowo-sportowo-rekreacyjnego.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg¢sciowe za pelnieni © funkcji Inwestora
Zastgpezego. Inwestor Zastepczy wystawi faktury czesciowe, o wartosci proporcjonalnej
do finansowego zaangazowania robot budowlanych potwierdzonych fakturami
wykonawcy robot, do wysokosci 80% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust.1 pkt 2 niniejszej umowy. Po podpisaniu protokotu odbioru
koficowego inwestycji i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wykonawca wystawi
fakturg czesciowa w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto.

. Podstawg do wystawienia czesciowej faktury VAT bedzie przyjecie przez zamawiajgcego

bez zastrzezen miesigcznego sprawozdania z pelnienia funkcji Inwestora Zastepczego
skladanego do 10 dnia miesigca nastgpnego, zawierajgcego m. in.: wykaz wizyt na
budowie wraz z opisem wykonanych czynnosci nadzoru inwestorskiego, raportu z postgpu
realizacji robo6t. Sprawozdanie bedzie skladane w formie pisemnej zamawiajgcemu.

. Faktura konicowa w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto bedzie wystawiona

po przeprowadzeniu pierwszego przegladu gwarancyjnego.

. Naleznos$¢ Inwestora Zastepczego bedzie platna przelewem na wskazane konto w terminie

do 21 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury do siedziby zamawiajacego.

. Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przyjecia faktury VAT w przypadku przedwczesnosci

jej wystawienia lub nieprawidlowo wystawionej faktury.

. Jezeli zmianie ulegnie obowigzujgca stawka podatku VAT i bedzie to powodowaé

zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie Inwestora Zastepczego, zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$é zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Inwestora Zastepczego.
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9. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i wydatki poniesione przez
wykonawce z tytutu realizacji umowy.
§6
CZAS TRWANIA UMOWY
1. Strony ustalaja nastepujacy termin realizacji umowy:

a) rozpoczgcie — z chwilg podpisania umowy,
b) zakoniczenie przewidywany termin zakonczenia robot budowlanych 31.12.2019 r.
Funkcj¢ Inwestora Zastgpczego nalezy realizowaC¢ od dnia podpisania umowy az do
faktycznego zakonczenia robdt budowlanych zwigzanych z realizacja zadania, przy czym za
zakonczenie prac zwigzanych z petnieniem funkcji Inwestora Zastepczego uwaza sig:
- zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, ostateczne rzeczowo-finansowe
rozliczenie zadania, przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z zalacznikami) i uzyskanie
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub potwierdzenia zgloszenia
zakonczenia robot budowlanych (w przypadku niekompletnosci tego wniosku niezwloczne
uzupetnienie brakujacych dokumentow).

2. Ponadto Wykonawca zobowiazany bedzie w okresie rekojmi i gwarancji, jeden raz w roku, a w
przypadku ujawnienia si¢ wad, na kazde wezwanie zamawiajacego do dokonania przegladu
technicznego, lacznie z wykonawca robot budowlanych i zamawiajacym. Po wykryciu wad
i usterek Inwestor Zastgpczy bedzie nadzorowat ich usunig¢cie przez wykonawce robot oraz
dokona odbioru po ich usunigciu.

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach :

1)  jezeli Inwestor Zastepczy nie podjal si¢ wykonywania obowiazkéw wynikajacych z
niniejszej umowy lub przerwal ich wykonanie i przerwa trwa dhuzej niz 7 dni,

2) jezeli Inwestor Zastepczy wykonuje swoje obowiazki nieterminowo lub w sposob
nienalezyty i mimo zwrdcenia na to uwagi i wezwania zamawiajacego do zaniechania
naruszen w terminie 7 dni nie wykazuje poprawy,

3)  wrazie postawienia Inwestora Zastgpczego w stan likwidacji lub upadtosci.

§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Inwestor Zastepczy moze zadaé¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§9
KARY UMOWNE
1. Inwestor Zastepczy zaplaci zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiajacy zaplaci Inwestorowi Zastgpczemu kare umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Inwestor Zastgpczy zaplaci zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przez zamawiajacego przypadek
nie przestrzegania obowigzkow okreslonych w §2 i1 §3 niniejszej umowy.
4. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
uzupelniajgcego - przewyzszajacego kare umowng do wysokosci poniesionej szkody.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potracenia wierzytelnosci z art.
498 i dalszych Kodeksu cywilnego z wynagrodzenia Inwestora Zastgpczego wszelkich
naleznosci z tytulu kar umownych i innych roszczen wynikajacych z niniejszej umowy, a
wykonawca wyraza na to zgode.

§10
UBEZPIECZENIE INWESTORA ZASTEPCZEGO
. W okresie obowigzywania niniejszej umowy Inwestor Zastepczy zobowigzany jest
posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci.
Suma ubezpieczenia 0 ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi obejmowac co
najmniej warto$¢ niniejszej umowy netto, tj. kwotq .......... (stownie: ...........coeene ).
. Polisa ubezpieczeniowa winna zabezpiecza¢ 1 umozliwia¢ dochodzenie roszczen
samodzielnie przez Inwestora Zastepczego 1 zamawiajacego.
. Kserokopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzona za zgodnosé
z oryginalem, musi by¢ dostarczona najp6zniej w dniu podpisania umowy, a
potwierdzenia wplaty skladek doreczane kazdorazowo do przedkladanych faktur
Inwestora Zastepczego.

§11
KLAUZULE WALORYZACYJNE
Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp zamawiajacy przewiduje mozliwosé

zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, - jezeli zmiany okreslone w pkt 1), 2) i 3) bedg miaty wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.

. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy

w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow

zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera

wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towaroéw i uslug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy po zmianie umowy.

. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy

w zakresie platnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow

zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien

zawieral wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,

w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé zwigzek pomigdzy wnioskowang
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kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowal, kosztéw wynikajagcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos¢ placy minimalne;.

4. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmian¢g Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegélnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomig¢dzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt
1), 2) i 3) obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za praceg i
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

6. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiajacego.

§12 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie w szczego6lnosci
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane. :

3. Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad rzeczowo wilasciwy
dla siedziby zamawiajacego.

§13

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiajgcego i jeden dla Inwestora Zastepczego.

ZAMAWIAJACY INWESTOR ZASTEPCZY
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