

UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA
SZCZAWNO - ZDRÓJ
ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
NIP 806-25-72-767 Regon: 890718219
tel. 74/849-38-30 lub 37, fax 74/843-56-13

Szczawno-Zdrój, 16 .03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZI.271.ZO...17...2018

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie projektów stałej organizacji ruchu, zgodnie z załącznikiem do protokołu kontroli oznakowania dróg z dnia 22 lutego 2018r. przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia, również w wersji elektronicznej CAD GA-ZNAKI.

Zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

2. Termin składania ofert : 28.03.2018 r.

3. Termin wykonania zamówienia: w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Ofertę na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu, zgodnie z załącznikiem do protokołu kontroli oznakowania dróg z dnia 22 lutego 2018r. przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia, również w wersji elektronicznej CAD GA-ZNAKI należy złożyć w zamkniętej kopercie z tytułem „Organizacja ruchu na terenie Szczawna-Zdroju” w pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kościuszki 17 do 28.03.2018 r. do godz. 15:30.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

Sprawę prowadzi:

Artur Godziewski

Tel. 74 849 39 25

BURMISTRZ
Szczawno-Zdroju

Marek Fedoruk

Załącznik do protokołu kontroli oznakowania dróg z dnia 22 lutego 2018r.

Projekty organizacji ruchu drogowego aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Przyjęty: 2018-02-23

liczba egzemplarzy: liczba załączników:

L.dz. podpis:

Ulica:	Nr projektu org. ruchu	Uwagi	Inne
Narciarska	SD.7120.30.2017	b/u	
Krótką, Nizinna	SD.7120.113.2017	b/u	
Chopina – Sienkiewicza	SD.7120.95.2017	Do wprowadzenia w 2018r.	
Adama Mickiewicza	SD.7120.43.2017	b/u	
Ratuszowa	SD.7120.150.2016	b/u	
Strefa „A” Uzdrowiska	SD.7120.117.2016	b/u	Dot. tabliczek pod B-1 i B-18
Prusa i Różana – skrzyżowanie	SD.7120.47.2016	b/u	Brakuje projektu dla całego przebiegu obu ulic
Pocztowa	SD.7120.43.2015	b/u	
Skrzyżowanie Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego	SD.7120.144.2015	b/u	
Sienkiewicza, Słowackiego	SD.5420.144.2015	b/u	Odcinek od Mickiewicza do hali sportowej
Łączyńskiego	SD.7120.145.2015	b/u	
Aleja Spacerowa	SD.7120.47.2015	b/u	
W. Stwosza	SD.7120.44.2015	z uwagą	Inny wlot do Al. Spacerowej
Wojska Polskiego	SD.7120.17.2014	b/u	
Szczawieńska, Okólna, Baczyńskiego	SD.7120.95.2014	b/u	
Ogrodowa, Sienkiewicza	SD.7120.15.2013	b/u	Strefa D-40 na ul. Sienkiewicza
Okrężna	SD.7120.127.2012	b/u	
Boh. Warszawy	SD.7120.28.2014	z uwagą	Wyznaczono dodatkowe miejsce zastrzeżone w 2015r.
Równoległa	SD.7120.29.2014	brak wjazd od str. W-cha	Brak znaków A-16 dla przejścia dla pieszych
Ofiar Katynia	SD.7120.126.2012	b/u	
Tadeusza Kościuszki	SD.7120.254.2012	b/u	Projekt z korektą dotyczącą tabliczek
Pl. 3 Maja	SD.7120.59.2011	b/u	

Projekty organizacji ruchu nieaktualne, niezgodne ze stanem rzeczywistym i przepisami ustawy

Ogrodowa	SD.7120.56.2013	nie aktualny	Zmiana wielkości strefy D-40
Ulanów Nadwiślańskich	SD.7120.218.2012	nieaktualny	Niezgodny układ dróg ze stanem rzeczywistym
Kasztanowa	SD.7120.11.2011	nieaktualny	Postoju TAXI nie ma
Równoległa, Kasztanowa, Spacerowa	SD.5420/194/2009	nieaktualny	
Równoległa, 3-go Maja, Kasztanowa, Kopernika	SD.5420/143,2008	nieaktualny	
Marii Skłodowskiej -Curie	SD.5420/164/2008	nieaktualny	
Słoneczna	SD.5420/13/2004	brak projektu	
Nizinna, Klonowa, Boh. Warszawy	SD.5420/58/2003	niezgodny	
Obr. Westerplatte i Górna	SD.5420/178/2006	niezgodny	
Sienkiewicza, Słowackiego	DS.5420/35/2005	brak projektu	

Drogi bez projektów organizacji ruchu drogowego. Wymagane jest wytworzenie dokumentacji i jej zatwierdzenie.

Ulica	Nr drogi	Uwagi
3 Maja	114657D i 114658D	Jest tylko dla Placu 3 Maja
Akacyjowa	114654D	
Boczna	114652D i 114656D	
Bukowa	114638D	
Bolesława Chrobrego	114668D	
Górna	114670D	
Graniczna	114652D i 114653D	
Jarzębinowa	114655D	
Jaśminowa	114663D	
Jesionowa	114645D	
Klonowa	114641D	
Kolejowa	114674D	Dojazd do dworca PKP
Marii Konopnickiej	114667D	
Mikołaja Kopernika	114659D	
Kwiatowa	114647D	
Lipowa	114633D	
Obrońców Westerplatte	114669D	
Bolesława Prusa	114652D i 114679D	
Różana	114664D	
Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza	114631D	Droga ma zatwierdzony projekt w części, należy opracować pozostałą część.
Saperów	1146665D	

Marii Skłodowskiej-Curie	114640D	
Słoneczna	114634D	
Juliusza Słowackiego	114632D	Brakuje projektu dla całej drogi
Słowiańska	114642D	
Topolowa	114635D	
Ulanów Nadwiślańskich	114675D	
Melchiora Wańkowicza	114651D	
Wczasowa	114646D i 114678D	
Plac Wolności	114633D	
Zacisze	114673D	
Stefana Żeromskiego	114666D	

Projekty organizacji ruchu drogowego do archiwizacji - zastąpione

ARCHIWIZACJA 2016

Łącznik od Sienkiewicza do Ogrodowej – SD.5420/ 82/2003;
Spacerowa - SD.5420/61/2005;
Okrężna – SD.5420/118.2007;
W. Stwosza – SD.5420/35/2008;
W. Stwosza, Ratuszowa – SD.5420/16/2009
Narciarska – SD/5420/188/2010;

ARCHIWIZACJA 2017

Równoległa – SD.5420/ 97/2004; SD.5420/371/2011
Wojska Polskiego, Kolejowa, Hauptmana SD.5420/195/2009

ARCHIWIZACJA 2018

Spacerowa - SD.5420/158/2008;
Wojska Polskiego, Kolejowa, Ofiar Katynia SD.5420/71/2010;
B. Prusa – SD.5420.333.2011,;

ARCHIWIZACJA 2020

Narciarska SD.7120.278.2011;

Z up. STAROSTY
Stanisław Masprzak
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zarządzania Ruchem na Drożach

UMOWA Nr ZK/2018

zawarta dnia 2018r

pomiędzy Uzdrowską Gminą Miejską Szczawno-Zdrój z siedzibą w Szczawnie-Zdroju,
ul. Tadeusza Kościuszki 17 reprezentowaną przez:

Marka Fedoruka – Burmistrza Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogumiły Wojtczuk
zwaną dalej „Zamawiającym”
a firmą :
reprezentowaną przez:

Zwaną dalej „Wykonawcą”.

Umowę zawarto na podstawie art.4 pkt.8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579) i oferty złożonej w dniu 29 marca 2018r.

§ 1

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów stałej organizacji ruchu, zgodnie z załącznikiem do protokołu kontroli oznakowania dróg z dnia 22 lutego 2018r. przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia, również w wersji elektronicznej CAD GA-ZNAKI.
2. Projekt organizacji ruchu wykonany, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003.177.1729).*

W zakres usługi wchodzi:

- 2.1 inwentaryzacja oraz weryfikację poprawności ustawienia istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy wraz ze sugestiami Zamawiającego,
- 2.2 naniesienie na mapy zasadnicze w tym w wersji elektronicznej CAD GA-ZNAKI w skali 1:1000 istniejącego oraz projektowanego oznakowania pionowego i poziomego,
- 2.3 plan orientacyjny w skali 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
- 2.4 opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis

występujących zagrożeń lub utrudnień,

2.5 wszystkie wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia niezbędne do zatwierdzenia planu organizacji ruchu,

2.6 plan organizacji ruchu w wersji papierowej i elektronicznej CAD GA-ZNAKI.

§ 2

Terminy wykonania

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

§ 3

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zleceniem.
2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie Artur Godziewski. Zamawiający dokona, komisyjnie odbioru w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
3. W czynnościach odbiorowych powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy.
4. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
 - 6.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określonych w protokole usunięcia wad.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za ceną jednostkową zamówienia przyjmuje się koszt całości wykonania zadania, który wynosi kwotę ...zł/netto czylibrutto w tym VAT.
2. Wartość zamówienia odpowiada ofercie zgodnie z zapytaniem ofertowym nr ZI.271.ZO. 2018.
3. Rozliczanie robót nastąpi po uzyskaniu zatwierdzenia przez Starostę Wałbrzyskiego.
4. Nie przewiduje się możliwości wzrostu ceny jednostkowej.

§ 5

Warunki płatności

Zapłata nastąpi w terminie 21-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru robót i potwierdzonymi zatwierdzeniami projektów stałej organizacji ruchu, zgodnie z § 1 niniejszej umowy.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wartości zleconego zamówienia określonego w § 4 pkt. 1 ,
- za opóźnienie w oddaniu zamówienia w wysokości 0,2% wartości zleconego zamówienia – za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% wartości zleconego zamówienia określonego w § 4 pkt. 1.
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości zleconego zamówienia określonego w § 4 pkt. 1 – za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

§ 7

Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca