

Szczawno-Zdrój, 26.09.2019 r.

ZI.271.8.2019

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg gminnych nr 114637D, 114638D i 114639D- ul. Ofiar Katynia, Bukowa i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju

Dnia 26.09.2019 r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie o dotyczące zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

ZAPYTANIE

Wnosimy o zmianę wysokości kar za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy z 0,8% na 0,05%. Obecna wysokość kar jest niewspółmierna do zakresu przedmiotu zamówienia. Ponadto, biorąc pod uwagę bardzo krótki czas realizacji zadania - 80% ofertowej wartości robót należy wykonać do 30.11.2019 r. – Wykonawca niejako zmuszony jest do uwzględnienia kar w swojej ofercie, co powoduje, iż taka oferta nie jest konkurencyjna.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający przychyliła się do prośby wykonawcy i zmienia wysokość kary za opóźnienia i w związku z tym zmienia się treść umowy w § 10 ust. 1 pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„5) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy);”.

W związku z wprowadzoną zmianą zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 4.10.2019 r. do godz. 10:00.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Lukasz Kurjata
Lukasz Kurjata