

**UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA  
SZCZAWNO - ZDRÓJ**

ul. Tadeusza Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój  
NIP: 886 25 72 767, Regon: 890718219  
tel. 74 849 39 36 lub 37 fax: 74 843 56 13  
(2)

Szczawno-Zdrój, 23.10.2019 r.

ZI.271.9.2019

**WYKONAWCY WSZYSCY**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A”.

Dnia 18.10.2019 r. wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawców, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

**ZAPYTANIA**

1. W ogłoszeniu o zamówieniu wskazane są terminy zakończenia robót budowlanych oraz realizacji zamówienia, odpowiednio do 31.10.2022 r. i do 31.12.2022 r. Czy Zamawiający jest w stanie zapewnić ciągłość finansowania zadania, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, przy założeniu zakończenia realizacji zadania w ciągu 22 miesięcy?
2. We wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ w §11 ust. 1 jest zapis o konieczności wykonania przez Wykonawcę siłami własnymi wszystkich robót żelbetowych i murowych co jest niezgodne z zapisami SIWZ pkt IV, w którym jest zapis o braku wprowadzenia ze strony Zamawiającego zastrzeżenia odnośnie konieczności osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Jednocześnie informuję, iż ewentualne wprowadzenie ograniczeń, co do zakresu zlecenia podwykonawcom robót, wpłynie na znaczące ograniczenie liczby firm biorących udział w postępowaniu przetargowym, a tym samym ograniczy konkurencję, co w konsekwencji może mieć wpływ na wysokość cen ofertowych. Ponadto ewentualne zastrzeżenie wykonania robót żelbetowych i murowych bez udziału podwykonawców, może spowodować wyłonienie firm specjalizujących się tylko w robotach stanu surowego, bez odpowiedniego doświadczenia w kompleksowym prowadzeniu procesu budowlanego, uwzględniającego wszystkie, nierzadko bardzo skomplikowane technicznie etapy budowy.


**ODPOWIEDZI**

Ad 1.

Termin realizacji zadania do 31.12.2022 to jest 36-37 miesięcy.

Ad 2. Zmienia się treść § 11 ust. 1 i ust. 2 umowy,

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawców, w rozumieniu art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), następujący zakres przedmiotu umowy:
2. Wykonawca cały zakres robót wykona siłami własnymi.

**BURMISTRZ**  
Szczawna - Zdroju  
  
Marek Fedoruk

014

**UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA  
SZCZAWNO - ZDRÓJ**

ul. Tadeusza Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój  
NIP: 886 25 72 767, Regon: 890718219  
tel. 74 849 39 36 lub 37 fax: 74 843 56 13

Szczawno-Zdrój, 23.10.2019 r.

ZI.271.9.2019

**WYKONAWCY WSZYSCY**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A”.

Dnia 18.10.2019 r. wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawców, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

**ZAPYTANIA**

1. Proszę o odpowiedź, czy wyposażenie kuchni oraz pomieszczeń pomocniczych w sprzęt AGD jest również przedmiotem przetargu.

**ODPOWIEDŹ**

Ad 1.

W ofercie należy wycenić elementy wyposażenia kuchni określone na rysunku: A-8 (kuchnia).

**BURMISTRZ**  
Szczawno-Zdroju

*Marek Fedoruk*