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 UMOWA  NR ZI ............                

zawarta w dniu ........... pomiędzy: 

Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój, 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Kościuszki 17                                 

REGON 890718219, NIP 886-25-72-767, 

reprezentowaną przez: 

Marka Fedoruka – Burmistrza Szczawna-Zdroju, 

zwaną dalej Zamawiającym,  
     

..............................................................................................................................., zwaną dalej Wykonawcą,  

reprezentowaną przez: 

....................................... – ..............................................   

Wybraną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym  w trybie przetargu nieograni-

czonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843), o następującej treści:        

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-

sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju” z budową zatoki autobusowej wraz z 

wykonaniem przyłącza telekomunikacyjnego, wpięcia instalacji elektrycznej, c.o., c.w.u. budynku szkolno-

przedszkolnego do kotłowni gazowej i rozdzielni elektrycznej kompleksu, które zostały wykonane we wcze-

śniejszych etapach budowy kompleksu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.  

Powierzchnia użytkowa budynku szkoły i przedszkola: 

-  4 791,9 m2 w tym: 

- szkoła z łącznikiem - 3793,51 m2 

- przedszkole -  998,39 m2 

Kubatura budynku szkoły i przedszkola:     

- 19 503 m3, w tym:  

- budynek szkoły i przedszkola -  18 647 m2  

- łącznik włączony do etapu III – 856 m2.  

Bilans terenu dla etapu III - budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach Kompleksu Oświato-

wo - Sportowo - Rekreacyjnego w Szczawnie-Zdroju 

Rodzaj powierzchni PB ZMIAN IV wielkość [m2] 

Pow. terenu objętego opracowaniem RAZEM 3 552,0 

Powierzchnia zabudowy 1 546,7 

Pow. schodów zewnętrznych, ramp, studzienek do-

świetlających 
160,3 

Pow. schodów terenowych, murów oporowych 47,2 

Plac zabaw - nawierzchnia piaskowa przepuszczalna 
301,7 

Ciąg pieszo jezdny z płyt bet. ażurowych 378,0 

Chodniki utwardzone z kostki betonowej ( pow. 

nieprzepuszczalna) 
84,4 

Chodnik z mieszanki mineralnej (pow. przepusz-

czalna) 
340,9 

Opaska żwirowa 78,7 

Zieleń niska 614,1 
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawierają Specyfikacja Istotnych Warunków Za-

mówienia wraz z załącznikami i dokumentacją projektową i specyfikacjami  technicznymi wykonania i odbioru 

robót: 

1) Projekt budowlany zmian IV – TOM II  etap 3 Budynek szkolno-przedszkolny; 

2) Projekt budowlany zmian IV – TOM I zagospodarowanie terenu;  

3) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zamiennego IV -Budowa budynku szkoły i przedszkola 

wraz z łącznikiem-  branża konstrukcja  aktualizacja projektu 08.2019; 

4) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zamiennego IV  - Zagospodarowanie terenu, branża archi-

tektura  aktualizacja projektu 08.2019; 

5) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zamiennego IV  - Zagospodarowanie terenu  kanalizacja 

sanitarna, deszczowa i drenaż, branża sanitarna aktualizacja projektu 08.2019; 

6) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zamiennego IV -Drogi wewnętrzne aktualizacja projektu 

08.2019; 

7) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zamiennego IV -Budowa budynku szkoły i przedszkola 

wraz z łącznikiem-  branża architektura  aktualizacja projektu 08.2019; 

8) Projekt wykonawczy  -Budowa budynku szkoły i przedszkola wraz z łącznikiem-  branża sanitarna aktuali-

zacja projektu 08.2019; 

9) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zamiennego IV -Budowa budynku szkoły i przedszkola 

wraz z łącznikiem-  branża elektryczna  aktualizacja projektu 08.2019; 

10) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zamiennego IV -Budowa budynku szkoły i przedszkola 

wraz z łącznikiem-  branża  teletechniczna aktualizacja projektu 08.2019; 

11) Projekt wykonawczy -Kotłownia Gazowa – instalacje sanitarne aktualizacja projektu 08.2019; 

12) Projekt wykonawczy – Zagospodarowanie terenu – przyłącze telekomunikacyjne; 

13) Projekt wykonawczy – Zatoka autobusowa; 

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zagospodarowanie terenu mała archi-

tektura; 

15) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – drogi wewnętrzne; 

16) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zagospodarowanie terenu  kanalizacja 

sanitarna, deszczowa i drenaż; 

17) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty ogólnobudowlane; 

18) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – sanitarna; 

19) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – elektryczna. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektami 

wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, uzyskania w imieniu Zma-

wiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w 

terminie w niej uzgodnionym. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykona-

nia robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasa-

dami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie nieuzasadnione z ważnych względów publicznych, ekono-

micznych lub zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy tech-

nicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane 

są „robotami zaniechanymi”. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany materiałów i urządzeń na inne niż te, które zostały opisane w 

dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a zastosowane 
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materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze od przyjętych  parametrów urządzeń i materiałów  

w projekcie budowlanym - wykonawczym. Przyjęte zmiany czy też rozwiązania zamienne będą: 

a) powodować obniżenie kosztu budowy przedmiotu umowy, 

b) powodować obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykona-

nego przedmiotu umowy, 

c) powodować poprawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy, 

d) wynikać z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepi-

sów. 

7. W przypadku jeżeli Wykonawca proponuje zmianę materiałów, urządzeń lub rozwiązań konstrukcyjnych na 

inne niż opisane w dokumentacji - po stronie Wykonawcy leży wykazanie co najmniej równoważności parame-

trów (określonych jako istotne przez Zamawiającego), a w wypadku zmiany rozwiązań konstrukcyjnych wy-

konanie przez uprawnionego projektanta niezbędnych obliczeń i rysunków, które przekazuje do akceptacji in-

spektorowi nadzoru i Projektantowi /Proexbud Wrocław Sp. z o.o./. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5, 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Za-

mawiającego w porozumieniu z Projektantem / Proexbud Wrocław Sp.z o.o./. 

9. Sposób wyliczenia wartości robót, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu określa § 7 ust. 5 niniejszej 

umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z projektami budowlanymi i wy-

konawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ i nie wnosi do 

nich żadnych uwag oraz stwierdza, że uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy.  

11. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczony projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót są kompletne i czy nie zawierają wad lub błędów dających się wykryć 

przy zachowaniu poziomu należytej staranności. Ujawnione w dokumentacji projektowej ewentualne pomyłki i 

błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu 

dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, 

niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi i sztuką budowlaną lub żądania zwięk-

szenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu i dokonywać odbioru robót zanikających i zakrytych 

oraz dokumentować ich wykonanie na kolorowych fotografiach, które po zakończeniu zadania stanowić będą 

element dokumentacji powykonawczej. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w celu akceptacji zestawienie materiałów, wy-

maganych atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych, gwarancji przed dostawą materiałów prze-

znaczonych do wbudowania. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia przez stosowne organy projektu organizacji 

ruchu zastępczego na czas budowy budynku szkolno-przedszkolnego w ramach kompleksu. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkolno-

przedszkolnego. 

16. Wykonawca wyposaży na swój koszt budynek szkolno-przedszkolny w niezbędne urządzenia wynikające z 

opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia budynku szkolno-przedszkolnego po dniu zakończenia robót 

budowlanych który określono w § 2 ust. 1 pkt 2 innemu wykonawcy który będzie wyposażał obiekt w pozostał 

meble i sprzęt elektroniczny który nie jest objęty niniejszą umową. 

§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Strony ustalają, iż: 

1) Termin rozpoczęcia - od dnia przekazania placu budowy, 
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2)  Termin zakończenia  robót budowlanych do 31.10.2022 r. 

3)  Termin realizacji zamówienia – uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu i 

podpisanie protokołu odbioru końcowego do 31.12.2022 r. 

1.1.  Za termin zakończenia robót budowlanych rozumie się zakończenie całości robót wraz z dostarczeniem 

pisemnego zgłoszenia zakończenia    robót budowlanych skierowanego do Zamawiającego oraz złożenie do 

PINB wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

1.2. Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących 

mieć wpływ na niedotrzymanie terminu realizacji  przedmiotu umowy, określonego w ust. l w nieprzekraczal-

nym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia ww. okoliczności, jednak nie później niż na 2 tygodnie przed 

upływem terminu realizacji zamówienia (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jeżeli oko-

liczności te wystąpiły później - powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie. 

3. Termin, ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu wyłącznie za zgodnym porozumieniem obu stron umowy 

zawartym w formie pisemnego aneksu do umowy  przypadku  skrócenia terminu realizacji inwestycji lub wy-

stąpienia w szczególności następujących okoliczności: 

1) zaistnieniem kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram wykonywania robót; 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania robót; 

3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i 

sprawdzeń,   dokonywanie   odbiorów, 

4) przedłużenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówień dodat-

kowych, 

5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania na-

leżytej staranności. 

6) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupeł-

nień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ 

na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; 

7) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 

finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były 

możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz 

terminy wynikające z harmonogramu; 

8) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, eko-

nomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem moż-

liwości   należytego  wykonania   umowy,  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia; 

9) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

4. W przedstawionych w punkcie 3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą w drodze pisemnego aneksu 

do umowy nowe terminy realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 

przerwy lub przestoju, o ile obliczenie dokładnego okresu przerwy lub postoju będzie możliwe, a gdyby do-

kładne obliczenie okresu nie było możliwe przyjęty zostanie najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe 

okoliczności okres. 

§ 3. 

Ważność dokumentów 

1. W  przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, określonych  w Umowie oraz za-

kresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważno-

ści n/w dokumentów: 

1) Umowa; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

3) Dokumentacja projektowa; 
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4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

5) oferta Wykonawcy. 

§ 4. 

Obowiązki zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w 

zakresie wynikającym ze stosownych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.               

z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Inwestorem Zastępczym z ramienia Inwestora dla ww. zadania jest Przedsię-

biorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. ul. Jaworowa 15A,  58-306 Wałbrzych.  

2. Przekazanie Wykonawcy: 

- po 1 egz. dokumentacji projektowej – w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy ; 

- kopii pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy – w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umo-

wy; 

- protokolarnie placu budowy w terminie wcześniej uzgodnionym z wykonawcą, ale nie później niż 14 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy. 

3. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 5. 

Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonują-

cych wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. roboty: ciesielskie, zbrojarskie, murarskie               

i instalacji sanitarnych. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każ-

dej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szcze-

gólności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwyko-

nawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu termi-

nie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymo-

gu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wska-

zane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umo-

wy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników oraz innych danych 

umożliwiających identyfikację pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
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potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji 

czynności o jakich mowa w ust. 1 oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby upraw-

nionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

7. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokona-

nia takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie. 

      § 6. 

       Obowiązki Wykonawcy 

1.Do obowiązków Wykonawcy, oprócz obowiązków wynikających z § l, należy: 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) Opracowanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, kosztory-

su stanowiącego podstawę obliczenia ceny ryczałtowej, tabeli elementów rozliczeniowych i harmono-

gramu rzeczowo-finansowego wg syntetycznych grup robót wynikających z tabeli elementów rozlicze-

niowych. Kosztorys stanowiący podstawę obliczenia ceny ryczałtowej, Tabela elementów rozliczenio-

wych wraz z harmonogramem zostanie zaakceptowana przez   Zamawiającego i stanowić będzie integral-

ną część niniejszej umowy, a w razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do ww. kosz-

torysu, harmonogramu i tabeli elementów rozliczeniowych, Wykonawca  uwzględni wniesione uwagi i 

przedstawieni poprawiony kosztorys, harmonogram z tabelą elementów rozliczeniowych w terminie 14 

dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego;  

3) Zapewnienia na swój koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą Prawo Budowla-

ne. 

4) Pokrycia kosztów: organizacji   budowy (np. tablice informacyjne, itp.), wykonania projektu organizacji 

ruchu zastępczego na czas budowy, ogrodzenia placu budowy, a także kosztów  badań i materiałów   nie-

zbędnych   do dokonania   odbioru   końcowego;  

5) Pokrycia kosztów zużycia mediów, w oparciu o umowy zawarte z dostawcami poszczególnych mediów, 

rozliczenie nastąpi na podstawie podliczników, zamontowanych na własny koszt;  

6) Zabezpieczenie obiektów sąsiednich: hali sportowej, basenu i kotłowni przed szkodami, które mogą po-

wstać w trakcie prowadzenia robót; 

7) Zorganizowanie placu budowy w taki sposób aby roboty budowlane nie kolidowały i nie utrudniały  oso-

bom korzystanie z hali sportowej i basenu;  

8) Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych elementów i powierzonego mu do ich 

realizacji mienia, aż do  momentu  podpisania protokołu odbioru końcowego;  

9) Zabezpieczenia  obiektu  przed  szkodami  w   trakcie  prowadzenia robót (złe warunki atmosferyczne); 

10) Informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do zbada-

nia i odbioru; 

11) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

12) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 usta-

wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.); 
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13) Okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgod-

ności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

14) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 

kosztami utylizacji; 

15) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących 

ustaw: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. 

zm.), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21), 

   Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian   

               stanu prawnego w tym zakresie; 

16) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mie-

nia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

17) Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty 

ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewi-

dziane według umowy; 

18) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 

na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

19) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowni-

ków i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

20) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 

stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób doty-

czących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

21) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

22) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz 

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

23) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadują-

cych zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji znisz-

czonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzch-

ni lub instalacji; 

24) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowla-

nego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

25) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 

terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

26) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nie-

należytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości; 

27) Inspekcja za pomocą kamery nowo wybudowanej  sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zapisem w 

formie cyfrowej;  

28) Sporządzenia operatu kolaudacyjnego;  

29) Usuwania wad poszczególnych robót, w  terminie  nie dłuższym niż 14 dni od daty powzięcia wiadomo-

ści o zaistniałych wadach;   

30) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicz-

nych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;  

31) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż. 

32) Uporządkowania terenu budowy, w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia robót, 
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33) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbio-

ru końcowego obejmujących: 

a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku 

z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego 

działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej 

wartości kontraktu, 

b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej 

działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowo-

dowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubez-

pieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie 

ww. polis ubezpieczeniowych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby po-

siadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. 

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zama-

wiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwa-

lifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być po-

twierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Kierownik budowy (robót) zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika budowy.  

7. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

8. Wykonawca sporządzi dokumentację niezbędną do uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej  

i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odnośnie uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz doku-

mentacji wymaganej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do uzyskania  pozwolenia na 

użytkowanie. 

9. Koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji, o której mowa w pkt 8., poniesie Wykonawca. 

10. Wykonawca sporządzi dokumentację do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego urządzeń zainstalowa-

nych w budynku i uzyska ich  zatwierdzenie przez ww. urząd.  

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji urządzeń zainsta-

lowanych w budynku przez Urząd Dozoru Technicznego. 

12. Wykonawca będzie uczestniczył w wykonywaniu prób, odbiorze i rozruchu urządzeń z udziałem wymaganych 

instytucji, w tym Urzędu Dozoru Technicznego i Zamawiającego. 

13. Wykonawca dokona rejestracji wymaganych urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego na swój koszt. 

14. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń z instrukcją obsługi, konserwacji i 

eksploatacji w języku polskim w 2 egz., oraz poświadczenia prawidłowości montażu oraz dokumenty po-

twierdzające zgodność zamontowanych urządzeń z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej normami. 

15. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wymaganych 

przepisami. 

16. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uruchomieniem budynku szkolno-przedszkolnego, tzn.  

koszty odbioru wszelkich urządzeń, których przepisami wymagany jest odbiór przez uprawnione osoby i in-

stytucje. 

17. Wykonawca poniesie koszty wykonania przeglądów za pomocą kamery sieci sanitarnych i deszczowych wy-

budowanych podczas realizacji ww. umowy i dostarczy zapisy z przeglądów inwestorowi. 

18. Wykonawca poniesie koszty związane z uruchomieniem instalacji,  oraz koszty badań i odbiorów instalacji na 

budynku włącznie z instalacją wentylacyjną, przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i inne insty-

tucje których odbiory będą wymagane prawem. 
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19. Wykonawca będzie aktywnie uczestniczył w przeglądach dokonywanych przez Państwową Straż Pożarną, 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

§ 7. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, za wykonany i ode-

brany przedmiot umowy, strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości ...................., (słownie: 

............. złotych)  plus podatek VAT (stawka) 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości  

.............. zł, (słownie: .......... złotych) razem wynagrodzenie brutto...............zł (słownie ....................... złotych). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmio-

tu umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust.1 poza okolicz-

nościami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, § 1 ust.4 i ust .6 oraz § 13 ust.2 - w takich przy-

padkach §13 umowy stosuje się odpowiednio. Zamawiający nie dopuszcza zmiany przyjętej ceny ryczałtowej 

zwiększającej kwotę określoną w §7 ust.1 niniejszej umowy z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 3. 

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 może zostać zmienione w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalo-

nych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października  2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w usta-

wie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  wykonawcę.   

4. Zmiany określone w ust. 3 pkt.1-3 wprowadzone będą do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udo-

kumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkula-

cji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu 

wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

Wniosek, wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega so-

bie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie 

będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. Waloryzacja wynagrodzenia 

może nastąpić po upływie 30 dni od dnia obowiązywania zmiany kwoty minimalnego wynagrodzenia za pra-

cę. 

5.    W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót 

zaniechanych”), o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, sposób obliczenia wartości robót, która zosta-

nie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, odbędzie się na podstawie kosztorysu przygotowanego przez 

Wykonawcę, który stanowił podstawę obliczenia ceny ryczałtowej. 

6. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rze-

czowo- finansowym, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy, zatwierdzonym przez Zamawiają-

cego i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo- 

finansowego w trakcie realizacji umowy w zależności od wysokości posiadanych środków finansowych, 

uzgadniając te zmiany z Wykonawcą.  

7. Pierwszą fakturę częściową wykonawca może wystawić po wykonaniu robót przekraczających zaanga-

żowanie prac dla niniejszej umowy  powyżej 1.000.000,00 zł netto. Pozostałe faktury częściowe Wykonawca 

wystawi do wysokości 90% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej 

umowy o wartości do finansowego zaangażowania robót budowlanych potwierdzonych przez inspektora nad-

zoru  określonych na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych harmonogramu rzeczowo-finansowego. Po 
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podpisaniu protokołu odbioru końcowego Wykonawca wystawi fakturę końcową w wysokości 10% wynagro-

dzenia umownego brutto.  

8. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego elementu robót 

określonego w harmonogramie. Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktu-

ry VAT wraz protokołem częściowego odbioru robót, potwierdzonym przez Inspektora/-ów nadzoru inwestor-

skiego oraz kompletu dokumentów, zgodnie z ust. 8-10 niniejszego paragrafu, na rachunek Wykonawcy wska-

zany przez niego na fakturze. 

9. Każda faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie nr 

umowy i nazwę zadania określoną w § 1 ust. 1. Do każdej faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące 

podstawę jej wystawienia, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, tj.: protokół odbioru częściowego lub 

końcowego potwierdzony przez inspektora/-ów nadzoru oraz dokumenty wymagane w ust. 9 niniejszego para-

grafu i dokumenty wymienione w § 8 ust. 10, protokoły robót zanikających i zakrytych o których mowa w § 8 

ust. 11 oraz fotografie, o których mowa w § 1 ust. 12  niniejszej umowy. 

10. Jeżeli część lub całość robót stwierdzonych w protokole częściowym lub końcowym została wykonana przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zakres tych robót podlega wyszczególnieniu w protokole, który 

wymaga w takiej sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. W proto-

kole określone zostanie także wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wyko-

nane roboty w wysokości nie większej niż określone w umowie, na treść której zgodę wyraził Zamawiający. 

Postanowienia niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zawarcia umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy Prawo zamó-

wień publicznych. 

11. Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi po udokumentowaniu przez niego dokonania zapłaty dla 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy należności wymagalnej wynikającej z faktury, jeżeli Podwyko-

nawca lub dalszy Podwykonawca taką fakturę wystawił. Do faktury Wykonawca dołączy:  

a)    kopię faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę za wykonane 

przez niego roboty, dostawy lub usługi - łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu po-

twierdzającego dokonanie wymagalnej zapłaty zgodnie z przepisami prawa, potwierdzone przez Wyko-

nawcę za zgodność z oryginałem,  

b)    oryginał oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy cało-

ści wynagrodzenia za wykonane przez niego elementy robót, dokonane dostawy lub wykonane usługi. 

12. Końcowe rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową. Zapłata wynagrodzenia                 

        nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT z załączonym protokołem odbioru  

        robót, potwierdzonym przez inspektora/ów nadzoru oraz kompletem dokumentów, zgodnie z ust. 7-10 niniej- 

        szego paragrafu, na rachunek Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze. 

13. Brak dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tj. dokumentów, o któ-

rych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty Wykonawcy do 

czasu usunięcia w/w braku, bez konsekwencji odszkodowawczych w tym odsetkowych. Termin płatności wy-

nagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego rozpoczyna swój bieg z dniem doręczenia Zamawia-

jącemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie świadczenia na rzecz Podwykonawcy. 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpo-

wiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedło-

żeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Za-

mawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Pod-

wykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa   

        w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu                                    

        Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą      

        niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

21.  Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastąpi w terminie 21 dni 

od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony odpowiednio do treści § 7 ust.17 umowy, jeżeli Zamawiający 

uzna, że zachodzą przesłanki zapłaty, o których mowa w art. 143c ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

22. W przypadku wystąpienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystąpienia opóźnienia w oddaniu           

         przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury koń- 

         cowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 9. 

23. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

24.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada Nr NIP  ..................... 

25.  Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada Nr NIP 886-25-72-767. 

26.  Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

27. Płatność dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się na „Białej liście” przy  

  zastosowaniu podzielonej płatności. 

§ 8. 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót; 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspekto-

ra nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie zakończenie całości robót i  

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego albo odmówi wyznaczenia i rozpoczęcia 

tych czynności w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez  Wykonawcę o gotowości do 

odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 3. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni 

roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
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7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu   operat kolaudacyjny łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego.  

8. Operat kolaudacyjny w 2 egz. powinien składać się z trzech części. Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, 

adres zadania, zamawiający, wykonawca, okres realizacji zadania. 

1) Część I: 

a) sprawozdanie techniczne- opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych pa-

rametrów technicznych, 

b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, protokoły branżowe 

c) karta gwarancyjna, wystawiona zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy, 

d) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 

obiektem, karty gwarancyjne paszporty urządzeń. 

2) Część II: 

a) oświadczenie Kierownika budowy/robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust.1         

pkt 2), 

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budo-

wy z wpisami Inspektorów nadzoru kończącymi zadanie, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, dokumenty dotyczące zasto-

sowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, deklaracje zgodności, DTR) z po-

działem na branże robót, potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z  późn. zm.) opisane i ostemplo-

wane przez Kierownika budowy; 

c) zaświadczenie o utylizacji odpadów powstałych na budowie. 

3) Część III: 

a) dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt bu-

dowlany i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty 

wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, 

b) dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 

c) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny), 

d) pozytywny odbiór z Państwowej Straży Pożarnej  i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,  

e) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku, 

f) decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Operat kolaudacyjny powinien zawierać spis dokumentów, a kolejne strony powinny być ponumerowane                     

i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. Skutki 

zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. 

9. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego,    

        który zawierać  będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie osiągnął gotowości odbioru częściowego lub końcowe-

go, ponieważ nie zakończył całego zakresu robót zgłaszanych do odbioru lub nie spełnił obowiązku, o któ-

rym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbio-

ru, a zgłoszenie gotowości do odbioru uznaje się za bezskuteczne. 

11. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia 

gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z 

umowy. 

12. Odbiory częściowe poszczególnych elementów zadania odbywać się będą w terminie 14 dni roboczych 

następujących po dniu, który w harmonogramie zapisany jest jako data zakończenia danego elementu za-

dania. Ponadto, przy każdym odbiorze robót Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu po-

twierdzone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności 
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lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosow-

nych przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane    dotyczące materia-

łów zastosowanych przy realizacji zamówienia, które zostały zastosowane lub wbudowane i których ory-

ginały będą stanowić jeden  z elementów operatu kolaudacyjnego. 

13. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające i ulegające zakryciu. Dokonywane będą przez 

Inspektora nadzoru w terminie do 4 dni roboczych po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy 

wpisem do dziennika budowy oraz telefonicznym powiadomieniu Zamawiającego. Przystąpienie do dal-

szej realizacji robót bez ich odbioru przez Zamawiającego spowoduje konieczność odkrycia tych robót na 

koszt Wykonawcy. 

14. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbio-

ru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

15.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują nastę-

pujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to: 

a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wówczas stwierdzone podczas odbioru 

wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunięcia. Po usunięciu wad 

Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie 

jej osiągnięcia przez Inspektora nadzoru. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzo-

ru, Zamawiający wyznacza nowa datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w 

umowie, 

b) Zamawiający może dokonać odbioru końcowego i zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni 

termin. Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na do-

konanie odbioru usunięcia wad. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowując prawo do naliczenia Wykonaw-

cy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w  umowy oraz domagania się od wykonawcy 

naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia. 

16. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich 

usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 9. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości  l.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2)  w przypadku  nie przedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o podwykonawstwo, której przed-

miotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 5.000,00 PLN za  każdy    stwierdzony 

przypadek  nie przedłożenia umowy lub jej zmiany; 

3)  w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek nie przedłożenia umowy lub 

jej zmiany; 

4) w przypadku braku  zmiany umowy o  podwykonawstwo  w  zakresie terminu zapłaty - wysokości 500,00 

PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia braku zmiany (kara liczona od dnia bezskutecznego upływu 

terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez  Zamawiającego  do  dnia  przedłożenia   projektu   
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zmiany umowy Zamawiającemu); 

5) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brut-

to, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia realizacji zamówienia, który  określono w § 2 ust. 1 

pkt 2 niniejszej umowy); 

6) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego i w okresie gwarancji i rę-

kojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia li-

czonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

7) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 7 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Za-

mawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe uszkodzenia na obiektach sąsiednich tj. hali 

sportowej, kotłowni, basenu w trakcie wykonywanych prac na podstawie niniejszej umowy na zasadach ogól-

nych. 

4.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesio-

nych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

umowy lub w ramach inkaso bez zgody Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia wierzytelności z art. 498 i dalszych 

Kodeksu cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych 

roszczeń wynikających z niniejszej umowy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

§ 10. 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa 

ta trwa dłużej niż 7 dni, 

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umo-

wy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zama-

wiający może  odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.            

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czę-

ści umowy, 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, do-

kumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.  

4) Wykonawca  wykonuje czynności objęte  niniejszą umową  przy udziale podwykonawcy, dalszego  pod-

wykonawcy, bez  uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 11 Umowy;  

5) Zamawiający dokona więcej niż dwa razy bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy  lub   dalszego  

podwykonawcy  w  związku ze ziszczeniem się okoliczności przewidzianych § 11 ust. 12 zdanie  2 umowy 

lub w każdym przypadku zaistnienia  konieczności dokonania  przez Zamawiającego zapłaty na rzecz pod-

wykonawcy lub dalszego podwykonawcy sumy  większej niż 5%  wartości brutto umowy. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego 

miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

2)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru po upły-

wie 21 dni od dnia odebrania wezwania, 

3)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nie-

ważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pełnym zakresie na własny koszt, chyba, że do odstąpienia 

od umowy doszło wskutek okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający – wów-

czas koszt zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru dla robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zama-

wiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wy-

konanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni 

od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. 

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć po-

prawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 11.  

Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawców, w rozumieniu art. 36a ust. l ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm.), następujący za-

kres przedmiotu umowy:  

2. Wykonawca cały zakres robót wykona siłami własnymi. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażo-

wanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót bu-

dowlanych lub usług. 

4. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót budowlanych, któ-

rych niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego: 

1) nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót przez Podwykonawcę, Wyko-

nawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy  z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji projek-

towej dotyczącą wykonania robót określonych w umowie z podwykonawcą (lub wskazaniem części doku-

mentacji projektowej, której dotyczy umowa); 

2) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę, umowy z Podwyko-

nawcą w szczególności w następujących przypadkach: 

a) umowa o podwykonawstwo nie określa stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 

b) w  umowie o podwykonawstwo strony nie wskazały wartości wynagrodzenia lub maksymalnej warto-

ści umowy z tytułu wykonywania robót; 

c) wynagrodzenie podwykonawcy za realizowany element robót jest wyższe od wynagrodzenia wyko-

nawcy za ten sam element;  

d) do umowy o podwykonawstwo nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), ta-

beli elementów scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym),  z   których wynika wartość należnego 

podwykonawcy wynagrodzenia; 

e) umowa o podwykonawstwo określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwy-

konawcy   w   sposób   inny tj. termin zapłaty jest dłuższy niż w niniejszej umowie; 

f) postanowienia   umowy o  podwykonawstwo   uzależniają zapłatę  wynagrodzenia należnego podwy-

konawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za wykona-
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ny zakres robót; 

g) postanowienia  umowy  o podwykonawstwo  uniemożliwiają rozliczenie jej stron według zasad okre-

ślonych w niniejszej umowie; 

h) podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla podwykonawców (w przypadku gdy 

zostały określone);  

i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony  w umowie z Zamawiającym moment odbioru 

wykonanych prac lub  inne  zdarzenie stanowiące podstawę  wystawienia faktury za wykonane prace  

(odbiór częściowy, końcowy  itp. stanowiący  podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego);  

j) umowa z podwykonawcą   przewiduje  termin   realizacji   dłuższy   niż  niniejsza umowa;  

k) okres gwarancji udzielonej przez podwykonawcę jest krótszy niż udzielony przez wykonawcę; 

l) umowa z podwykonawcą nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony podwykonawcy do realizacji 

umowy, w tym podpisywania protokołów stanu zaawansowania robót. 

5. Powyższy   katalog   przesłanek   nie  wyłącza  możliwości  niewyrażenia  zgody na   umowę z podwykonawcą 

z innych uzasadnionych powodów. 

6. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia lub sprzeciw) umowy o podwykonawstwo przez Zamawiają-

cego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy 

projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń lub  sprzeciwu  do przed-

łożonego  projektu  umowy  w  terminie 7 dni uważa  się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie może polecić podwykonawcy 

przystąpienia do realizacji robót. 

8. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca będzie uprawniony  do  przedsta-

wienia,  wg  zasad  wskazanych  w  punkcie  4,  zmienionego projektu  umowy  lub aneksu  do umowy pod-

wykonawczej,  uwzględniającego w całości uwagi Zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji 

umowy podwykonawczej; 

9. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu umowy o podwykonawstwo Wykonawca  

przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną   za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwyko-

nawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poświadczone za 

zgodność z oryginałem kopie zawartych umów, których wartość  przekracza 50.000,00 zł brutto. W przypad-

ku gdy wartość umowy nie przekracza kwot o których mowa powyżej Wykonawca, Podwykonawca informuje 

Zamawiającego o zawarciu umowy dostawy lub usługi. 

11. Jakakolwiek  przerwa w  realizacji  przedmiotu  umowy  wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowa-

na jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje 

własne. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy 

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów płat-

ności określonych w umowie z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą. W przypadku gdy Wykonawca, 

podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego podwyko-

nawcy, dalszemu podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

13. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, 

będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, o których mowa w § 7 ust 9, 10, 11 przedstawione Zama-

wiającemu wraz: 
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a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonych robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do któ-

rego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, zaakceptowanych 

przez Zamawiającego, za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni 

przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie 

zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

14. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  dokumentów, o których mowa w ust. 13 Zamawiający 

jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez 

Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia 

przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego 

terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

15. Strony  uznają brak dokonywania  płatności  na  rzecz osób trzecich  wykonujących    usługi  objęte niniejszą 

       umową za nienależyte wykonywanie Umowy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec podwykonawców. 

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów z podwykonawcami  

      oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez podwykonawców. 

§ 12. 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela .......lat gwarancji na wady fizyczne dotyczące przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru 

przez  Zamawiającego bez wad całości robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy, z wy-

jątkiem materiałów i urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wówczas obo-

wiązuje termin gwarancji według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku 

oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. Wykonawca w terminie obowiązywania gwa-

rancji zapewnia nieodpłatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urządzeń i instalacji.  

2. W dniu sporządzenia protokołu odbioru końcowego Wykonawca wyda Zamawiającemu kartę gwarancyjną 

podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli.  

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego całości robót 

objętych przedmiotem umowy, jako załącznik do protokołu. Dokumenty nie mogą być sprzeczne z warunkami 

niniejszej umowy, czy też zapisami SIWZ. Niedostarczenie wszystkich dokumentów gwarancji może być 

podstawą odmowy odbioru prac. 

4. Dla urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - Wykonawca udziela gwarancji na 

okres według gwarancji producenta. Szczegóły wymaganych okresów gwarancji zawarte są w tabeli karty gwa-

rancyjnej sporządzonej według poniższego wzoru: 
 

Lp. Elementy objęte gwarancją 
Okres 

gwarancji 

Częstotliwość przeglądów 

Gwarancyjnych 

1.  
Wykonane roboty budowlane, instalacyjne 

oraz dostarczone urządzenia  

 Na wezwanie Zamawiającego, 

jednak nie częściej niż co  

2.     

3.  itd.   
 

5. Gwarancja obejmuje w szczególności nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową 

eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie 
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gwarancji w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych 

oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych 

urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 

14 dni kalendarzowych, a wady szczególnie uciążliwe w tym awarie urządzeń i instalacji w ciągu .......... 

godzin  od chwili zgłoszenia.  

7. Za opóźnienie w usuwaniu awarii urządzeń i instalacji Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 50,00 zł 

za każdą godzinę opóźnienia.  

8. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego z podaniem 

przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie 

zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, 

o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu 

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.  

11. Stwierdzenie usunięcia wad lub usterek powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

12. Jeżeli wada lub usterka fizyczna urządzenia  o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

urządzenia, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia 

wad lub usterek w obu urządzeniach.  

13. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres 

pomiędzy datą Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia.  

14. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta 

spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 

Wykonawcę o zaistniałej usterce.  

15. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego                      

i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. Odbiór przed 

upływem okresu rękojmi lub gwarancji nie wpływa na skrócenie tych okresów. 

16. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi jest równa okresowi gwarancji 

i terminy te biegną równolegle. 

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z  

rękojmi. 

§ 13. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

1.         Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny oferty brutto. Wy-

konawca jest zobowiązany do wniesienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  

2.         Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: .................... zł w formie 

gwarancji ubezpieczeniowych. 

3.         Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł z zachowaniem terminu, o którym mo-

wa w § 13 ust. 1 zdanie 2 umowy. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 

dni od wykonania zamówienia, tj. od dnia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy.    

4.         W  przypadku   przedłużenia  terminu   realizacji   umowy,  określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy powyżej 

15 dni, 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone  Wykonawcy w terminie 30 dni od nowo ustalonego 

terminu realizacji umowy. 
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5.         W przypadku ujawnienia podczas odbioru końcowego wad, których planowany czas usunięcia będzie wy-

kraczał ponad 30 dni od terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 

umowy, Zamawiający będzie uprawiony do zatrzymania 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przez okres 30 dni ponad planowany termin usunięcia wad. 

6.         Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. l, zostanie zwrócone Wykonawcy: 

a)   70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez  Zamawiającego za należycie             

wykonane, 

b)   30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na rzecz Wykonawcy w terminie 

15 dni od dnia upływu późniejszego z poniższych okresów: okresu rękojmi za wady lub okresu trwania 

gwarancji.  

§ 14. 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana harmonogramu              

rzeczowo-finansowego nieskutkującego zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy dokonywana będzie w formie pisemnej za zgodą stron umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do 

umowy. 

2. W szczególności Zamawiający dopuszcza: 

1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, 

zmianę formy prawnej itp., 

2) zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn określonych w § 2 ust. 3 umowy, 

3) zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia umowy w za-

kresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zamiany ustawowe stawki podatku od towarów i usług 

VAT, prowadzącej do zmiany kwoty brutto, 

4) zmianę sposobu wykonania Umowy w razie, gdy jest niezbędna ze względów technicznych, technologicz-

nych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawi-

dłowego wykonania Umowy, a brak zmiany sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy pod warunkiem, że Wykonawca lub Projektant zaoferuje rozwią-

zania techniczne, technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach, 

5) zmianę umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Za-

mawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, 

6) zmianę umowy w zakresie robót zamiennych i zaniechanych, jeżeli wystąpią okoliczności określone w § 1 

ust. 4, 5, 6 umowy oraz § 7 ust. 4 umowy wraz z uwzględnieniem konsekwencji finansowych zmiany, 

7) zmianę umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycz-

nych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia. 

3. Warunki dokonywania zmian: 

1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 

3) zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) stanowiącego, że 

umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

SIWZ, 

4) forma pisemna jako aneks do umowy pod rygorem nieważności. 

4. W wypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 2 umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szcze-

gółowe: 
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pełnym zakresie na własny koszt, chyba, że do odstąpienia 

od umowy doszło wskutek okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający – 

wówczas koszt zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość  odbioru dla robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych 

robót według stanu na dzień odstąpienia;  

4) protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wy-

konawcę; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiąza-

ny jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 

dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstą-

pienia. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć po-

prawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 15. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z  późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych nie stanowią inaczej. 

§ 16. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonaw-

ca. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2)  SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - za-

łącznik nr 2  

 

 

 

Zamawiający                                                                                  Wykonawca 


