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UMOWANR: ..... .. 'WZOR UMOWY/

zawartawdniu ... ... pomiedzy:
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szezawno-Zdrdéj REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,
reprezentowang przez:
Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,
zwana dale) Zamawiajacym,
a
R oeoo..... REGON ... NIP ... .,
reprezentowanyn) przez.
zwanym dalej Wykonawea,
z Wykonawea wybranym w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t,j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.), 0 nastepujace;
tresct:

§1

Przedmiot umowy

|. Przedmiotem zaméwienia jest budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Slonecznej w
Szczawnie-Zdroju w ramach programu ,,Dolny Slgsk dla Krélowey Sportu”™ skladajacego sie
z nastepujacych elementow:

1) biezni okreznej 4-torowej o dtugosct 200 m 1 szerokosé torow 1,22 m,

2) biezni proste] 6- torowej, jako przedluzenie odcinka prostego biezni okrezne; o dlug. 80
m (3m przed linig startu + 60 m dystans + 17 m wybieg (zaprojektowano 18 m wybiegu),
szerokosé torow 1,22 m,

3) rzutni do pchniecia kula skladajacey sig z:

a) betonowego kola wykonanego z metalows obrecza z tasmy stalowej, co najmniej 6
mm grubosci o srednicy wewnetrznej 2,135 m, glebokosci 14 — 26 mm ponizej gémej
krawedzi obreczy, prog wykonany z drewna zgodnie z wymogami przepisow
{szerokos¢ od 11,2 em do 30,0 cm z cieciwg o diugosct 1,21 m o promieniu takim
samym jak kolo 1 wysokosci 10 cm w stosunku do poziomu wewnetrzne} powierzchni
kola,

b) sektora rzutow o nawierzchni trawiaste) dlugoscr min. 15 m 1 kacie miedzy linarm
sektora 34,92 stopnia. Linie rozciggane beda na czas zawodow za pomocy tasmy,

4) skoczni do skoku w dal usytuowanej réwnolegle do biezni prostej z rozbiegiem o

dhugosct 40 m oraz zeskoczni (piaskownicy) o szerokosci 2,75 m — 3,00,
skoczni do skoku wzwyz - zaprojektowano placyk o wymiarach 18,0 x 20,0 m, materac
do skokow jak 1 stojaki do poprzeczki wnoszone beda z magazynu wewnetrznego na czas
treningow lub zawodow,
6) boiska z trawy naturalne] usytuowanego wewnatrz biezni o wymiarach 30,0 x 45,0 m

z min. 1 m strefy bezpieczenstwa.
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7) ogrodzenia i oswietlenia obiektu.

2. Zakres prac budowalnych obejmuje:
1) przygotowanie terenu robot,
2) roboty ziemne z odwozem gruntu,
3) formowanie skarp,
4) wykonanie nawierzchni poliuretanowej — 1903 m”,
5) wykonanie schodow terenowych,
6) budowe muru oporowego,
7) wykonanie drenazu z rur o $r. zewnetrznej 180 mm 1 200,00 mm,
8) wykonanie boiska z trawy naturalnej w rolkach (1350,00 m®),
9) wykonanie nawierzchni zieleni — trawnikow (6866,00 m°),
10)oswietlenie boisk — 13 szt. lamp,
11) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (sr. zew, 200 mm) ~ 88,4 m,
12) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi o $r. 1000 mm (4
szt.) 1 studzienkami sciekowymi o §r. 500 mm (2 szt.),
13) ogrodzenie boisk,
oraz
14) zakup wyposazenia boisk w 2 bramki i 4 tuleje do osadzenia bramek,
15) zakup wyposazenia skoczni do skoku w zwyz (materac, stojaki 1 poprzeczka),
16) zakup 1 montaz plandeki do ochrony piaskownicy do skoku w dal.

3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia oraz zakres robot zawieraja zalaczniki do SIWZ:
1) Dokumentacja projektowa w zakresie budowy obiektu lekkoatletycznego przy ul
Stonecznej w Szczawnie-Zdroju w ramach programu ,,Dolny Slask dla Krolowej Sportu™
a) Projekt wykonawczy .KOMPLEKS OSWIATOWO-SPORTOWO-
REKREACYINY”,
Dla powyzszego zakresu robot zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe — decyzja nr
358/2015 z dnia 29.06.201 5r.

2) Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych (STWiORB) dla
budowy obiektu lekkoattletycznego przy ul. Slonecznej w Szczawnie-Zdroju —
wilobranzowe.

4. Wykonawea zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejsze] umowy Zamawiajgcemu w terminie
w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamoéwienia

1. Strony ustalaja, 1z
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1) Termin rozpoczecia - od dnia podpisania umowy.
Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: zakoficzenia robét budowlanych nastapi

w terminie wskazanym w ofercie, tj. dodmia................coooii, ;
Za datg wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania
odpowiedniego wpisu dokonanego przez kierownika budowy w dzienniku budowy i
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zalgczonym o$wiadczeniem Wykonawcey o
wykonaniu catego zakresu zamowienia wynikajacego z postanowien umowy - o ile zostanie
podpisany protokdét odbioru koncowego lub nie zostanie podpisany z winy Zamawiajgacego.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o0
okolicznosciach mogacyveh mieé wpltyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w ust. | w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia
w/w okolicznosci, jednak nie pézniej niz na 2 tygodnie przed uplywem terminu
realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci
te wystapity pozniej - powiadomienie powinno nastapic¢ niezwlocznie.

Termin, ustalony w ust. [ moze ulec przesunieciu w przypadku skrécenia terminu realizacji
inwestycji oraz wystgpienia opoznien wynikajacych z:

1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego;
2) zaistnieniem kolizji 1 innych zdarzen. ktore wplvwaly na harmonogram wykonywania robot;

3) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe], strajkow generalnych lub lokalnych)
majgce] bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania robot;

4) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w  szezegblnosct:
temperatury powietrza ponize; 0° C, wiatr umemozhwzajqcy prace maszyn
budowlanych, zalania terenu w  wyniku gwaltownych opadow deszczu
(oberwanie chmurv), burzy z wyladowaniami atmosferycznymi itp.,

5) niewypalow 1 niewybuchow,
6) wykopalisk archeologicznych,

7) oedmiennych od przyj@tvch w dokumentacji pmjbktowm warunkow terenowych, w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych  sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

8) przedluzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcey
zamowien dodatkowych,

9) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stante przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezyte) starannosci.

10)wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania
poprawek lub uzupelnien, jezeli uniemoziiwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robot majgcych wplyw na zmiang terminu realizacji - zmianie
ulegnie odpowiednio termin realizacji zamowienia;

11)zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosct
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi lub  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
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zawarcia umowy - zmianie moze ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikajgce
z harmonogramu;

12)gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci naleZytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia Zamama_mcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany umowy, w szczegolnosci terminu realizacji zamowienia;

13)zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegélnosci
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustaly w drodze
pisemnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesunigcia terminu
zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokladnego okresu
przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby dokladne obliczenie okresu nie bylo mozliwe
przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

§3
Waznos¢ dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju 1 zakresu robot, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw 1 obowigzkoéw Zamawiajgcego 1 Wykonawcy, bedzie
obowigzywa¢ nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

5) oferta Wykonawcy.

§4

Obowigzki zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

e mat” it

Wprowadzenie 1 protokolame przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego;

Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej 1 wody;

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

§5
Obowiazki Wykonawcey

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;

2) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

G
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4)

6)

7

8)

9N

10}

11)

12)

13)

14)

16)

17)

Wykonania przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodno$ci z polskg normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacyi, facznie z kosztami utylizacji;
Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (tj. Dz. U. z 2008r.

Nr 25, poz. 150 z pozn. zm ),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,
Ponoszente pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. 1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami,
Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukoficzone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa
i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedlug umowy;
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,
Ponoszenie pelnej] odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;
Dostarczanie niezbednych dokumentdw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokolow badan, sprawozdan i1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;
UMOWY;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektdw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszezeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Dbanie o porzgdek na terenie robot oraz utizymywanie terenu robdt w nalezytym stanie 1
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawee w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacy zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompleta protokotow
niezbednych przy odbiorze;
Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdZzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny
do ich usuniecia;
Zapewnienie obstugi geodezyjnej wykonywanych robot;

£ -\o\,._ =
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18) Ponoszenie wylaczne) odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

19) ztozenie w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy, harmonogramu, a w razie zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag lub
zastrzezen do w/w harmonogramu, ich uwzglednienia 1 przedstawienia poprawionego
harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgloszenia;

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilne; kontraktowej
w zwigzku z realizacja niniejsze) umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wihasnosci  spowodowanego dzialaniem, =zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokosci, co najmnie) wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia 1 o0séb trzecich od
zniszczenia wszelkie; wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawey z polisa OC na sumeg ubezpieczenia réwng, co
najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww,
polis ubezpieczeniowych;

21) Niezwloczne mnformowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplynac na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot;

22) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie reahzac;: przedmlotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7

dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wiedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie

wskazanych os6b beda spelnia¢c warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktoérvch mowa

w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy:,

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej] umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltc-we w wysokosct . . ziotych (slownie zlotych:

cereeeee et eseses s srsssess et eeeeeen2). Wynagrodzenie obejmuje podatek
VAT W kwome .................. ztotych.

Uz X
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Wynagrodzenie ryczatltowe o ktdrym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania 1
odbioru robdt w tym ryzvko Wrykonawey z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznama zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust 1
niniejszego paragrafu,

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT,

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac¢ bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawtonych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
czesciowego odbioru robot.

Protokot czesciowego odbioru robdt sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robét),
na podstawie elementow zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych 1 harmonogramu
rzeczowo-finansowego, po podpisaniu protokolu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Ptatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robot.

Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie czesci robot;

2) odbiory robot zanikajacych 1 ulegajgceych zakryctu;

3) odbidr koncowy.

Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane

bedg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawea winien zglasza¢ gotowosc do

odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru mwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoly 1 zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb 1 sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
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4) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacia
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) pozostale dokumenty w szczegolnosci autoryzacje 1 deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosct odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w

terminte 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejsze] Umowy,

uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowic

odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt wterminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawey.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne;

1) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN za
kazdy stwierdzony przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty, za kazdy
rozpoczety dzien zwhoki;

2) w przypadku  nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosct  5.00000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia
umowy lub jej zmiany;

3) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopn umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzediozenia umowy lub jej zmiany;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
wysokosci 500.00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwloki braku zmiany (kara liczona od
dnia bezskutecznego uplywu termmu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do dnia przedlozenia projektu zmiany umowy Zamawiajgcemu);

5) za  zwloke w  zakonczeniu wykonywania  przedmiotu umowy  —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki
(termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy);

6) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosei 0,1% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien
opbznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

RS
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7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 ust. 1.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §6

ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnvch, o ile wartosc

faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawea nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji ninigjszej] UMOWY.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa fa trwa dtuzej niz S dm,

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny
zniniejszg  umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego.

4) Wykonawca wvkonuje  czvnno$ci  objgle  ninigjszg  umowg  przy udziale
podwykonawcy, dalszego podwykonawey, bez uzyskania akceptacii Zamawiajacego. o Ktorej
mowa w § 12 Umowy:

5) Zamawiajacy dokona wigeej mniz  dwa razy  bezposrednie; zaplaty mna  rzecz
podwyvkonawcy lub  dalszemu  podwykonawey lub  w  przypadku  koniecznosci
dokonama bezposrednicj zaplaty na sume wigksza niz 5 % wartosci  brutto umowy.

Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie jednego miesiaca od uplywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej
umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnione) przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

3) zawiadomi Wykonawce, 12 wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosei
nie bedzie mogt spelnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

QOdstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastapi¢c w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawieraé uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace

obowigzki: '

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastagpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
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3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacii robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonama odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcey terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowsa

Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze od umowy odstapic, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu

podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
Podwykonawcy

Wykonawea powierza do wykonania przez podwvkonawcow, w rozumieniu art. 36a ust. |
ustawy z dnia 29 styczmia 2004 1. Prawo zamowien publicznych (t. 3. Dz U, 22013 1. poz.
907 z poznigyszymi zmianami), nastepujgcy zakres przedmiotu umowy:

2. Pozostaly zakres zamowienia Wykonawca wykona sitami whasnymi.

3.

W terminie do 7 dni od dmia zawarcia ninigjsze; umowy, Wykonawca pomformuje
Zamawiajacego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac,
o ktorych mowa w ust. |, wskazujac nazwe podmiotu oraz czes¢ zaméwienia, ktoéra mu
powierzy.
Zamawiajgcy okresla nastepujace wyvmagania dotyczgce umow o podwykonawstwo robot
budowlianych, ktdrych niespehienie powodowac bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu
przez Zamawlajacego:
1) nie pozme; miz 7 dm przed planowanym skierowaniem do wykonama robot przez
Podwykonawce, Wykonawca  przediozy  Zamawiajgcemu projekt  umowy
z Podwykonawcg wraz z czescia dokumentacii projektowej dotyczaca wykonania
robot  okreslonych w umowie 2z podwykonaweg (lub wskazantem czesc
dokumentacii projektowej, ktorej dotvezy umowa),
2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawione; mu przez Wykonawcee,
umowy z Podwykonawea w szczegdinosci w nastepujacyeh przypadkach:
a) umowa o podwykonwstwo nie okresla stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;
b) w umowie o podwykonwstwo strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia
lub maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonvwania robét;
¢} w czesci, w jakie] wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawcea

Oeee
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powterza podwykonawcy przekracza wartos¢ wynagrodzenia tvch samych
robot wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawey,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dofaczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli  elementow  scalonych  (przy wynagrodzenru
ryczaltowym), z  ktérych  wynika  wartos¢  naleznego  podwykonawcy
wynagrodzenia;

e) umowa o podwykonwstwo okresla wymagalno$¢ 1 termin zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy w  sposéb  inny §). termin zaplaty jest dhuzszy miz
W niniejsze;] umowie,

f) postanowiema umowy o podwykonawstwo uzalezniajg zaplate wynagrodzenia
naleznepo podwykonawey przez Wvykonawee od otrzymania przez Wykonawce,
zaplaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

¢) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiaja rozliczenie jej stron
wedlug zasad okreslonych w niniejszej umowie:

h) podwykonawca nie spelnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaly okreslone),

i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreSlony w umowie z
Zamawiajgcym  moment odbioru  wykonanych prac lub  inne zdarzenie
stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbior
czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

1) umowa z podwykonawca pizewiduje termin realizacp dluzszy niz nimejsza
umowa,

k) umowa z podwykonawca nie wskazuje osoby upowaznione; ze strony podwykonawcy
do realizacji umowy, w tym podpisywania protokolow stanu zaawansowania robot.

5. Powyzszy Kkatalog przeslanek nie wylacza mozliwoscli niewyrazenia zgody na
umowe z podwykonawea z innych uzasadnionych powodow,

6. Akceptacija lub odmowa  akceptacji  (zastrzezenia lub  sprzeciw)  umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od
dnia uzyskania akceptacji Zamawiajacego umowy o podwyvkonawstwo. Niezgloszenie
pisemnych zastizezen lub sprzeciwu do przedlozonego projektu umowy w terminie
7 dni uwaza sie za akceptacie projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji robét.

8. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wrykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w ust 4, zmienionego
projektu  umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego
w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore byly podstawa odmowy akceptacyi umowy
podwykonawczes;

9. W  przypadku akceptacii przez Zamawiajgcego przedlozone; mu  umowy
o podwykonawstwo Wykonawca  przedklada Zamawigjacemu  poS$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawawstwo, w terminie do
7 dni od dnia jej zawarcia. '

10. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktore
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawartych umow, ktorych wartos¢ przekracza 0,5 % wartosci niniejsze] umowy brutto

[ 8>
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12.

13.

14,
15,

i1 jednoczes$nie przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypadku gdy warto§¢ umowy nie
przekracza kwot o ktorych mowa powyze; Wykonawca, Podwykonawca informuje
Zamawiajgcego o zawarciu umowy dostawy lub ustugi.

. Jakakolwiek przerwa w realizacyi przedmiotu umowy wynikajaca z braku

podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawey 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot
Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcoéw jak za swoje
wilasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wlasnym =zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okresionych w umowie
z podwykonawca, dalszym podwykonawca. W przypadku gdy Wykonawcea, podwykonawca,
dalszy podwykonawca uchyla sie od obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zapiaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego podwykonawcey, dalszemu podwykonawey
na zasadach opisanych w art. 143¢ ustawy Prawo zamowien publicznych.
Strony uznajg brak dokonywania platnosci na rzecz oséb trzecich wykonujacych ushugi
objete niniejszg umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umow
z podwykonawcami oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.

§11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania robot budowlanych
objetych umows na okres 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Na zainstalowane urzgdzenia Wykonawca udziela gwarancyi, wg gwarancji udzielonej przez
producentdw urzadzen 1 przekaze Zamawiajacemu karty gwarancyjne tych urzadzen
najpozniej w dniu odbioru koncowego.

W okresie gwarancii Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad 1 usterek w
terminmie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwaranci zostanie przedluzony o czas naprawy.

Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciagu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okreste
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekoymi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w termime 14 dmi od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzecie;
na koszt Wykonawey. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Okres rekojmi 1 gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
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§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
1. Zgodnie z przepisem art. 147 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowiazany
jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
zabezpieczeniem w wysokosci 10 % wartosc wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. |
NINIEJSZE] UMOWY, CO STANOWI KWOLQ! ...vovvivre i, L T ).
2. Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.
3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposéb nastepujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: ......cccooeooniiencnnnn, zi(stownie: ... )
w formie pienieznej, nie pézniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2)  winnej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie poZniej niz w dniu
zawarcia umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia tj.. ....c....cccceviriuevnin.. ZE (SFOWNI€: ..o )

b) jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia
umowy do .............. (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 30 dni),

¢) 30% zabezpiecZonIB 1., . iv. ... ibisi bisssinsiiiesmions Zh(Stownie ..o )
jako zabezpieczenie okresu rekojmi za wady, z okresem waznosci od ............ (termin
zakonczenia przedmiotu umowy plus 31 dni)do ................... (termin zakoficzenia

przedmiotu umowy plus 31 dni plus 3 lata).

4. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy 1 uznaniu go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni Zamawiajacy zwroct Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a pozostala czesSc, 1).. 30%, po uptywie okresu rekojm za wady. Zwrot
zabezpieczenia okresu rekojmi za wady zostanie dokonany nie pdzniej niz w 15, dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koficowego przedmiotu umowy wad nadajacych
ste do usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegalo w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarmego
stwierdzema usuniecia wad 1 uznania calego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.
Natomiast zwrot zabezpieczenia okresu rekoymi za wady, tj. pozostale] czesct 30%
zabezpieczenia, zostanie dokonane nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady ostatniego elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w inne] formie przewidzianej przez Prawo
zamowien publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewnié zabezpieczenie w
pelne; wysokosci do czasu protokolarmego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunigciu
wad odpowiednio uzupelni¢ zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajgcy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgecymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prow1zji bankowe] za przelew na konto Wykonawcy.

7. Dopuszcza sig mozliwos¢ zarmany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
inny rodzaj dopuszczony w ustawie Prawo zamowien publicznych.

8 W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem protokotu odbioru
koficowego przedmiotu umowy, z formy pienigzne; na inny rodzaj dopuszczony ustawg
Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia

Qi
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zabezpieczenia okresu rekojmi za wady w wysokosci 1 na okres obowigzywania okreslony w
ust. 3 pkt 2 lit. b.

§13
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci niniejsze] umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 1 ust. 2 umowy, Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezel odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) wterminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegolowy protokél mwentaryzacyt robot w toku wraz z
zestawieniem wartos$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

4y protokdl imwentaryzacit robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wrykonawcy terenu robot w terminie [0 dmi od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umows

Zamawiajacy moze wezwadc go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczyc mu w

tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze od umowy odstapic, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy mnemu

podmiotowt na koszt Wykonawcy.

§ 14
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory mogace wynikna¢ z tytulu niniejsze) umowy beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t). Dz U. z 2013r. poz. 907 z pozn. zm),
ustawy z dma 7 hipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z pdzn.
zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie
stanowig maczej.

§15

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazde) ze stron. -

Integralng czes¢ umowy stanowia zalaczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
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2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonama 1 odbioru robot

budowlanych - zalgcznik nr 2

Zamawiajacy Wykonawea
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