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ST-00 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są standardy techniczne i wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z budową drogi wraz z zagospodarowaniem terenu 

przed halą sportową przy ul. Słonecznej w Szczawnie –Zdroju. 

Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowej mają na celu zdefiniowanie 

właściwości elementów robót. Tego typu właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy 

podczas realizacji Umowy.  

Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować standard 

techniczny nie gorszy niż to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym określono, pod 

sankcją uznania każdej części Robót niespełniających tego wymogu za wadliwą, 

z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej 

i Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Inspektora 

Nadzoru.  

Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla 

usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową.  

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do 

wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń 

równoważnych (tj. o parametrach nie gorszych od wymaganych, określonych każdorazowo 

w Dokumentacji Projektowej lub SST). Oferowane materiały i urządzenia muszą być zaakceptowane 

przez Zamawiającego oraz równoważne jakościowo, tym podanym w Dokumentacji. 

Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 

ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały i urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz 

z ofertą atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817), 

potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia równoważne spełniają wymagania SIWZ 

i posiadają parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
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równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym 

terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 

Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, ma również możliwość zastosowania standardu wyższego 

w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to 

będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych.  

1.2. Zakres stosowania.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji w/w inwestycji. 

1.3. Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla następujących 

robót: 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy. 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45262300-4 - Betonowanie  

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. 

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. 

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi. 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w specyfikacji, wymienione poniżej określenia, należy rozumieć następująco:  

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych. 

Dokumentacja Projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności 

z: projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projektów 

wykonawczych w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych (lub projektu budowlano-

wykonawczego), przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Dokumenty odniesienia – normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, do 

przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/
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Dokumentacja powykonawcza – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

Dziennik Budowy – stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych 

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.  

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na:  

 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 

 opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,  

 geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),  

 geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,  

 pomiarach przemieszczeń. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, 

upoważniona i posiadająca niezbędne uprawnienia do wykonywania samodzielnie funkcji technicznej na 

ww. stanowisku. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją kontraktu oraz oceną jakości wyrobów 

oraz robót.  

Materiały – wszelkie urządzenia, maszyny, tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania 

Robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.  

Odbiór częściowy – odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych 

i zgłoszonych do odbioru elementów Robót, w celu potwierdzenia właściwej realizacji, z uwzględnieniem 

ich zakresu, jakości i ilości.  
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Odbiór końcowy – odbiór przeprowadzony po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia Robót, 

potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru oraz po usunięciu wskazanych w czasie odbioru 

wad. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, dopuszczonymi i zatwierdzonymi przez Inspektora 

Nadzoru. 

Teren Budowy – oznacza Teren Budowy w rozumieniu Umowy.  

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy.  

Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej właściwej branży.  

Przedmiar Robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

(z podaniem warunków szczególnych, o ile takie występują).  

Przedstawiciel Zamawiającego – oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji klauzuli 

Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.  

Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu  

sytuacyjnego lub treściowego.  

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową,  

Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 

tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.  

Roboty Tymczasowe – oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem 

Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.  

Rysunki – część graficzna Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę lub wymiary części Robót(elementów) obiektu będącego przedmiotem Umowy. 
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SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST– Specyfikacja Techniczna  

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia 2151/2003 (z późniejszymi zmianami), stosowanie kodów CPV do określenia 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 

Na dzień sporządzenia niniejszej dokumentacji obowiązuje rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 

z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 

i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 

zmiany CPV. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Projektem 

Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, 

Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.  

1.6.1. Zakres robót.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z budową drogi 

wraz z zagospodarowaniem terenu przed halą sportową przy ul. Słonecznej w Szczawnie –Zdroju. 

1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy.  

Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.  

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, to na 

polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może 

natychmiast zatrzymać Roboty.  
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1.7. Zasady kontroli i odbioru robót  

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiającego  

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 

Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty 

związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 

budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie 

i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe.  

Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.  

1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy  

Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:  

 Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranżowy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 (Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072).  

 Pozwolenie na budowę.  

 Inne dokumenty i uzgodnienia wymienione w Umowie. 

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 

poszczególnych elementów Robót.  

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji robót powinny być wprowadzane na 

piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.7.3. Zgodność robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi 

w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.  

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  

Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od 

wartości docelowych, które są nieuniknione, ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty 

powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się 

w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlana lub 

Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały 

i roboty powinny być odrzucone.  

1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych  

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja 

Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych 

dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.  

Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków 

w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien 

natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia. 

1.8. Plac budowy i dokumenty budowy 

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy 

Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót 

Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejących znaków geodezyjnych i istniejącej 

infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyższe elementy Wykonawca 

naprawi lub odtworzy na własny koszt.  

1.8.2. Tablice informacyjne 

Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie 

podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 

czerwca 2002 (Dz. U. Nr 108, poz. 953), z uwzględnieniem zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).  

Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres 

realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę. 

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca 

ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić 

dozorców (jeśli zachodzi taka konieczność).  

Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
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Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela 

Zamawiającego przed ich ustawieniem.  

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających 

obciąża Wykonawcę.  

1.8.4. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Kierowniku Budowy.  

Do Dziennika Budowy wpisuje się:  

 datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części,  

 datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy,  

 uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego,  

 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 danedotycząceczynności geodezyjnych(pomiarowych)dokonywanychprzedi wtrakcie 

wykonywania robót, daty częściowych odbiorów,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 dane dotyczące pobierania próbek,  

 zgłoszenie zakończenia Robót,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 

Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się.  

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

1.8.5. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Dokumenty te winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego.  
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1.8.6. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty:  

 pozwolenie na budowę,  

 protokoły przekazania terenu Wykonawcy,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencja budowy.  

1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach 

zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 

powiadomienie właściwych organów.  

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

1.9.1. Przestrzeganie prawa 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do wszystkich ustaw i zarządzeń władz centralnych, 

zarządzeń władz lokalnych, innych przepisów, instrukcji oraz wytycznych, które w jakikolwiek sposób są 

związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia Robót.  

1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych 

Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 

projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 

własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące 

zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.  

Wymagania określone powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 

robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody.  

Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych 

uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

Jeżeli niedotrzymanie powyższych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to 

w całości obciążają one Wykonawcę.  
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1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

oraz prywatnej.  

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia.  

Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych 

w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy i uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty. 

Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym 

ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed 

podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy.  

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią 

instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 

specjalistycznymi.  

1.9.4. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego, a w szczególności Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony 

środowiska” (Dz. U. nr 62 poz. 627).  

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

 zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

 możliwością powstania pożaru.  

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
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1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

1.9.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy określonymi w Umowie. 

Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 

uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 

odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.  

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych 

konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 

i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.9.7.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na Terenu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

postronnym.  

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte Umową.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporządza tzw. „Plan BiOZ” na podstawie 

obowiązujących przepisów i „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanej 

przez Projektanta i zawartej w Projekcie.  
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2. MATERIAŁY 

Ilekroć w Specyfikacji Zamawiającego lub Dokumentacji Projektowej używa się nazwy materiałów lub 

wyrobów budowlanych, to należy rozumieć, iż w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie 

konkretny środek.  

Jeżeli w dokumentacji projektowej pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do 

wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń 

równoważnych (tj. o parametrach nie gorszych od wymaganych, określonych każdorazowo 

w Dokumentacji Projektowej lub SST). Oferowane materiały i urządzenia muszą być zaakceptowane 

przez Zamawiającego oraz równoważne jakościowo tym podanym w dokumentacji. 

Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 

ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały i urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz 

z ofertą atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817), 

potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia równoważne spełniają wymagania SIWZ 

i posiadają parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku wątpliwości dotyczących 

równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym 

terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 

Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, ma również możliwość zastosowania standardu wyższego 

w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to 

będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych.  

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i oceny 

godności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych – Dziennik Ustaw nr 

92 poz. 881 z 2004 z późniejszymi zmianami, oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny 

zgodności.  

Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile 

innego rozwiązania nie zaleca Dokumentacja lub nie dopuszcza Projektant.  

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 

Wszystkie materiały użyte do Robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 

wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Inspektor Nadzoru o proponowanych źródłach 

materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót.  

Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są nie jednorodne lub o niezadowalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.  
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2.2. Źródła materiałów miejscowych. 

Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru przed ich 

użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane przepisami. 

2.3. Kontrola materiałów 

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą, przed dopuszczeniem do Robót, 

podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 

niezadowalającej jakości.  

Wymagane terminy zgłoszenia materiałów do akceptacji, należy ustalić każdorazowo z Inspektorem 

Nadzoru. Termin ten nie powinien być krótszy niż 3 dni robocze. Termin może ulec skróceniu za zgodą 

Inspektora Nadzoru, 

Jakiekolwiek roboty, do których użyto niebadanych materiałów, bez zgody Inspektora Nadzoru, będą 

traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte 

i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.  

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 

dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.  

Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, pod nadzorem Inspektora Nadzoru i z taką 

częstotliwością, jak określono w Wymaganiach lub zgodny z Zaleceniami Inspektora Nadzoru. W całym 

czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania 

próbek.  

2.4. Przechowywanie materiałów 

Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 

przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być 

prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.  

Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Terenu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, 

jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni poza Terenem Budowy, 

powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
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metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej 

partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny 

być zachowane następujące warunki: 

 Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

 Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji Umowa.  

3. SPRZĘT 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 

awarii sprzętu podstawowego.  

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru usunie z Terenu Budowy sprzęt nieodpowiadający 

warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST. 

4. TRANSPORT 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości 

i przydatności do robót.  

Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób 

zapobiegający stratom oraz segregacji.  

Zaleca się transport cementu, spoiw, zapraw w odpowiednich workach.  

Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się 

środkami przystosowanymi do tego celu.  

Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie 

transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno 

odpowiadać warunkom składowania.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót, związanych z w/w inwestycją. 

Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją Budowlano-Wykonawczą dostarczoną 

przez Zamawiającego, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę 

6.1.1. Dane ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach 

Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.  

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia 

w dobrym stanie technicznym.  

Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Minimalne wymaganie, co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Poszczególnych 

normach przedmiotowych. Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia takie 

winny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  
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6.1.2. Pobieranie próbek  

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być 

odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

6.1.3. Badania  

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 

polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub 

w Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, stosować można, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, 

wytyczne krajowe, normy zagraniczne, albo inne, zaakceptowane procedury. 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektora Nadzoru na 

formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.1.4. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je 

na życzenie Zamawiającemu.  

6.1.5. Opłaty za badania 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 

włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.  

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje 

w celu określenia przydatności materiałów do robót.  
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Jeżeli przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inspektor Nadzoru może 

polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z Wymaganiami i Projektem 

Budowlano-Wykonawczym.  

Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inspektora Nadzoru nie będą opłacone przez 

Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków Umowy.  

Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru badań materiałów w przypadku, 

gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie 

obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące 

przedmiotem badań.  

Niezależne badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru, poza systemem kontroli Wykonawcy, 

wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inspektor Nadzoru nie ma zastrzeżeń, 

będą opłacane w całości przez Zamawiającego.  

6.1.7. Aprobaty techniczne i atesty. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez 

upoważnione jednostki aprobujące w myśl postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

8 listopada 2004r - Dz. U. Nr 249 poz. 2497 stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez przepisy prawa lub warunki Umowy, 

każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy.  

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do 

Inspektora Nadzoru na jego życzenie.  

Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zatwierdzona zostanie nie zgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) 

urządzenia zostaną odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiaru robót przewidzianych do wykonania dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu 

o szczegółowe zestawienie przewidywanych robót do wykonania oraz dokumentacji dostarczonej przez 

Zamawiającego.  
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zasady ogólne. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie 

napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót 

zanikających lub ulegających zakryciu.  

8.2. Rodzaje odbiorów. 

8.2.1. Odbiór częściowy 

Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie, to 

może on wystąpić na piśmie do Inspektora Nadzoru o dokonanie odbioru częściowego.  

Odbiory częściowe nie determinują dalszych decyzji i zaleceń Inspektora Nadzoru. 

8.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających polega na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy gotowości do odbioru.  

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru 

o gotowości do odbioru.  

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego 

elementu na koszt Wykonawcy. 

Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje 

wpisem do Dziennika Budowy.  

8.2.3. Odbiór końcowy 

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego, informującego 

o całkowitym zakończeniu Robót, komisja powołana przez Zamawiającego przystąpi do odbioru 

końcowego Robót. Procedura odbioru końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy.  

Jeżeli Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający 

zawiadomi na piśmie Wykonawcę o dokonaniu Końcowego Odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja 

końcowa wykaże, że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie 

przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. 

Po wykonaniu korekt i odpowiednim zgłoszeniu Wykonawcy, zostaną przeprowadzone powtórnie 

czynności Końcowego Odbioru Robót.  



21 

Komisja powołana przez Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny technicznej wykonanych Robót.  

W wypadku, gdy Komisja powołana przez Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny 

termin odbioru.  

Zamawiający może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy 

i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji, które poniosły częściowe koszty 

związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos 

doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność na podstawie odbiorów, zgodnie z ustaleniami Umowy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania:  

 Polskie Normy, 

 Branżowe Normy,  

 Aprobaty techniczne, 

 instrukcje (w tym instrukcje ITB), 

 wytyczne,  

 inne dokumenty, 

każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych.  

Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach 

Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy.  

Normy dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku norm opatrzonych przypisem „norma wycofana bez zastąpienia”, Inspektor Nadzoru 

każdorazowo określi zasadność jej stosowania i poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę. 
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SST-01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót przygotowawczych, związanych z budową drogi wraz z zagospodarowaniem terenu 

przed halą sportową przy ul. Słonecznej w Szczawnie –Zdroju. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót przygotowawczych na terenie przeznaczonym pod realizację w/w zadania 

inwestycyjnego, a w szczególności obejmują: 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  

 zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich (bariery, ogrodzenie, itp.); 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją robót i inwentaryzacją robot,  

 prace geotechniczne wraz z dokumentacją projektową, jeśli okaże się konieczna,  

 badania laboratoryjne materiałów,  

 przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych,  

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków,  

 zagospodarowanie terenu budowy, 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego oraz 

ich składowanie; 

 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, w tym przekopów kontrolnych; 

 zabezpieczenie istniejących instalacji w wykopach tymczasowych,  

 mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; 

 rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 

 rozebranie ław pod krawężniki z betonu; 

 mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego; 

 mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego; 

 uzyskanie legalnych i koncesjonowanych miejsc wywozu i składowania urobku z wykopów, 

rozbiórek itp. (składowisk) oraz poboru i dostawy kruszyw do wykonania podsypek i nasypów 

 uporządkowanie terenu; 
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 wywóz samochodami samowyładowczymi ziemi oraz gruzu; 

 uporządkowanie placu budowy po Robotach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 

z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów  

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. budowlanych 

określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz. U. 

2012 nr 0 poz. 463 

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się zespół 

czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych 

w szczególności w terenie i w laboratorium.  

1.5.2. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód  

Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania jak 

najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w poziomie 

posadowienia budowli.  

Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, 

uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj 

budowli, warunki posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wynikami i zaleceniami badań gruntowo-wodnych, 

określonymi w opinii geotechnicznej dla projektowanej inwestycji. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
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Do prowadzenia robót przygotowawczych może być użyty dowolny sprzęt, zatwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 

przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do Robót należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.  

Roślinność istniejąca, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli 

roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 

powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 

władze. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Sprawdzenie jakości Robót przeprowadza się na podstawie wizualnej oceny kompletności. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

 Obsługa geodezyjna - 1kpl. (komplet); 

 Zagospodarowanie terenu budowy - 1kpl. (komplet); 

 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 1m2 (metr 

kwadrat); 

 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1mb 

(metr bieżący); 

 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - 1m3 (metr sześcienny); 

 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - 1m2 (metr kwadrat); 

 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - 1m2 (metr kwadrat); 
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W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 

z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Wszystkie roboty przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 Harmonogramem Robót. 

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne. 

Przepisy i Normy: 

 Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-02 – ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych, związanych z budową drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przed halą 

sportową przy ul. Słonecznej w Szczawnie –Zdroju. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych, określonych w Dokumentacji Projektowej, w szczególności:  

 usunięcie warstwy humusu; 

 dostawę kruszywa; 

 formowanie i zagęszczanie nasypów; 

 skarpowanie terenu; 

 wykopy pod prace fundamentowe, sieci i nawierzchnie; 

 zabezpieczenie ścian wykopów; 

 zasypanie wykopów ziemią z ukopów; 

 podsypki filtracyjne, obsypki; 

 korytowanie (mechaniczne); 

 ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 

 wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 

z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.6. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne są generalnie proste. 

Grunty rodzime to: 

 glina pylasta z domieszka żwiru plastyczna (warstwa I),  

 grunty organiczne (warstwa II), 

 piaski pylaste drobne i średnie niespoiste (warstwa III), 

 Pyły (warstwa IV), 

 Glina pylasta zwięzła (warstwa V), 

Ustabilizowane zwierciadło wód gruntowych o charakterze naporowym stwierdzono na głębokości od 

403,0 m npm do 402,7 m npm. Istniejący teren był w przeszłości okresowo zalewany wodami z Potoku 

B do szacowanej rzędnej 403,20 mnpm. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy obniżyć zwierciadło wód gruntowych do poziomu 

umożliwiającego realizację wykopów na sucho. 

Uwaga: 

W zakresie terenu inwestycji znajdują się obszary wód leczniczych. Z tego względu zabrania się 

stosowania izolacji bitumicznych oraz nakazuje zabezpieczenie przed przenikaniem substancji 

ropopochodnych do gruntu. Ponadto należy z należytą starannością wykonać projektowane kanały 

deszczowe w celu zapewnienia szczelności układu. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  

Do wykonania wykopów – materiały nie występują. 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.  

Obsypki - kruszywo płukane 8-16mm 

Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych - wymagania: 

 max. średnica ziaren d<120mm,  

 wskaźnik róźnoziarnistości U>3,  

 granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,  

 zawartość części organicznych l<2%,  

 pęcznienie pod wpływem wody P<5%,  

 możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,  

 odporność na rozpad <10%. 

Nawierzchnie wg SST-05. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 

przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wynikami i zaleceniami badań gruntowo-wodnych. 

5.2. Wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 

badań geologicznych. 

Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej  

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja Projektowa. Gdy wykop wykonywany 

pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż 

w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho 

przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej.  

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m 

(w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością, niekiedy nawet ręcznie i pod 

nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się 

lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót 

fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt 

w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić.  

W przypadku przegłębienia wykopu, w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacji 

budowlanej, wyrównanie poziomu winno być dokonane za pomocą chudego betonu B10 (C8/10). 

Zabezpieczenie ścian wykopów  

Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po 

wystąpieniu niekorzystnych okoliczności np. opadów lub mrozu. Sposób zabezpieczenia wykopów 

Wykonawca opisze w PZJ i BiOZ.  

a) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp:  
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 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia:  

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych  

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń  

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 

(kurzawka, źródło) należy:  

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem 

ludzi,  

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5m warstwy pospółki lub drobnego 

żwiru),  

 zawiadomić Projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 

zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1cm.  

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm.  

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm.  

Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %.  

5.3. Odkłady gruntu  

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. 

Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę 

o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.  



30 

Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego wykorzystania. Nadmiar ziemi 

niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora 

Nadzoru składowisko. 

5.4. Zasypywanie wykopu  

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:  

 przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm  

 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm  

 przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijaków płytowych - 60 cm.  

5.5. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru, wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 

z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Grunt z istniejącego podłoża, użyty do formowania podłoża pod nowe fundamenty musi być niespoisty, 

nie zawierający domieszek organicznych. Grunt powinien być dogęszczany z zastosowaniem 

specjalistycznego sprzętu do zagęszczania.  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 

posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody 

Proctora.  

Zaleca się, aby:  

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 

była w granicach Wn = Wopt ± 2 %,  

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności 

zależy od rodzaju maszyn zagęszczających,  

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie 

dużą ilością wody.  

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych 

od ok. 15cm, nieprzekraczających jednakże połowy grubości warstwy.  
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W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać 

połowy grubości warstwy.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 

inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania:  

 dla nasypów zagęszczanych partiami ok. 0,80m miąższości – Is ≥ 0,98  

 dla istniejących piasków średnich i pospółki – Is = 0,96  

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do w/w wartości Is. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów 

podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  

Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru. Po zagęszczeniu gruntów pod fundamenty należy dokonać badań nośności podłoża (np. płytą 

statyczną). Prace przy wykonywaniu nasypów budowlanych prowadzić pod stałym nadzorem geologa. 

Dokonać odbioru zagęszczenia gruntów. 

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 

przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 

przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona 

warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn 

zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie.  

Wymiary powierzchni podłoża w planie powinny być dostosowane do wymiarów projektowanych 

budowli. 

Tabela 1 - Zastosowanie sprzętu do zagęszczania gruntu  

Rodzaj sprzętu Kategoria Maks. głębokość 

zagęszczanej warstwy (mm) 

Minimalna ilość przejść 

sprzętu 

Walce wibracyjne 

(ciężar na 1 m szer. 

walca - kg) 

300 - 600 

 

75 

125 

150 

150 

16 

12 

8 

4 

Zagęszczarki wibracy

jne (ciężar - kg) 

50 - 75 

> 75 

100 

150 

6 

12 
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5.7. Dopuszczalne odchyłki  

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń dokumentacji budowlanej nie powinny być większe niż:  

 +2% – dla wskaźnika zagęszczenia gruntów,  

 ±25mm – dla rzędnych dna podłoża,  

 ±5 cm – w wymiarach w planie o szerokości dna < 2,0 m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Następujące badania winny być przeprowadzone dla każdego użytego materiału, z częstotliwością 

jednego badania na każdą reprezentatywną próbkę:  

 uziarnienie,  

 wskaźnik plastyczności,  

 zawartość siarczanów (SO3),  

 opis i klasyfikacja wg PN-86/B-02480  

Przy wykonywaniu i odbiorze robót winny być przeprowadzone następujące badania:  

 sprawdzenie zgodności z Projektem Budowlano-Wykonawczym,  

 sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Jednostki obmiaru: 

 Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - 1km (kilometr); 

 Umocnienie ścian wykopów - 1m2 (metr kwadratowy); 

 Wykop – objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym – 1m3 (metr sześcienny). 

 Wykopy liniowe dla kabli - 1mb (metr bieżący). 

 Nasyp – objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu – 1m3 (metr sześcienny). 

 Nasypanie warstwy piasku dla kabli / zasypanie wykopów liniowych dla kabli, obsypki - 1mb 

(metr bieżący). 

 Transport gruntu z uwzględnieniem odległości transportu – 1m3 (metr sześcienny). 

 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 1kpl. (komplet). 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 

z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót.  
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W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp 

będzie niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót 

częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne 

z wymaganiami PN /B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami norm i Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 

doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i Umową oraz przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 

o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne. 

Przepisy i Normy: 

 PN/B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów1.  

 PN-B-02481:1998P - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar 

 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 

ogólne. 

 PN-EN 1997-2:2009 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 

 PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

                                                        
1 Norma wycofana 
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SST-03 – SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót instalacyjnych, związanych z budową drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przed 

halą sportową przy ul. Słonecznej w Szczawnie –Zdroju. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie kanalizacji deszczowej. Zakres wg Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 

z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci powinny odpowiadać 

normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 

europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy 

i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie 

z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. nr 92, poz. 881).  
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2.1. Kanalizacja deszczowa 

2.1.1. Rury i kształtki PVC łączone na wcisk - średnice wg Dokumentacji Projektowej 

2.1.2. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  

4.1. Transport kruszyw. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2. Transport elementów sieci 

Rury z tworzyw sztucznych oraz elementy sieci należy przewozić zabezpieczone przed przesuwaniem 

i wzajemnym uszkodzeniem. Można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru. Podczas załadunku i wyładunku nie należy rzucać materiałami. Szczególną uwagę 

należy zachować w temperaturze 0°C i niższej.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 

przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

 

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. nr 47, poz. 401) 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

- "Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” – wymagania techniczne 

CIBRTI INSTAL - zeszyt 9 

- wytycznymi układania w gruncie rurociągów drenarskich producenta zastosowanych rur.  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia prac i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
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W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repety tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne). 

5.2. Kanalizacja deszczowa 

Kanalizacja powinna być wytrasowana przez uprawnionego geodetę. Roboty ziemne pod ułożenie 

przewodów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą.  

Przewody układać zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta rur w Instrukcji. 

Roboty ziemne prowadzić przy pomocy sprzętu mechanicznego lub ręcznie na wypadek oberwisk lub 

wykopów w miejscach trudnodostępnych dla sprzętu mechanicznego oraz w miejscach kolizyjnych 

z urządzeniami podziemnymi. Prace w obrębie gazociągu prowadzić ręcznie pod nadzorem 

przedstawiciela Gazowni. 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia poprzez podwieszenie do konstrukcji opartej na krawędziach 

wykopu. Szerokość wykopu ok.1,2m, wykop wąskoprzestrzenny. Przegłębienie wykopu 0.2m 

w stosunku do profilu kanalizacji. Urobek składowany obok.  

Umocnienie ścian wykopów zaprojektowano przy użyciu obudów szalunkowych do wykopów 

z rozporami. Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest głownie w jezdniach dróg wewnętrznych 

i częściowo w terenie zielonym, jezdni ul. Słonecznej. 

Na dnie wykopu wykonać podłoże pod rurociąg o grubości 10 cm + 1/10 średnicy rury. Podłoże musi 

być wyprofilowane półkoliście i posiadać zagłębienia w miejscach usytuowania kielichów. 

Podłoże musi być zniwelowane w taki sposób, by rura opierała się na nim na całej swej długości 

przy kącie opasania przynajmniej 90. W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych należy je 

wybrać zastępując piaskiem grubym i różnoziarnistym ubijanym warstwami co 0,30m. Materiał podłoża 

– grunt G1 (podsypka piaszczysto-żwirowa o uziarnieniu nie przekraczającym 20 mm).  

Przed przystąpieniem do montażu, rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 

ewentualnych uszkodzeń, powstałych w wyniku transportu i rozładunku. Rury należy precyzyjnie 

ustabilizować w wykopie, zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas 

wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. Rury łączyć przez wciśnięcie bosego końca w kielich rury 

uprzednio położonej. 

Zasypywanie wykopów należy rozpocząć od zasypywania gniazd nad złączami ziemią sypką , która 

stanowi podłoże pod rurociąg . Zasypka do wysokości 30cm ponad wierzch rur gruntem G1. 

W przedziale wysokości 30cm do 1.0m ponad wierzch rur kanalizacyjnych do zasypywania wykopów 

użyć gruntu G1 (piasek, żwir) - zagęszczanie ręcznie, z dokładnym ubiciem warstwami co 20 cm do 

wskaźnika zagęszczenia min. 98%. Powyżej zasypka mechaniczna do poziomu terenu. Zasypywanie 

sieci może nastąpić po odbiorze sieci przez Inspektora Nadzoru. 

Prowadzić na bieżąco wyniki badań stopnia zagęszczenia – zlecić uprawnionemu geologowi. Po 

zasypaniu wykopu można przystąpić do wykonania podbudowy drogi i nawierzchni - wg SST-07. 
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Roboty wykonywane w obrębie pasa drogowego ul. Słonecznej i w innych miejscach poza działka 

Inwestora – należy prowadzić tak, by na końcu teren przywrócić do stanu pierwotnego.  

Odbiór sieci prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności 

kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 sprawdzanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy i podłoża z kruszywa 

mineralnego, 

 badanie odchylenia osi ułożonych sieci,  

 badanie odchylenia spadków przewodów, 

 sprawdzanie prawidłowości ułożenia przewodów. 

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 

5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie przewodu rurowego w planie , odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Jednostki obmiaru: 

 

 Rury - 1mb (metr bieżący); 

 Kolana, trójniki, króćce, tuleje, redukcje, zasuwy, skrzynki do zasuw, włazy żeliwne - 1szt. 

(sztuka); 

 Uszczelki - 1kpl (komplet); 

 Studzienka systemowa - 1kpl (komplet); 

 Taśma lokalizacyjna - 1mb (metr bieżący); 
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 Próba wodna szczelności kanałów rurowych -1 próba. 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 

z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót.  

W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp 

będzie niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót 

częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z normami, Dokumentacją Projektową i ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 

roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca 

obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normami i Umową oraz przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 

o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej Umowy. 

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych – tom I rozdz. IV – 

1989 r. Roboty ziemne. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – Wymagania Techniczne 

CIBRTI INSTAL - zeszyt 9 

Przepisy i Normy: 

 PN/B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
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 PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów2.  

 PN-B-02481:1998P - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar 

 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 

ogólne. 

 PN-EN 1997-2:2009 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 

 PN-68/B-06060 - Roboty ziemne budowlane 

 PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-C-89221:1998/Az1:2004P - Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu)(PVC-U) 

 BN-84/6366-10 - Kształtki drenarskie z polietylenu wysokociśnieniowego. 

 BN-62/8836-02 - Roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wod. - kan. –warunki techn. 

wykonania 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

                                                        
2 Norma wycofana 
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SST-04 – ROBOTY BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót betonowych, związanych z budową drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przed halą 

sportową przy ul. Słonecznej w Szczawnie –Zdroju. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót betonowych niekonstrukcyjnych i konstrukcyjnych, 

w szczególności wykonanie:  

a) podkładów betonowych na podłożu gruntowym; 

b) ław fundamentowych betonowych; 

c) fundamentów betonowych; 

d) fundamentów z bloczków betonowych na zaprawie cementowej; 

e) ścian oporowych; 

f) osadzenie niezbędnych marek, tulei, itp. 

g) zabezpieczenie antykorozyjne – wg Dokumentacji Projektowej.  

Do zakresu robót przygotowawczych – tymczasowych należą następujące prace:  

 Wykonanie deskowania spełniającego wymagania PN-M-47850:1990; 

 Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 

powierzchni łączonych prefabrykatów; 

 Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 

z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna”. 

Beton zwykły - Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 
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Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Przykładowo C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej, 

oznaczonej na próbkach walcowych, wynoszącej 20MPa i minimalnej wartości wytrzymałości 

charakterystycznej, oznaczonej na próbkach sześciennych, wynoszącej 25 MPa. 

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Nasiąkliwość betonu - Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. 

Partia betonu - Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten 

sam sposób i w tych samych warunkach. 

Stopień mrozoodporności - Symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności - Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Urabialność mieszanki betonowej - Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy 

zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb
G- Wytrzymałość zapewniona z 95% 

prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 

Zaczyn cementowy - Mieszanina wody i cementu. 

Zaprawa - Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  

2.1. Drewno na deskowania  

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D-

95017.  
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Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-960 

2.2. Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1. Cement  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 

wg normy PN-EN 197-1:2012. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196, 

a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, niedających się 

rozgnieść w palcach i niedających się rozpuścić w wodzie.  

Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania 

mieszanki betonowej, obejmującą:  

 Oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3. 

 Oznaczenia zmiany objętości wg PN-EN 196-3. 

 Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie niedających się rozgnieść w palcach. 

 Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-

08 i PN-EN 197-1. 

 Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.  

2.2.2. Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620 

i PN-B-06714 oraz PN-EN 1744.  

Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  

Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 

oraz odpowiedniej urabialności.  

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 

kwadratowego 32mm.  

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:  

 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu;  



43 

 3/4 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania  

Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2mm (punkt piaskowy).  

2.2.3. Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 – „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 

Wodę wodociągową należy pobierać ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio 

z instalacji wodociągowej.  

W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-EN 1008:2004. 

Kontrola powinna wykazać:  

 brak zabarwienia;  

 brak zapachu gnilnego;  

 brak grudek i kłaczków  

 pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 

2.2.4. Dodatki i domieszki do betonu 

Rodzaje, ilości i sposoby stosowania dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, polepszających 

właściwości mieszanek betonowych i betonu muszą być akceptowane przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Ponadto muszą posiadać atest producenta i świadectwo dopuszczenia do stosowania 

wydane przez upoważnioną placówkę naukowo-badawczą. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy 

wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.  

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek 

musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  
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4.1. Transport betonu 

Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych 

pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje 

odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.  

4.2. Transport i magazynowanie kruszywa 

Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzić z jednego źródła. 

Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach 

zapasów w ilości zapewniającej ciągłość robót. 

Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia przewidzianej ilości materiałów. 

Kruszywo należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji. 

Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do 

zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 

przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

5.2. Przygotowanie do betonowania  

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić 

deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować 

zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności:  

 wykonanie deskowania, usztywnień, itp.; 

 wykonanie zbrojenia; 

 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej; 

 wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych; 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.; 

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 

płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.  
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Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 

przed betonowaniem. 

5.3. Deskowanie 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność, niezmienność oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 

Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 

zaprawy z masy betonowej.  

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. Tolerancja 

nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:  

 na odcinku 20 cm - 2mm  

 na odcinku 200 cm - 5mm 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być 

większy niż 2mm. 

Środki antyadhezyjne stosowane do smarowania powierzchni deskowań nie mogą oddziaływać na 

powierzchnię betonu lub utrudniać późniejsze zastosowanie powłok i pokryć przewidzianych 

w projekcie. Środki te winny być stosowane ściśle wg instrukcji wytwórcy.  

Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną 

w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od 

maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

5.4. Wytwarzanie betonu 

Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno 

odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności.  

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 

dokonywane z dokładnością 2%.  

Urabialność nie może być osiągnięta przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze 

mieszanki.  

Nie dopuszcza się dodawania wody do mieszanki w trakcie transportu lub betonowania.  

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej +5oC, za 

wyjątkiem sytuacji szczególnych i za pisemną zgodą Przedstawiciela Zamawiającego 

wyszczególniającą warunki betonowania.  

Konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe. Dopuszcza 

się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy.  
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Wartość stosunku w/c nie może być większa niż 0,60.  

Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 9%.  

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 

mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 

uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym 

i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów.  

Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.  

5.5. Roboty betonowe 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu 

przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania 

oraz czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania.  

Układanie mieszanki betonowej  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada.  

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 

warunków ogólnych:  

 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie następuje 

utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.  

 szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.  

 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.  

 w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 

chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową 

spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć.  

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd 

gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 

usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą 

cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, 

które Przedstawiciel Zamawiającego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element podlega 

rozbiórce i odtworzeniu.  

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 

ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć 

przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po 

oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 
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Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5oC 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.6. Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  

 Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  

 Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.  

 Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 

ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 

wibratorów pogrążanych.  

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej.  

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.  

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 

trwałe i sztywne.  

 Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 

ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-

10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 

młotkiem drewnianym.  

5.7. Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego;  
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 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 

nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

5.8. Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7dni (przez polewanie betonu co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

Beton z keramzytu nie wymaga specjalnej pielęgnacji, postępować tak jak z betonem zwykłym. 

5.9. Usuwanie deskowania  

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych 

do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.  

5.10. Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

 pęknięcia są niedopuszczalne,  

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,  
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 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany,  

 gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 

i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm 

lub wgłębienia do 5mm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 

betonowych przedkładając do oceny Przedstawicielowi Zamawiającego:  

 próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,  

 propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,  

 rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie 

dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj 

konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg. metody stożka 

opadowego (cm), lub metody VeBe (s),  

 sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji,  

 wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach, 

zgodnie z PN-EN 206-1. 

Kontrola jakości mieszanki betonowej 

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, 

dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.  

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1: 

 konsystencja mieszanki betonowej,  

 zawartość powietrza w mieszance betonowej,  

 wytrzymałość betonu na ściskanie,  

 nasiąkliwość betonu, 

 odporność betonu na działanie mrozu,  

 przepuszczalność wody przez beton. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  

 1 próbka na 100 zarobów,  
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 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę,  

 6 próbek na partię betonu.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 

pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 

w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 

w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania 

i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki 

należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 

206-1. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 

próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

100mm. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1, a także gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualnie inne, konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

6.1. Tolerancja wykonania  

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 

w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
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konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym.  

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami tyczonych elementów. 

Odchylenia poziome powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-N-02211:2000.  

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Fundamenty (ławy, stopy)  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 

powinno być większe niż:  

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  

Przekroje  

Dopuszczalne odchylenie wymiaru I i przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  

 ± 0,04 I i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 0,02 I i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

 ± 0,04 I lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 0,02 I lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  

 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:  

 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Powierzchnie i krawędzie  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 

powinny być większe niż:  

 7 mm przy klasie tolerancji N1,  

 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być większe niż:  

 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m 

nie powinny być większe niż:  

 5 mm przy klasie tolerancji N1,  

 2 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny być 

większe niż:  

 6 mm przy klasie tolerancji N1,  

 4 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  

 L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

 L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno być większe niż:  

 4 mm przy klasie tolerancji N1,  

 2 mm przy klasie tolerancji N2.  

Otwory i wkładki  

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 

w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze Obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 

certyfikaty legalizacji.  

Jednostki obmiarowe: 

 Podkłady betonowe - 1m3 (metr sześcienny);  

 Fundamenty, ściany oporowe - 1m3 (metr sześcienny); 

 Fundamenty pod obudowy urządzeń elektrycznych - 1szt. (sztuka). 

 Osadzenie niezbędnych marek, tulei, itp. - 1szt. (sztuka). 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 

z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Odbiorom podlegają:  

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa;  

b) deskowanie; 

c) zbrojenie;  

d) jakość betonu w wykonanych elementach;  

e) dostarczone na budowę prefabrykaty; 

f) montaż prefabrykatów;  

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu 

na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót 

z Dokumentacją Budowlaną i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy 

produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, 

a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia 

powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

a) Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, że gatunki ich odpowiadają przewidzianym 

w Dokumentacji Budowlanej i czy są zgodne ze świadectwami jakości, aprobatami 

technicznymi i protokółami odbiorczymi.  



54 

b) Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i łatą 

i porównuje z Dokumentacją Budowlaną i PN-63/B-06251.  

c) Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1 i PN-63/ B-06251.  

d) Sprawdzenie obiektów jako całości należy wykonać przez: 

 porównanie wymiarów całkowitych, usytuowania, rzędnych, przekrojów poprzecznych 

z Dokumentacją Budowlaną,  

 ustalenie czy odchyłki są w granicach dopuszczalnych,  

 badanie powierzchni pod kątem rys, pęknięć, raków, równości powierzchni. 

8.1. Odbiór końcowy  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry 

zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 

wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.  

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 

o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 Harmonogramem Robót. 

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne.  

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania Inwestycji. 

Przepisy i Normy: 

 PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 

 PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu. 

 PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych - Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.3 

 PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN 196-1÷196-7 - Metody badania cementu. Część 1÷7. 

 PN-EN 197-2:2014-05 – Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

                                                        
3 Norma wycofana bez zastąpienia 
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 PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne4.  

 PN-EN 480-1+A1:2011E – Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

 PN-EN 480-2:2008 – Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: 

Oznaczanie czasu wiązania. 

 PN-EN 934-2+A1:2012 – Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: 

Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 

 PN-EN 206:2014-04 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 12504-4:2005 – Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 

 PN-EN 12504-2:2013-03 – Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. 

Oznaczanie liczby odbicia. 

 PN-EN 12620:2013-08 - Kruszywa do betonu.  

 PN-EN 197-1:2012 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

 PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia5.  

 PN-72/D-96002 – Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

 BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie  

 BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy.  

 BN-6738-OS – Badania betonu  

 BN-6738-06 – Badania składników betonu  

 BN-76/6722-04 – Kruszywo z keramzytu. 

 BN-66/7113-10 – Sklejka szalunkowa.  

 BN-86/7122-11/21 – Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

                                                        
4 Norma wycofana bez zastąpienia 

5 Norma wycofana bez zastąpienia 
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SST-05 – NAWIERZCHNIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót, związanych z budową drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przed halą sportową 

przy ul. Słonecznej w Szczawnie –Zdroju. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje: 

 Dostawę kruszywa do wbudowania; 

 Montaż ław betonowych pod krawężniki; 

 Montaż krawężników i obrzeży betonowych; 

 Wykonanie zagęszczonych podsypek piaskowych i cementowo-piaskowych; 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego i miału kamiennego; 

 Wykonanie nawierzchni zielonych (trawników). 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 

z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna”. 

Pojęcia dodatkowe: 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 

Bryła korzeniowa – całościowy, wykształcony przez roślinę, system korzeniowy. 

Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 

trawiastej.  
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Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do niej 

przyrosła. 

Humus – ziemia roślinna (urodzajna).  

Humusowanie – pokrycie powierzchni humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.  

Mieszanki traw - gotowe dostępne na rynku mieszanki nasion traw, które powinny mieć oznaczony 

skład procentowy i wagowy, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  

2.1. Kruszywo 

Frakcja kruszywa - wg Dokumentacji Projektowej.  

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według wg PN-EN 933-1 powinna mieścić się pomiędzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

Należy stosować kruszywo dopuszczone normą PN-EN 13242. 

Badania kruszyw wykonywać zgodnie z normami przedstawionymi w tabeli:  

Badanie Metoda badania i właściwości 

Wymiary kruszywa (granice frakcji) - 

Uziarnienie (zawartość frakcji podstawowej, 
nadziarna, podziarna) 

PN-EN 933-1 
 

Zawartość pyłów PN-EN 933-1 

Jakość pyłów PN-EN 933-8 
PN-EN 933-9 

Kształt kruszywa grubego PN-EN 933-3 
PN-EN 933-4 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 

PN-EN 933-5 
 

Dopuszcza się wykonanie dodatkowych badań kruszywa, w przypadkach wątpliwych, zgodnie 
z poleceniem Inspektora Nadzoru. 
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2.1.1. Materiał na podsypki i zasypki  

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał 

obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620.  

Jako podsypka i zasypka użyta może być pospółka lub piasek średni z miejsca budowy lub mieszanka 

niżej wymienionych składników:  

 pokruszony materiał skalny,  

 pokruszony beton,  

 żużel nieekspansywny,  

 naturalny żwir,  

 naturalny piasek.  

Nie dopuszcza się użycia następujących materiałów:  

 podatnych na agresję chemiczną czynników zawartych w wodzie gruntowej,  

 pochodzenia organicznego, chemicznie zanieczyszczone lub szkodliwe.  

Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

 drobnoziarniste 0,25 - 0,5mm,  

 średnioziarniste 0,5 - 1,0mm,  

 gruboziarniste 1,0 - 2,0mm.  

Podsypka piaskowa i piaskowo-żwirowa oraz zasypka powinna: 

 odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620,  

 posiadać uziarnienie do 50mm; 

 posiadać wskaźnik różnorodności U>3; 

 posiadać współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy od 5m/doba 

(k>5m/doba) 

 posiadać zawartość frakcji kamiennej i żwirowej nie większą niż 50%; 

 posiadać zawartość frakcji pyłowej nie większą niż 2%; 

 posiadać zawartość cząstek organicznych (l) nie przekraczającą 2%; 

 posiadać zawartość siarczanów (SO3) < 0,5% (suchej masy); 

 być mrozoodporna; 

 wykazywać pęcznienie pod wpływem wody P<5%; 

 być niewysadzinowa; 

 wykazywać odporność na rozpad < 10%. 

Podsypkę piaskowo-żwirowa gr. min. 10cm, układaną bezpośrednio pod płytami fundamentowymi 

należy zagęścić mechanicznie. 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien wynosić nie mniej niż 0,98 – wg normy BN-77/8931-12. 

2.1.2. Otoczaki 31-64mm 
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2.2. Woda  

Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008 lub wodę 
pitną. 
 

2.3. Ławy pod krawężniki betonowe 

2.4. Krawężniki betonowe 15x30cm 

2.5. Obrzeża chodnikowe 

Obrzeża chodnikowe o wym. 30x8cm, odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-

03/01.  

2.6. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.5.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

2.5.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 

 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.5.3. Kształt, wymiary kostki brukowej 

Rozróżniamy dwie standardowe grubości: 

 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 

 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości  3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 

 na grubości  5 mm. 

2.5.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.5.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych i wynosić 
nie więcej niż 5%. 



60 

2.5.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z normami 
przedmiotowymi. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 

 strata masy nie przekracza 5%, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 
nie jest większe niż 20%. 

2.5.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 

2.7. Trawniki tradycyjne 

Ziemia urodzajna (humus)  

Zaleca się użycie ziemi urodzajnej usuniętej z działki w trakcie prowadzenia prac.  

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 

przez Wykonawcę tak dobrane, aby był on zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 

i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

W przypadku, gdy ziemia urodzajna usunięta z działki nie może być ponownie wykorzystana, zaleca się 

zastąpienie jej nowym materiałem z dokopu.  

 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Humus powinien być wilgotny 

i pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczeń obcych.  

 

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:  

a) optymalny skład granulometryczny: 

 frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%,  

 frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,  

 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,  

b) zawartość fosforu (P2O2)> 20 mg/m2,  

c) zawartość potasu (K2O)> 30 mg/m2,  

d) kwasowość pH = 5,5.  

Zaleca się wzbogacenie gleby nawozem naturalnym w postaci kompostu. 
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Nasiona traw  

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:19996 

i PN-B-12074:1998. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Sprzęt do korytowania i pozyskiwania ziemi urodzajnej - np. spycharki gąsienicowe, koparki. 

Sprzęt do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

Sprzęt do uprawy gleby - glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony.  

Sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał gładki.  

Sprzęt do pielęgnacji trawników - kosiarka mechaniczna. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zawilgoceniem i obniżeniem ich wartości siewnej. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. Należy układać je z zastosowaniem podkładek 

i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 

5 cm większa niż szerokość obrzeża.  

Kruszywo oraz humus można transportować dowolnym środkiem transportu.  

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, pakuje się je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych Producenta. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

                                                        
6 Norma wycofana bez zastąpienia 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2. Tyczenie  

Pierwszym etapem prac jest wytyczenie górnego poziomu nawierzchni, poprzez ustawienie granicznych 
kołków (palików lub szpilek), na których zaznacza się poziom, na jakim ma znajdować się nawierzchnia.  
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Linka stanowić będzie granicę wysokości oporników lub kostek brukowych. 

5.3. Korytowanie  

W zaznaczonym obszarze usuwamy warstwę gruntu rodzimego, czyli robimy tzw. korytowanie na 
głębokość określoną w Dokumentacji Projektowej (wynikającej z przekroju konstrukcyjnego 
nawierzchni). 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 
w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 

Ruch 
ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości  
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

1,00 1,00 0,97 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego 
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

5.6. Podbudowa 

Podbudowę tworzymy równomiernie, rozkładając kruszywo na utwardzonym gruncie, a następnie 
ubijamy je do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia (w przypadku dużych obszarów powinno to 
następować w kilku etapach, by pozostawić pomiędzy nimi jak najmniej szczelin).  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien 
być zgodny z Dokumentacją Projektową. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
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5.7. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.8. Podsypka 

Ostatnią warstwą, poprzedzającą ułożenie kostki lub jest kilkucentymetrowa podsypka (3-5 cm). Jej 
zadaniem jest wyrównanie podłoża oraz zapewnienie dobrego osadzenia poszczególnych elementów. 

Podsypkę może stanowić przesiany piasek lub mieszanka piasku z cementem (szczególnie 
w miejscach narażonych na kontakt z wodą). 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Podsypka powinna mieć te same nachylenia poprzeczne i podłużne, co późniejsza nawierzchnia 
z kostki betonowej. 

5.9. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły dla: 

 chodników - 2-3 mm,  

 nawierzchni drogowych 3-4 mm. 

Znajdujące się na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z obowiązku 
zachowania odpowiedniej wielkości fugi.  

Zbyt ścisłe ułożenie kostek spowoduje, że materiał fugujący nie wypełni właściwie spoin. Dodatkowo 
może dochodzić do odpryskiwania krawędzi. Wypełnienie spoin pomiędzy poszczególnymi kostkami 
umożliwia ich współpracę, tworząc jednolitą nawierzchnię.  

Dla krawężników i obrzeży również należy zachować odpowiednie szerokości spoiny – fugi nie mniej niż 
3-5 mm.  Nie zaleca się fugowania spoin tych elementów. W przypadku konieczności fugowania zaleca 
się wykonać to masami elastycznymi.  

 Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Do uzyskania właściwej gry kolorów układanej nawierzchni i dla wyeliminowania 
wielkopowierzchniowych różnic odcieni koloru, kostkę należy układać mieszając ją z trzech różnych 
palet. Różnice te wynikają z faktu, iż kostka brukowa ze względu na swoje właściwości i składniki jest 
produktem naturalnym, który podlega wahaniom odcieni. 

Jeśli w projekcie zostały przewidziane wzory koliste należy budować je od środka do zewnątrz.  

Jeżeli w wyznaczony obszar nie mieszczą się całe kostki, przycięte fragmenty staramy się umieszczać 
blisko obrzeży, w najmniej widocznych miejscach. 
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Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Piasek do fugowania powinien być płukany, suchy i o uziarnieniu od 0 do 2mm. Zastosowanie 
niepłukanego piasku może spowodować trwałe zanieczyszczenie powierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

W przypadku braku bocznych ograniczeń (krawężników, obrzeży) podczas ubijania krawędzie boczne 
należy zabezpieczyć przed osuwaniem.  

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

Wykonana w ten sposób nawierzchnia powinna być równa, jednolita i stabilna. 

5.10. Użytkowanie nawierzchni z kostki brukowej 

Na nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie należy wykonywać prac które mogą spowodować 
zaplamienie kostek olejami, smarami, smołą czy innymi substancjami chemicznymi, a także cementem 
i materiałami na bazie cementu (kleje, zaprawy). Tego rodzaju zabrudzenia bardzo trudno usunąć. 
Jeżeli jest to jednak konieczne nawierzchnie z kostki należy starannie zabezpieczyć. W przypadku kiedy 
dojdzie do takich zabrudzeń powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiednie środki chemiczne (dostępne 
w składach budowlanych) i wykonać czyszczenie według instrukcji podanej przez producenta. 

Na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nie należy rzucać i uderzać po niej ciężkimi przedmiotami 
metalowymi co może zniszczyć pojedyncze kostki. 

Po nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie należy przeciągać ciężkich przedmiotów.  

Do odśnieżania powinniśmy stosować odpowiednie narzędzia – przede wszystkim pozbawione ostrych 
krawędzi. Uchroni to kostkę przed zarysowaniami. 

Intensywne stosowanie, powszechnie używanej do odladzania, soli kamiennej (NaCl) - często tylko na 
części nawierzchni - może spowodować, że w dłuższym okresie czasu, miejsca te będą różniły się 
odcieniem od reszty nawierzchni. W związku z tym zaleca się, aby sól kamienną stosować tylko wtedy, 
gdy jest to konieczne i w ilości niezbędnej. 

5.11. Czyszczenie nawierzchni z kostki brukowej 

Regularne zamiatanie oraz mycie to podstawowe i konieczne zabiegi pielęgnacyjne. Na bieżąco, przy 
pomocy szczotki, należy usuwać z nawierzchni naniesiony piasek i inne zanieczyszczenia np. liście. 

Wskazane jest aby okresowo, 1-2 razy w roku, wykonać czyszczenie nawierzchni z kostki brukowej 
silnym strumieniem wody. Najlepiej używać do tego myjki ciśnieniowej, która pomaga wyczyścić 
trudnodostępne miejsca i zagłębienia. 

Chwasty i inną nieproszoną roślinność można usunąć w dwojaki sposób: 
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 wycięcie ich ostrym narzędziem (jest to jednak zadanie dość pracochłonne); 

 spryskanie ich środkami chwastobójczymi (najlepiej przeznaczonymi do tego celu preparatami), 

a następnie wymiecenie ich szczotką. 

5.12. Trawniki - wykonane siewem 

5.12.1. Oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeń 

5.12.2. Plantowanie gruntu rodzimego i wyrównanie powierzchni terenu przed humusowaniem. 

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10  cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 

terenem. 

5.12.3. Humusowanie 

Dowóz spryzmowanego (wcześniej zdjętego) humusu oraz dowóz humusu z dokopu i rozmieszczenie 

go równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do rekultywacji. 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po modelowaniu i zagęszczeniu, 

w zależności od gruntu występującego na powierzchni terenu.  

Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (bronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub 

mechaniczne.  

5.12.4. Wysianie mieszanki.  

Nasiona traw należy wysiewać po kilku dniach od wyłożenia humusu. Przed przystąpieniem do wysiewu 

glebę należy wałować wałem gładkim, następnie wałem kolczatką (lub teren należy zagrabić). 

Bezpośrednio przed wysiewem glebę należy podlać. 

Nasiona wysiewać ręcznie, „na krzyż”. Wysiew powinien być przeprowadzony w okresie od połowy 

kwietnia do połowy września, w dni bezwietrzne. Normę wysiewu przyjąć zgodnie z zaleceniami 

Producenta.  

5.12.5. Ubicie powierzchni obsianej trawami  

Przykrycie nasion (przemieszanie nasion z ziemią) należy wykonać np. poprzez grabienie lub 

wałowanie wałem kolczatką.  

W ostatnim etapie ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody.  
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5.12.6. Podlewanie 

Trawnik należy sztucznie zraszać w godzinach porannych, co 2-3 dni. W okresie suszy zabieg należy 

przeprowadzać codziennie.  

5.12.7. Koszenie 

Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10cm.  

Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12cm.  

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 

października),  

Koszenie trawników w całym okresie pielęgnacji powinno się odbywać często i w regularnych odstępach 

czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy. 

5.12.8. Odchwaszczanie 

Chwasty trwałe, w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 

działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

5.12.9. Nawożenie 

Nawożenie mineralne – zgodnie z zaleceniami Producenta nasion trawy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu. 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub 
z danymi na dokumencie dostawy WZ. Ponadto należy natychmiast skontrolować, czy materiał nie 
wykazuje uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych 
w pkt. 2 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
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6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Korytowanie 

6.2.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoża podaje Tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad       i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad           i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 

6.2.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.1.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją  0,5%. 

6.2.1.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
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6.2.1.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od podanego w Tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.2.1.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.2.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 

6.2.2. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową 
i odpowiednimi SST. 

6.2.3. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz niniejszym SST. 

6.2.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami niniejszej SST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.3.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.3.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
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6.3.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać  1 cm. 

6.3.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.3.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 

6.3.6. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów wymienionych w pkt. 6.3 dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki 
brukowej, powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

6.4. Trawniki 

Kontrola jakości wykonania robót dla trawników polega na: 

 sprawdzeniu daty ważności i świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw; 

 ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, w zakresie: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi oraz 

ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu,  

 gęstości zasiewu nasion, 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.  

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 

powierzchni obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc nie 

powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne 

ani lokalne zsuwy. 

 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  

 obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni objętej humusowaniem i obsianej trawą 

(wraz z zakupem materiału). 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego lub krawężnika. 

Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) zasypek, podsypek, warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 

z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6, dały wyniki 
pozytywne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie podsypki, 

 wykonanie ławy pod krawężniki. 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 Harmonogramem Robót.  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne. 

Przepisy i Normy: 
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 PN-78/G-98016 - Torf ogrodniczy  

 PN-R-65023:1999 - Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych7. 

 PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - Roboty ziemne budowlane 

 PN-B-06250 - Beton zwykły8 

 PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw9 

 PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych10 

 PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka11 

 PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek12 

 BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

 PN-EN 1997-2:2009 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 

 PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-06050:1999/Ap1:2012 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 BN-71/8932-01 – Zagęszczenie zasypki. 

 BN-84/6774-05 – Kruszywo mineralne. 

 PN-EN 13043:2004- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN 12620:2013-08 – Kruszywa do betonu. 

 PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

 PN-S-06100:1957 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne13. 

 PN-S-96026:1958 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze14 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

                                                        
7 Norma wycofana bez zastąpienia 
8 Norma wycofana  
9 Norma wycofana 
10 Norma wycofana 
11 Norma wycofana 
12 Norma wycofana 
13 Norma wycofana bez zastąpienia 
14 Norma wycofana bez zastąpienia 
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SST-06 – ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAŻENIE BOISK. ZIELEŃ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót, związanych z budową drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przed halą sportową 

przy ul. Słonecznej w Szczawnie –Zdroju. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje dostawę i montaż elementów małej architektury 

i ogrodzenia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 

z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  

2.1. Ogrodzenie  

 Ogrodzenie systemowe; 

 Furtka wejściowa systemowa 1,50 x 1,50m; 

 Brama wjazdowa 2x2,5m; 

Kolorystyka i materiały wg Dokumentacji Projektowej.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  

Materiały powinny być przewożone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem się ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów atmosferycznych do wnętrza.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 

przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Wszystkie roboty montażowe należy prowadzić w oparciu o wytyczne Dokumentacji Projektowej oraz 

Instrukcji Producenta. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić jakość dostarczonych elementów. 

Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją Producenta lub 

instrukcją opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Elementy powinny być trwale zakotwione.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez Producenta, stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inspektora Nadzoru pod względem: 

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

 wymiarów,  

 wykończenia powierzchni,  

 zgodności z projektem, 

 zgodności z atestem wytwórni, 

 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

 jakości powłok antykorozyjnych, 

 prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
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Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami, 

 sprawdzenie działania części ruchomych, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Jednostka obmiarowa ogrodzenia – 1mb (metr bieżący); bramy, furtki – 1szt. (sztuka) lub 1kpl 

(komplet). 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 

z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i badania 

wg pkt.6 dały wynik pozytywny. 

Odbiór oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 

potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 Harmonogramem Robót. 

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne. 

 Instrukcje Producentów.  


