Znak sprawy: ZI1.271.1.2015 — przetarg nieograniczony pn. ,,Budowa drogi wraz z zagospodarowaniem terenu
przed Halg Sportowa przy ul. Stonecznej w Szczawnie-Zdroju”

UMOWA NR : ....... /WZOR UMOWY/

zawarta w dniu .............. pomigdzy:

Uzdrowiskowa Gming Miejska Szczawno-Zdroj REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,
reprezentowang przez:

Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,

zwang dalej Zamawiajacym,

...................................................................... REGON .......,NIP .......,
reprezentowanym przez:

,

zwanym dalej] Wykonawca,

z Wykonawcg wybranym w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.), o nastepujace]
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przed Halg
Sportowa przy ul. Stonecznej w Szczawnie-Zdroju” polegajagca w szczegdlnosci na:
1) wykonaniu nasypu zjazdu z drogi wraz z nasypem pod chodnik do hali od strony kotlowni

oraz wykonanie skarp przy $cianach kottowni i hali sportowe;j,
2) rozbiorce chodnika w celu wykonania wjazdu na na hale sportowa,
3) wykonaniu chodnikow oraz placu przed kotlownia,
4) wykonaniu ogrodzenia terenu wraz z wjazdem od strony ulicy,
5) wykonaniu dwoch wpustéw deszczowych oraz wpiecie ich do studni deszczowe;,
6) wykonanie terenéw zieleni oraz podniesienie poziomu gruntu,
7) wykonanie opaski z otoczakdw przy $Scianach hali,

2. Szczegolowy zakres robot opisany zostat w SIWZ w tym: w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie
w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamowienia
1. Strony ustalaja, iz:

1) Termin rozpoczecia - od dnia podpisania umowy.
Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
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2) Termin wykonania przedmiotu umowy: zakonczenia robot budowlanych nastapi
w terminie wskazanym w ofercie, tj. do dnia.............ccocoeeniiininnnn ,

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania
odpowiedniego wpisu dokonanego przez kierownika budowy w dzienniku budowy i
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zalagczonym oswiadczeniem Wykonawcy o
wykonaniu catego zakresu zamoéwienia wynikajacego z postanowien umowy - o ile zostanie
podpisany protokot odbioru koncowego lub nie zostanie podpisany z winy Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego o
okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia
w/w okolicznosci, jednak nie poézniej niz na 2 tygodnie przed uplywem terminu
realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznos$ci
te wystapily pozniej - powiadomienie powinno nastgpi¢ niezwlocznie.

4. Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec przesunigciu w przypadku skrdcenia terminu realizacji
inwestycji oraz wystgpienia op6znien wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;
2) zaistnieniem kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaly na harmonogram wykonywania robot;

3) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiolowej, strajkéw generalnych lub lokalnych)
majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robdt;

4) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w  szczego6lnosci:
temperatury powietrza ponizej 0° C, wiatr uniemozliwiajacy prac¢ maszyn
budowlanych, zalania terenu w  wyniku gwaltownych opadéw deszczu
(oberwanie chmury), burzy z wytadowaniami atmosferycznymi itp.,

5) niewypalow i niewybuchow,
6) wykopalisk archeologicznych,

7) odmiennych od przyjetych w dokumentacji pI'OJektOWC_] warunkéw terenowych, w
szczegolnosci  istnienie  podziemnych  sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

8) przedluzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych,

9) wystgpienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

10)wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznosciag dokonania
poprawek lub uzupeinien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje reahzaCJq
okreslonego rodzaju robot majacych wp%yw na zmian¢ terminu realizacji - zmianie
ulegnie odpowiednio termin realizacji zamowienia;

11)zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacja finansows, zdolnosciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy - zmianie moze ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikajace
z harmonogramu;
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12)gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéow zamowienia Zarnaw1ajqcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji zamowienia;

13)zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji, w szczegolnosci
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustala w drodze
pisemnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesunig¢cia terminu
zakonczenia rOwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokladnego okresu
przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe
przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznos$ci okres.

§3
Waznos$¢ dokumentow

W  przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robodt, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw 1 obowigzkOw Zamawiajacego 1 Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

5) oferta Wykonawcy.

§4

Obowiazki zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

Wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego;

Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy 2z materialdbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.), okazania, na kazde zagdanie Zamawiajacego lub
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Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji;
Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008r.

Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21),
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz. 1 dozoér mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robOt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;
Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktoérych sg przewidziane wedtug umowy;
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowys;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow 1 oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;
Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;j
Umowys;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie 1
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;
Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;
Zapewnienie obshugi geodezyjnej wykonywanych robdt;
Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci,
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19) ztozenie w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy, harmonogramu, a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag lub
zastrzezen do w/w harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgloszenia;

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dzialalnosci wobec powierzonego mienia 1 o0sOb trzecich od
zniszczenia wszelkiej wilasno$ci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume¢ ubezpieczenia réwng, co
najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie ww.
polis ubezpieczeniowych;

21) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

22) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

4. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7
dni od daty przedlozenia propozycji wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie
wskazanych osob beda spelnia¢é warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

7. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej] umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci . . zlotych (stownie zlotych:
........................................................................................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek
VAT, w kwocie .................. zlotych.

2.  Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania 1

odbioru rob6t w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
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zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Rozliczenie pomigedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokohu
czesciowego odbioru robot.

Protokot czgsciowego odbioru robdt sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robdt),
na podstawie elementow zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych 1 harmonogramu
rzeczowo-finansowego, po podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Ptatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robot.

Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie czesci robot;

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

3) odbior koncowy.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane

beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do

odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
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5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) pozostale dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawceg zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmowic

odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN za
kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

2) w przypadku  nieprzedlozenia do zaakceptowania  projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci  5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
umowy lub jej zmiany;

3) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwloki braku zmiany (kara liczona od
dnia bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez
Zamawiajacego do dnia przedlozenia projektu zmiany umowy Zamawiajacemu);

5) za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
(termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy);

6) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i regkojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy «—
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 ust. 1.
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2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6
ust. 1.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposOb niezgodny
zniniejszg umowa, dokumentacja  projektowa, specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego.

4) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszg umowa przy udziale
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej
mowa w § 12 Umowy;

5) Zamawiajacy dokona wigcej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na  rzecz
podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy Ilub w  przypadku  koniecznoS$ci
dokonania bezposredniej zaplaty na sume wigksza niz 5 % warto$ci  brutto umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie jednego miesigca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej
umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru,
3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt speni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o$§wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku
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wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedhug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji roboét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10

Podwykonawcy

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcoéw, w rozumieniu art. 36a ust. |
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z p6zniejszymi zmianami), nast¢pujacy zakres przedmiotu umowy:

) ;
7 ;

2. Pozostaty zakres zamdwienia Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego na piSmie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacj¢ prac,
o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podmiotu oraz cze¢$¢ zamdéwienia, ktdorg mu
powierzy.

4. Zamawiajacy okre$la nast¢pujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo robot
budowlanych, ktorych niespelnienie powodowac bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu
przez Zamawiajacego:

1) nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt przez

Podwykonawce, = Wykonawca  przedlozy  Zamawiajgcemu  projekt  umowy

z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania

robot okreslonych w umowie 2z podwykonawca (lub wskazaniem cze¢sci

dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy umowa);
2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawca w szczeg6lnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonwstwo nie okres$la stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

b) w umowie o podwykonwstwo strony nie wskazaly warto$ci wynagrodzenia
lub maksymalnej warto$ci umowy z tytutu wykonywania robdt;

c) w czgsci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktore Wykonawca
powierza podwykonawcy przekracza warto§¢ wynagrodzenia tych samych
robot wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

d) do umowy o podwykonawstwo nie dolaczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementow  scalonych  (przy = wynagrodzeniu
ryczaltowym), z  ktorych  wynika  warto$¢ naleznego  podwykonawcy
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wynagrodzenia;

e) umowa o podwykonwstwo okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy w  sposdb inny tj. termin zaplaty jest dluzszy niz
W niniejszej umowie;

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniaja zaplate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce,
zaplaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

g) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej stron
wedlug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h) podwykonawca nie spelnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaly okreslone);

1) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreSlony w umowie z
Zamawiajagcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawg wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr
czgsciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

J) umowa z podwykonawca przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza
umowa,

k) umowa z podwykonawcg nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony podwykonawcy
do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotow stanu zaawansowania robot.

Powyzszy katalog przestanek nie wylagcza mozliwosci niewyrazenia zgody na
umowe z podwykonawcg z innych uzasadnionych powodow.

Akceptacja lub  odmowa  akceptacji  (zastrzezenia lub  sprzeciw) umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego nastagpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od
dnia uzyskania akceptacji Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie
7 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w ust. 4, zmienionego
projektu  umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego
w calosci uwagi Zamawiajgcego, ktore byly podstawg odmowy akceptacji umowy
podwykonawczej;

W  przypadku akceptacji przez Zamawiajacego  przedlozonej mu  umowy
o podwykonawstwo Wykonawca  przedklada Zamawiajacemu  poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawawstwo, w terminie do
7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartych umow, ktorych warto$¢ przekracza 0,5 % warto$ci niniejszej umowy brutto
1 jednocze$nie przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypadku gdy wartos¢ umowy nie
przekracza kwot o ktorych mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje
Zamawiajacego o zawarciu umowy dostawy lub ustugi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z  braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od



Znak sprawy: ZI1.271.1.2015 — przetarg nieograniczony pn. ,,Budowa drogi wraz z zagospodarowaniem terenu

12.

13.

14.
15.

przed Hala Sportowa przy ul. Stonecznej w Szczawnie-Zdroju”

Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wiasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca, dalszym podwykonawca. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca,
dalszy podwykonawca uchyla si¢ od obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy
na zasadach opisanych w art. 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Strony uznajg brak dokonywania platnosSci na rzecz osob trzecich wykonujacych ustugi
objete niniejszg umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej staranno$ci wobec podwykonawcow.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umow
z podwykonawcami oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.

§11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania robot budowlanych
objetych umowa na okres 60 miesi¢cy od dnia odbioru koncowego.

Na zainstalowane urzadzenia Wykonawca udziela gwarancji, wg gwarancji udzielonej przez
producentéw urzadzen i przekaze Zamawiajagcemu karty gwarancyjne tych urzadzen
najpozniej w dniu odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad 1 usterek w
terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Okres regkojmi 1 gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§ 12

Zmiana umowy
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1.  Wszelkie zmiany i uzupehienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W wypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 i ust. 2 umowy, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

4) protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z p6zn.
zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§ 14
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralna cze¢$¢ umowy stanowia zalaczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1,

2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych - zatacznik nr 2

Zamawiajacy Wykonawca



