UMOWA NR 2017 / WZOR/

zawarta w dniu .............. pomigdzy:

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdréj, 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Kosciuszki 17
REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,

reprezentowang przez:

Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,
zwang dalej Zamawiajacym,

............................................. z siedzibg ......................, REGON ............., NIP
............... , zwanym dalej Wykonawca,

wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych
(t.Dz. U.z2017 r., poz. 1579), o nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa dwoch lokali uzytkowych zlokalizowanych na parterze
budynku przy ul. Sienkiewicza 40 w Szczawnie-Zdroju na klub ,,Senior +”, (dz. nr 87, obr. 1
Szczawno-Zdroj).

2. Zakres prac do wykonania to:

— wyburzenia §cian wewngtrznych,
— wykonanie nowych $cian, oktadzin $ciennych, posadzek, sufitbw samono$nych,
— montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
— wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
— przebudowa otwordw drzwiowych i okiennych na elewacji frontowej budynku,
— wykonanie schodow zewngetrznych oraz pochylni dla 0séb niepelnosprawnych wraz z na-
wierzchnig,
— przebudowa nawierzchni od strony elewacji frontowe;.
3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zakres robdt zawieraja zatgczniki do SIWZ:

a) Projekt budowlany - pozwolenie na budowe¢ - DECYZJA NR ....ccviniiniennenne,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR).

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projek-
towa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgod-
nionym.

§2
Termin wykonania zaméwienia
1. Strony ustalaja, iz:

1) Termin rozpoczecia - od dnia przekazania placu budowy, ktore nastapi w terminie do 7 dni
od dnia podpisania umowys;

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: termin zakonczenia robot budowalnych do dnia
15.12.2017 .

2. Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwazana be¢dzie data otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego wpisu doko-
nanego przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru wraz z zalaczonym oswiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu zamowienia
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wynikajacego z postanowien umowy - o ile zostanie podpisany protokot odbioru koncowego lub

nie zostanie podpisany z winy Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w
ust. | w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia ww. okolicznoS$ci, jednak nie
poOzniej niz na 2 tygodnie przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem
pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te wystapity pdzniej - powiadomienie powinno na-
stapi¢ niezwlocznie.

4. Termin, ustalony w ust. 1 pkt 2 moze ulec przesuni¢ciu wytgcznie za zgodnym porozumieniem
obu stron umowy zawartym w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku skrocenia ter-
minu realizacji inwestycji oraz wystapienia nastepujacych okolicznosci:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

2) zaistnieniem kolizji i innych zdarzen, ktore wptywaty na harmonogram wykonywania robot;

3) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiolowej, strajkéw generalnych lub lokalnych) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;

4) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowa-
dzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

5) przedtuzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamo-
wien dodatkowych,

6) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo za-
chowania nalezytej starannosci.

7) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania poprawek
lub uzupehien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju
robot majacych wplyw na zmiang terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin
realizacji zamowienia;

8) zaistnienia okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci spowodowa-
nych sytuacja finansowa, zdolno§ciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub oko-
licznosciami, ktoére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie
moze ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikajace z harmonogramu;

9) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w
szczegOlnosci terminu realizacji zamoéwienia;

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia op6znien strony ustalg w drodze pisemne-
go aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesuni¢cia terminu zakonczenia
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub po-
stoju bedzie mozliwe, a gdyby dokladne obliczenie okresu nie bylo mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

§3
Wazno$é dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych w Umowie
oraz zakresu praw i obowigzkdéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastgpujaca
kolejnos$¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;



-

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;
5) oferta Wykonawcy.

§4

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w zakresie wynikajacym ze
stosownych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
ze zm.). Obowiazki inspektoré6w nadzoru petni¢ beda:

1) dla robo6t budowlanych —.....................
2) dla robot elektrycznych — .....................

3) dla robét instalacyjnych — .....................

3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane bez zastrzezen prace.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy, oprocz obowiazkéw wynikajacych z § 1, nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;

Opracowanie i ztozenie w siedzibie Zamawiajacego w ciggu 14 dni od daty podpisania
umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego wg syntetycznych grup robot wynikajacych z
kosztorysu inwestorskiego, ktory zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego i stanowic
bedzie integralng czes$¢ niniejszej umowy , a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag
lub zastrzezen do ww. harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
harmonogramu w terminie 14 dni od daty ww. zgloszenia;

Zapewnienia na swoj koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawa Pra-
wo Budowlane;

Pokrycia kosztow: organizacji budowy (np. tablice informacyjne, itp.), a takze kosztow
badan i materiatdw niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

Pokrycia kosztow zuzycia medidw, w oparciu o umowy zawarte z dostawcami poszczegol-
nych mediow, rozliczenie nastgpi na podstawie podlicznikéw, zamontowanych na wiasny
koszt;

Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych elementéw i powierzo-
nego mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru w uzytkowanie;

Zabezpieczenia obiektu przed szkodami w trakcie prowadzenia robot (zle warunki at-
mosferyczne);

Informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda go-
towe do zbadania i odbioru;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 290 ze zm.),
Okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfi-
katow zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczna kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utyliza-
cji, facznie z kosztami utylizacji,



13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
29)
30)

-

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.

1651 z p6zn. zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21),

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz.
i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;
Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sa przewidziane wedlug umowy;
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;
Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wyma-
gane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otocze-
niu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i po-
rzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez tere-
now sgsiadujacych zajetych Iub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wta-
sny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiek-
tow, fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow nie-
zbednych przy odbiorze;
Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usu-
niecia;
Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobo-
wigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;
Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego;
Usuwania wad poszczegolnych robot, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powzig-
cia wiadomosci o zaistniatych wadach;
Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o proble-
mach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robot lub termin za-
konczenia robot;
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.
Uporzadkowania terenu budowy, w ciggu 7 dni od zakonczenia robét,
Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie p6zniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:
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a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe;j
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wia-
snosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawcy w wysokos$ci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wihasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia rowna, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowag
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi§mie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktéorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdt) zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robot) dziala¢ bgdzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Pra-
wo budowlane.

§6

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Wszelkie roboty nie obj¢te niniejszag umowa to jest: nie opisane w § I niniejszej umowy,
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej oraz te, ktérych nie mozna bylo wcze$niej przewi-
dzie¢, a ktoérych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca
wykona zgodnie z protokotem koniecznosci, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zaakcep-
towanym pisemnie przez Zamawiajacego. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wykonywane
mogg by¢ jedynie prace niezbgdne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz
wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii.
Propozycje wykonania robdt inaczej niz przewiduja dokumenty okreslone w §3 umowy, wymaga-
ja zgody Zamawiajacego i musza zawiera¢ propozycje cenowa rozwigzania zastgpczego.
Roboty dodatkowe lub zamienne bgda rozliczane przy zastosowaniu przepiséw szczegdtowych w
tym zakresie oraz:

1) sktadnikow cenotworczych tj. robocizny, materiatow i sprzetu wraz z podanymi narzutami
czyli kosztami posrednimi, zyskiem oraz kosztami zakupu materiatow podanych w kosztory-
sie ofertowym;

2) cen materiatow i sprzetu publikowanych jako $rednie w wydawnictwie SEKOCENBUD z
miesigca wbudowania dla materiatdw oraz z miesigca pracy dla sprzetu — dla materiatow i
sprzetu nieujetych w kosztorysie ofertowym;

3) podstawa do ustalania kosztorysowych naktadow rzeczowych, beda odpowiednie KNR-y.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Za wykonanie rob6t strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci ....... PLN netto
(stownie: ...... PLN), plus podatek VAT.... % w wysokosci ..... PLN (stownie: ......... PLN) co



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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stanowi kwote brutto ....... PLN (stownie: ...... PLN).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty tj. formularza ,,Oferta przetargowa” Wykonawcy.
Ilosci robot wynikajace z kosztorysu ofertowego sg ilo§ciami szacunkowymi wynikajacymi z
przedmiaru robot. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalgczniku do
SIWZ.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci faktycznie wykona-
nych rob6t w danym okresie i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 5, rozliczane bedzie na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego po uzyskaniu
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Naleznos$¢ z tytulu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

Zaptata za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciagu 21 dni od daty doreczenia Zamawiajace-
mu prawidlowo wystawionej faktury. Za date zaplaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu
pienigedzy na rachunek Wykonawcy.

Jesli Wykonaweca realizuje zamowienie przy pomocy podwykonawcow, na zasadach okreslonych w
§ 10 niniejszej umowy wraz z fakturg za odebrane roboty jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiaja-
cemu dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego — tj. ustalonego w oparciu o zapisy umowy o
podwykonawstwo - wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom, ktorzy
uczestniczyli w wykonywaniu robdt, ktore podlegaty odbiorowi. Za dowody te uzna¢ nalezy w
szczegolnosci potwierdzenia dokonania przelewéw na konto podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy lub o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich niezbednych dowodow zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego Wyko-
nawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu przedlozenia Zamawiajacemu dowodéw dokona-
nia przez Wykonawce zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy z tytutu realizacji umowy o podwykonawstwo zawartej w celu realizacji zamowienia okre-
Slonegow § 1.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zamowienia
okreslonego w § 1 umowy, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi wykonane w ramach realizacji zamoéwienia okre-
$lonego w § 1, Zamawiajacy dokona jego zaptaty przy uwzglednieniu zasad okreslonych w art.
143c ust. 1 — 5 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nastapi w ciggu 21 dni od dnia ostatecznego uznania przez Zamawiajacego zasad-
nosci takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przy uwzglednieniu zasad okreslonych w art. 143c ust. 1 — 5 ustawy — Prawo za-
moéwien publicznych, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca gwarantuje stato$¢ cen jednostkowych na wszelkie roboty wykonane w trakcie trwa-



nia przedmiotu umowy.
18. Za nieterminowa platnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbidr koncowy.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy.

3.  Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wy-
konanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budo-
wy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.  Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, in-
strukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja pro-
jektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnos$ci producenta potwier-
dzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego albo odmoéwi wyznaczenia i
rozpoczecia tych czynnosci w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wyko-
nawce o gotowosci do odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 3.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 roboczych dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong
w protokole odbioru koncowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odméwic od-
bioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

10. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy bez potrzeby uzyskania zgody sadu
(wykonanie zastgpcze).

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy



2)

3)

4)

5)

6)

7)

-

stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia;

w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia umowy lub jej zmiany;

w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek
nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - wyso-
kosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien opodznienia braku zmiany (kara liczona od dnia
bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiaja-
cego do dnia przedlozenia projektu zmiany umowy Zamawiajgcemu);

za opoznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wyna-
grodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 5 za kazdy dzien opoznienia (termin zakonczenia ro-
bot okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy);

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysoko$ci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 5 za kazdy dzien op6znienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 5.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 5.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku reali-

zacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni roboczych,

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dal-
sze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac je-
dynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy,

Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiaja-
cego,

Wykonawca wykonuje czynnosci objgte niniejszg umowa przy udziale podwykonawcy, dal-
szego podwykonawcy, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 10
Umowy;

Zamawiajacy dokona wigcej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w zwiazku ze ziszczeniem si¢ okolicznos$ci przewidzianych § 10
ust. 12 zdanie 2 umowy lub w kazdym przypadku zaistnienia konieczno$ci dokonania przez
Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sumy wigkszej



niz 5% warto$ci brutto umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
jednego miesigca od dnia odebrania wezwania,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu od-
bioru,

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazanh umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace ob-

owiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wlasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktore wylaczng odpowiedzialnos¢ po-
nosi Zamawiajacy — wowczas koszt zabezpieczenia robdt poniesie Zamawiajacy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru dla robdt przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwen-
taryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wyko-
nawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy tere-
nu rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

§10
Podwykonawcy

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36a ust. | ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( tj. Dz. U. 22017 r., poz. 1579), naste-
pujacy zakres przedmiotl UMOWY: .....o.vveeiuientintantateneieeeaieeneaneanannss

Wykonawca caly zakres wykona sitami wlasnymi.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajace-
go na pi$mie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacj¢ prac, o ktorych mowa w ust. 1,
wskazujac nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamoéwienia, ktorg mu powierzy.

Zamawiajacy okresla nastgpujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo robdt budow-
lanych, ktorych niespetnienie powodowac bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Za-
mawiajacego:

1) nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt przez
Podwykonawce, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawca
wraz z czg$cig dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie
z podwykonawca (lub wskazaniem czg$ci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy umowa);



10.

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawca w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla stron, pomig¢dzy ktorymi jest zawierana;

b) w umowie o podwykonawstwo strony nie wskazaty warto§ci wynagrodzenia lub maksy-
malnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

¢) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu koszto-
rysowym), tabeli elementow scalonych (przy wynagrodzeniu ryczaltowym), z ktorych
wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

d) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy w sposob inny tj. termin zaptaty jest dluzszy niz w niniejszej
umowie;

e) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniajg zaptate wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej stron
wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

g) podwykonawca nie spelnia warunkow okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaly okreslone);

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okre$lony w umowie z Zamawiajagcym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wysta-
wienia faktury za wykonane prace (odbidr czgsciowy, koncowy itp. stanowiacy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

i) umowa z podwykonawca przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza umowa,

j) umowa z podwykonawca nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokoldow stanu zaawansowania robot.

Powyzszy katalog przestanek nie wytagcza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe z
podwykonawcg z innych uzasadnionych powodow.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zama-
wiajacego od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie w formie pisem-
nej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze polecic¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca begdzie uprawniony
do przedstawienia, wg zasad wskazanych w ust. 4, zmienionego projektu umowy lub anek-
su do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore byly
podstawg odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie za-
wartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartych umow, ktorych wartosé
przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypadku gdy warto$¢ umowy nie przekracza kwot o ktérych
mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajacego o zawarciu umowy do-
stawy lub ustugi.
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12.

13.

14.
15.

-

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze sta-
nowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Wykonawca odpowiada za dzialania
1 zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu pod-
wykonawcy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiazany jest do dokona-
nia we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwyko-
nawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, dalszym
podwykonawca. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla
si¢ od obowiazku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego pod-
wykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143¢ ustawy Prawo zamo-
wien publicznych.

Strony uznaja brak dokonywania ptatnosci na rzecz osoéb trzecich wykonujacych ustugi objete

niniejszg umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej staranno$ci wobec podwykonawcow.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umoéw
z podwykonawcami oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela ...................... — miesigecznej gwarancji na wady fizyczne dotyczace przed-
miotu umowy, liczac od dnia protokolarnego odbioru koncowego przez Zamawiajacego bez wad
catosci robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialow i
urzadzen, na ktoére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje
termin gwarancji wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przy-
padku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. Wykonawca w terminie ob-
owigzywania gwarancji zapewnia nieodptatne przeglady oraz serwisowanie wbudowanych i za-
montowanych urzadzen i instalacji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego
catosci robot objetych przedmiotem umowy, jako zatacznik do protokotu. Dokumenty nie moga
by¢ sprzeczne z warunkami niniejszej umowy, czy tez zapisami SIWZ. Niedostarczenie
wszystkich dokumentéw gwarancji moze by¢ podstawa odmowy odbioru prac.

Gwarancja obejmuje w szczegdélnosci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajgce
bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek
tkwigcych w przedmiocie gwarancji w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji.
Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Zasady eksploatacji 1 konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreSlone w przekazanej przez
Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji 1 konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogag wynikac
tylko z przepisoOw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga
si¢ r6zni¢ na niekorzy$§¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez producentow elementow
podlegajacych gwarancji i staC w sprzecznos$ci zapisami SIWZ, Umowy.
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Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolni¢
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi
je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego z
podaniem przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
si¢ z terminow, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokol z udzialem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad lub usterek powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomigdzy datg Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi odbgdzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
lub rekojmi. Odbioér przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji nie wptywa na skrdcenie tych
okresow.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowna
okresowi gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.
§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku, o ktorym mowa w § 9 ustep 1 i1 2 umowy, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wy-
nagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgéci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace ob-

owiazki szczegodtowe:



-

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wilasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktore wytaczng odpowiedzialnosée
ponosi Zamawiajacy — wowczas koszt zabezpieczenia robdt poniesie Zamawiajacy;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ odbioru dla robot przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Za-
mawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawie-
niem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia;

4) protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowia-
da, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§13
Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory mogace wyniknaé z tytulu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wta-
sciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.
§ 14
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych jeden egzemplarz otrzymu-
je Wykonawca.
Integralna cze$¢ umowy stanowia zalgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) SIWZ,
3) Projekt budowlany
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
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