UMOWA NR ZI. 2017 /WZOR/

zawarta w dniu .............. pomigdzy:

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdréj, 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Ko$ciuszki 17
REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,

reprezentowang przez:

Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,
zwang dalej Zamawiajacym,

................................................... z siedzibg ......................, REGON ............., NIP

wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. 22017 r., poz. 1579), o nastgpujace;j tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie przystankéw edukacyjno-ekologicznych w Parku
Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju, ktore obejmuje budowe elementéw matej architektury, wyko-
nanie nasadzen oraz nawierzchnie utwardzone. W ramach przedmiotu zamowienia planowane jest
zagospodarowanie czesci parku o powierzchni 1020 m?® obejmujace stworzenie przystankoéw
sciezki ekologiczno-edukacyjnej wyposazonej w elementy matej architektury takie jak: siedzi-
ska, tablice informacyjne itp. elementy edukacyjne majace na celu podkreslenie ekologicznego
aspektu otaczajacej przyrody.
2. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:
- budowe elementoéw matlej architektury,
- zielen,
- nawierzchnie utwardzone dla ruchu pieszego.
3. Przedmiot zamdéwienia obejmuje zagospodarowanie terenu polegajace na:

1) wykonaniu i montazu tablic informacyjnych - typ [ — 17 szt., typ II 2 szt. — tablice informacyj-
ne bez opisoéw,

2) wykonaniu przystankéw — historia parku (tablice informacyjne), ptactwo wodne (tablice in-
formacyjne), zmurszate drzewo, drewniane cymbaly, stacja zmystow — nasadzenia roslinne,
wir wodny, tgka z gatunkami roslin miododajnych z 5 szt. uli, punkt widokowy (siedziska),
pryzmat, le$ny przystanek, $ciezka zmystow, tablice ztudzen.

3) wykonaniu i montazu siedzisk,

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zakres robdt zawierajg zalgczniki do SIWZ:

a) Projekt budowlany - pozwolenie na budowe¢ - DECYZJA NR 439/2016 z 11.08.2016 r.,
DECYZJA NR 53/2017 o zmianie decyzji z 31.01.2017 r.,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych (STWiOR).

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projek-
towa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgod-
nionym.

§2
Termin wykonania zaméwienia

1. Strony ustalajg, iz:

1) Termin rozpoczecia - od dnia przekazania placu budowy, ktore nastapi w I kwartale 2018 r.
po uzgodnieniu z wykonawca;

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: termin zakonczenia robot budowalnych do dnia
30.05.2018 r.



2. Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego wpisu doko-
nanego przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru wraz z zalaczonym os$wiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu calego zakresu zamoéwienia
wynikajacego z postanowien umowy - o ile zostanie podpisany protokot odbioru koncowego lub
nie zostanie podpisany z winy Zamawiajacego0.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okre§lonego w
ust. | w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia ww. okolicznoS$ci, jednak nie
poOzniej niz na 2 tygodnie przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem
pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te wystapity pozniej - powiadomienie powinno na-
stapi¢ niezwlocznie.

4. Termin, ustalony w ust. 1 pkt 2 moze ulec przesunigciu wytgcznie za zgodnym porozumieniem
obu stron umowy zawartym w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku skrdcenia ter-
minu realizacji inwestycji oraz wystapienia nastepujacych okolicznosci:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

2) zaistnieniem kolizji i innych zdarzen, ktore wptywaty na harmonogram wykonywania robot;

3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkow generalnych lub lokalnych) majace;j
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;

4) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowa-
dzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

5) przedtuzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamo-
wien dodatkowych,

6) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo za-
chowania nalezytej starannosci.

7) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek
lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju
robot majacych wplyw na zmiang terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin
realizacji zamowienia;

8) zaistnienia okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci spowodowa-
nych sytuacja finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub oko-
licznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie
moze ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikajace z harmonogramu;

9) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w
szczegodlnosci terminu realizacji zamowienia;

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia op6znien strony ustalg w drodze pisemne-
go aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym Ze okres przesunigcia terminu zakonczenia
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub po-
stoju bedzie mozliwe, a gdyby dokladne obliczenie okresu nie bylo mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

§3
Wazno$¢ dokumentow
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych w Umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastgpujaca
kolejnos¢ waznosci n/'w dokumentow:
1) Umowa;



2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;
5) oferta Wykonawcy.
§4

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem budowy,
w I kwartale 2018 r. w uzgodnieniu z Wykonawca;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w zakresie wynikajacym ze
stosownych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
ze zm.). Obowigzki inspektora nadzoru dla zagospodarowania terenu petnic bedzie: ...............
Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane bez zastrzezen prace.

§5

Zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego
w opisie przedmiotu zamdwienia, w catlym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie
pracownikéw, o ktorych mowa w ust. 3, o uprawnieniach Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia
na terenie budowy i obowiagzku poddania si¢ takiej kontroli.

. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany

zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu najpozniej w dniu przekazania

terenu budowy listy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace biorgcych udzial w realizacji
zamowienia z okres$leniem pelnionej funkcji i okresu obowigzywania umowy.

. Zmiana o0sob bioracych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przy-

padku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu skorygowana liste osob.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrocenia si¢ do organow kontrolnych uprawnionych do

wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacj¢ zawartych umow o pracg.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz obowigzkéw wynikajacych z § 1, nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Opracowanie i zlozenie w siedzibie Zamawiajacego w ciggu 14 dni od daty podpisania
umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego wg syntetycznych grup robot wynikajacych z
kosztorysu inwestorskiego, ktory zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego 1 stanowic
bedzie integralng cz¢$¢ niniejszej umowy , a w razie zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag
lub zastrzezen do ww. harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
harmonogramu w terminie 14 dni od daty ww. zgloszenia;

3) Zapewnienia na swodj koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawa Pra-
wo Budowlane.

4) Pokrycia kosztow: organizacji budowy (np. tablice informacyjne, itp.), a takze kosztow
badan i materiatdw niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

5) Pokrycia kosztow zuzycia mediow, w oparciu o umowy zawarte z dostawcami poszczegol-
nych mediow, rozliczenie nastgpi na podstawie podlicznikéw, zamontowanych na wiasny
koszt;



6) Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych elementéw i powierzo-
nego mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru w uzytkowanie;

7) Zabezpieczenia obiektu przed szkodami w trakcie prowadzenia roboét (zte warunki at-
mosferyczne);

8) Informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda go-
towe do zbadania i odbioru;

9) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt;

10) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 290 ze zm.),

11) Okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfi-
katéw zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

12) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utyliza-
cji, tacznie z kosztami utylizacji;

13) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1651 z p6zn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 1987 z p6zn.
zm.),
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz.
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

15) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom,
dla ktorych sa przewidziane wedhug umowy;

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

17) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikoéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

18) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wyma-
gane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

19) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otocze-
niu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

20) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i po-
rzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

21) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez tere-
néw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wta-
sny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiek-
tow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalaciji;

22) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw nie-
zbednych przy odbiorze;

23) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usu-
nigcia;



24) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobo-
wigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

25) Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego;

26) Usuwania wad poszczeg6lnych robot, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powzie-
cia wiadomosci o zaistniatych wadach;

27) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o proble-
mach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin za-
konczenia robot;

28) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

29) Uporzadkowania terenu budowy, w ciaggu 7 dni od zakonczenia robot,

30) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe;j
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wta-
snosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawcey w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rdéwna, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze;j

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi§mie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia

propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanych osob begda spetniac

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktéorych mowa w ust. 3

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Pra-

wo budowlane.

§7

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Wszelkie roboty nie obj¢te niniejszg umowa to jest: nie opisane w § I niniejszej umowy,
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej oraz te, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewi-
dzie¢, a ktorych wykonanie jest niezb¢dne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca
wykona zgodnie z protokotem koniecznos$ci, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zaakcep-
towanym pisemnie przez Zamawiajacego. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego, wykonywane
moga by¢ jedynie prace niezbgdne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz
wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii.
Propozycje wykonania rob6t inaczej niz przewiduja dokumenty okreslone w § 3 umowy, wyma-
gaja zgody Zamawiajgcego 1 muszg zawiera¢ propozycje cenowa rozwigzania zastepczego.
Roboty dodatkowe beda rozliczane przy zastosowaniu przepisow szczegdtowych w tym zakresie
oraz:



10.

11.

12.

13.

14.

1) sktadnikoéw cenotwoérczych tj. robocizny, materiatow i sprzetu wraz z podanymi narzutami
czyli kosztami posrednimi, zyskiem oraz kosztami zakupu materiatdw podanych w kosztory-
sie ofertowym,;

2) cen materialow i sprzetu publikowanych jako $rednie w wydawnictwie SEKOCENBUD z
miesigca wbudowania dla materiatéw oraz z miesigca pracy dla sprzgtu — dla materiatow i
sprzetu nieujetych w kosztorysie ofertowym,;

3) podstawg do ustalania kosztorysowych naktadéw rzeczowych, beda odpowiednie KNR-y.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Za wykonanie robot strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci .............. PLN
netto (stownie: .......... PLN), plus podatek VAT 23% w wysokosci ......... PLN (stownie:
............... PLN) co stanowi kwote brutto ....... PLN (stownie: ...... PLN).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty tj. formularza ,,Oferta przetargowa” Wykonawcy.
Ilosci robot wynikajace z kosztorysu ofertowego sg ilosciami szacunkowymi wynikajacymi z
przedmiaru rob6t. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w zataczniku do
SIWZ.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci faktycznie wykona-
nych rob6t w danym okresie i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 5, rozliczane bedzie na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego.

Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

Zaptata za wykonane i odebrane roboty nastgpi w ciagu 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajace-
mu prawidlowo wystawionej faktury. Za date¢ zaplaty uwazaé si¢ bedzie date polecenia przelewu
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jesli Wykonawca realizuje zamowienie przy pomocy podwykonawcow, na zasadach okreslonych w
§ 11 niniejszej umowy wraz z fakturg za odebrane roboty jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiaja-
cemu dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego — tj. ustalonego w oparciu o zapisy umowy o
podwykonawstwo - wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom, ktérzy
uczestniczyli w wykonywaniu roboét, ktore podlegaty odbiorowi. Za dowody te uznaé nalezy w
szczegolnosci potwierdzenia dokonania przelewoéw na konto podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy lub o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich niezbednych dowodow zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wyko-
nawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu przedtozenia Zamawiajacemu dowodoéw dokona-
nia przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy z tytutu realizacji umowy o podwykonawstwo zawartej w celu realizacji zamdwienia okre-
Slonegow § 1.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zamowienia
okreslonego w § 1 umowy, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi wykonane w ramach realizacji zamowienia okre-
slonego w § 1, Zamawiajacy dokona jego zaplaty przy uwzglednieniu zasad okreslonych w
art. 143c ust. 1 — 5 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.
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Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nastgpi w ciggu 21 dni od dnia ostatecznego uznania przez Zamawiajgcego zasad-
nosci takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przy uwzglednieniu zasad okre$lonych w art. 143c ust. 1 — 5 ustawy — Prawo za-
moéwien publicznych, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje stato$¢ cen jednostkowych na wszelkie roboty wykonane w trakcie trwa-

nia przedmiotu umowy.
Za nieterminow3 platno$¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§8
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbidr koncowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wy-

konanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budo-

wy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastgpujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, in-
strukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja pro-
jektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnos$ci producenta potwier-
dzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego albo odméwi wyznaczenia i

rozpoczecia tych czynno$ci w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wyko-

nawce o gotowosci do odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 roboczych dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong

w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odméwic od-

bioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy



jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy bez potrzeby uzyskania zgody sadu
(wykonanie zastgpcze).
§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty, za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia;

2) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia umowy lub jej zmiany;

3) w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek
nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - wyso-
kosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien opdznienia braku zmiany (kara liczona od dnia
bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiajg-
cego do dnia przedlozenia projektu zmiany umowy Zamawiajacemu);

5) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wyna-
grodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien opoznienia (termin zakonczenia ro-
bot okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy);

6) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien op6znienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysoko$é kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku reali-

zacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 5 dni roboczych,

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dal-
sze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac je-
dynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiaja-
cego,

4) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszag umowa przy udziale podwykonawcy, dal-
szego podwykonawcy, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 11
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Umowy;

5) Zamawiajacy dokona wigcej niz dwa razy bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w zwiagzku ze ziszczeniem si¢ okolicznosci przewidzianych § 11
ust. 12 zdanie 2 umowy lub w kazdym przypadku zaistnienia konieczno$ci dokonania przez
Zamawiajacego zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sumy wigkszej
niz 5% wartosci brutto umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
jednego miesiaca od uplywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie, po uptywie
21 dni od dnia odebrania wezwania,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu od-
bioru,

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace ob-

owiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wlasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktore wylaczng odpowiedzialnos¢ po-
nosi Zamawiajacy — wowczas koszt zabezpieczenia robdt poniesie Zamawiajacy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru dla robdt przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwen-
taryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wyko-
nawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy tere-
nu robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36a ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z2017 r. poz. 1579), naste-
pujacy zakres przedmiotl UMOWY: .......vvueieiirtinieniatinieiieaeaieeneaneanannes

Wykonawca caty zakres wykona sitami wlasnymi.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajace-

go na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacj¢ prac, o ktérych mowa w ust. |,

wskazujac nazwe podmiotu oraz czgs¢ zamoéwienia, ktéra mu powierzy.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo robot budow-

lanych, ktoérych niespetnienie powodowaé bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Za-

mawiajgcego:
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1) nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt przez
Podwykonawce, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu projekt umowy z Podwykonawca
wraz z cz¢Scig dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie
z podwykonawcg (lub wskazaniem czes$ci dokumentacji projektowej, ktérej dotyczy umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawece,
umowy z Podwykonawca w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla stron, pomigdzy ktorymi jest zawierana;

b) w umowie o podwykonawstwo strony nie wskazaty warto§ci wynagrodzenia lub maksy-
malnej warto$ci umowy z tytutu wykonywania robét;

c) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu koszto-
rysowym), tabeli elementow scalonych (przy wynagrodzeniu ryczaltowym), z ktorych
wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

d) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalnos$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy w sposob inny tj. termin zaplaty jest dluzszy niz w niniejszej
umowie;

e) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniajg zaptate wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiaja rozliczenie jej stron
wedtug zasad okre§lonych w niniejszej umowie;

g) podwykonawca nie spelnia warunkow okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaly okreslone);

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wysta-
wienia faktury za wykonane prace (odbidr czgsciowy, koncowy itp. stanowiacy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

i) umowa z podwykonawca przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza umowa;

j) umowa z podwykonawca nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotdow stanu zaawansowania robot.

Powyzszy katalog przestanek nie wytagcza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe z

podwykonawcg z innych uzasadnionych powodow.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zama-

wiajacego od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie w formie pisem-

nej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze poleci¢

podwykonawcy przystgpienia do realizacji robot.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca begdzie uprawniony

do przedstawienia, wg zasad wskazanych w ust. 4, zmienionego projektu umowy lub anek-

su do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore byly
podstawg odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu umowy o podwykonawstwo

Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie za-

wartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartych umow, ktorych wartosé

przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypadku gdy warto$¢ umowy nie przekracza kwot o ktorych

10



11.

12.

13.

14.
15.

mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajgcego o zawarciu umowy do-
stawy lub ustugi.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze sta-
nowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Wykonawca odpowiada za dzialania
1 zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu pod-
wykonawcy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dokona-
nia we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwyko-
nawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, dalszym
podwykonawca. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla
si¢ od obowiazku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego pod-
wykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy Prawo zamo-
wien publicznych.
Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz osoéb trzecich wykonujacych ustugi objete
niniejszg umowg za nienalezyte wykonywanie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej staranno$ci wobec podwykonawcow.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umoéw
z podwykonawcami oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.
§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca udziela ...................... — miesigcznej gwarancji na wady fizyczne dotyczace przed-
miotu umowy, liczac od dnia protokolarnego odbioru koncowego przez Zamawiajacego bez wad
catosci robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i
urzadzen, na ktoére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje
termin gwarancji wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przy-
padku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. Wykonawca w terminie ob-
owigzywania gwarancji zapewnia nieodptatne przeglady oraz serwisowanie wbudowanych i za-
montowanych urzadzen i instalacji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego
catosci robot objetych przedmiotem umowy, jako zatacznik do protokolu. Dokumenty nie moga
by¢ sprzeczne z warunkami niniejszej umowy, czy tez zapisami SIWZ. Niedostarczenie
wszystkich dokumentéw gwarancji moze by¢ podstawa odmowy odbioru prac.
Gwarancja obejmuje w szczegdélnosci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajgce
bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek
tkwigcych w przedmiocie gwarancji w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji.
Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
Zasady eksploatacji 1 konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreSlone w przekazanej przez
Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagajg przegladow serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga
si¢ r6zni¢ na niekorzy$§¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez producentow elementow
podlegajacych gwarancji i staC w sprzecznos$ci zapisami SIWZ, Umowy.
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Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolnic
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi
je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgltoszonych pisemnie przez uzytkownika wad 1 usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych.

Jezeli usuni¢cie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego z
podaniem przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
si¢ z terminow, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokdl z udziatem Wykonawcey
1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad lub usterek powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy data Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
data ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto unikngé¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
lub rekojmi. Odbioér przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji nie wptywa na skrocenie tych
okresow.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutlu rekojmi jest rowna
okresowi gwarancji i terminy te biegna rownolegle.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

§13
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 1 2 umowy, Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wyna-

grodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace ob-

owigzki szczegodtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wlasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznos$ci, za ktére wylaczng odpowiedzialno$ée
ponosi Zamawiajacy — wowczas koszt zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy;
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2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ odbioru dla robot przerwanych, jezeli odstg-
pienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Za-
mawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawie-
niem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;

4) protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowia-
da, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§ 14
Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory mogace wyniknaé¢ z tytulu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wla-
sciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

§15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymu-
je Wykonawca.
Integralng cze$¢ umowy stanowia zalgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SIWZ,

3) Projekt budowlany zamienny $ciezki edukacyjno-ekologicznej w Parku Szwedzkim w Szczaw-

nie-Zdroju,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

5) Pozwolenie na budowe - DECYZJA NR 439/2016 z 11.08.2016 1.,

6) DECYZJA NR 53/2017 o zmianie decyzji z31.01.2017 r.,

Zamawiajacy Wykonawca

13



