UMOWA NR

zawarta w dniu .............. pomiedzy:
Uzdrowiskowa Gming Miejska Szczawno-Zdréj, 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. KosSciuszki 17
REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,

reprezentowang przez:

Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,
zwang dalej Zamawiajacym,

wybranym w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), o nastepujacej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 40
w Szczawnie-Zdroju w ramach zadania pn. Termomodernizacja czterech budynkoéw komunalnych
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdro6j, w ramach RPO WD 2014-2020

2. Szczegoélowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zakres robot zawierajg zatgczniki do SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym
uproszczonym, przedmiarem robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowla-
nych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie W hiej uzgod-
nionym.

§ 2.

Termin wykonania zamdéwienia
1. Strony ustalaja, iz:

1) Termin rozpoczecia - od dnia przekazania placu budowy, ktore nastapi w terminie do 7 dni
od dnia podpisania umowy.

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.07.2018 r.

3) Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiaja-
cego pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego potwierdzonego przez Inspek-
tora Nadzoru wraz z zataczonym o$wiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu
zamowienia wynikajacego z postanowien umowy - o ile zostanie podpisany protokoét odbioru
koncowego lub nie zostanie podpisany z winy Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w
ust. | w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia ww. okolicznosci, jednak nie
pozniej niz na 2 tygodnie przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem
pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznos$ci te wystapity pozniej - powiadomienie powinno na-
stapi¢ niezwlocznie.



3. Termin, ustalony w ust. 1 pkt 2 moze ulec przesuni¢ciu wylacznie za zgodnym porozumieniem
obu stron umowy zawartym w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku skrocenia ter-
minu realizacji inwestycji oraz wystapienia nastepujgcych okolicznosci:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) zaistnieniem kolizji i innych zdarzef, ktore wplywaty na harmonogram wykonywania robot;

3) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkow generalnych lub lokalnych) majgcej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;

4) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowa-
dzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

5) przedtuzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamo-
wien dodatkowych,

6) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo za-
chowania nalezytej starannosci.

7) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek
lub uzupehien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje¢ okreslonego rodzaju
robot majgcych wplyw na zmiang terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin
realizacji zamowienia;

8) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowa-
nych sytuacja finansowa, zdolno$ciami platniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub oko-
liczno$ciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie
moze ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikajace z harmonogramu;

9) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktora zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg
istotnych warunkow zamoOwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w
szczego6lnosci terminu realizacji zamdéwienia;

5. W przedstawionych w punkcie 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg w drodze pi-
semnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu zakon-
czenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
lub postoju bgdzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zo-
stanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci okres.

§ 3.

Wazno$é dokumentow

1. W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastgpujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
5) oferta Wykonawcy.

§ 4.
Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w zakresie wynikajacy ze
stosownych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 ze zm.). Obowiazki inspektora nadzoru pelni¢ bedzie ...



2) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

5
Zatrudnienis pracownikow

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy do czynno$ci wskazanych przez Zamawiajacego
W opisie przedmiotu zamdwienia, w calym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie
pracownikow, o ktorych mowa w ust. 3, o uprawnieniach Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia
na terenie budowy i obowigzku poddania si¢ takiej kontroli.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania
terenu budowy listy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace bioragcych udziat w realizacji
zamowienia z okresleniem pelnionej funkcji i okresu obowigzywania umowy.

4. Zmiana osob bioracych udziatl w realizacji zaméwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przy-
padku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu skorygowana liste osob.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrocenia si¢ do organdéw kontrolnych uprawnionych do
wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje¢ zawartych umow o prace.

6. Nie wypekienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do wypowiedze-

nia przez Zamawiajacego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

§ 6.
Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowiazkéw Wykonawcy, oprocz obowigzkow wynikajgcych z § 1, nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Opracowanie i ztozenie w siedzibie Zamawiajacego w ciagu 14 dni od daty podpisania
umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego wg syntetycznych grup robdt wynikajgcych z
kosztorysu inwestorskiego, ktory zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego i stanowié
bedzie integralng czes$¢ niniejszej umowy , a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag
lub zastrzezen do w/w harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgloszenia;

3) Zapewnienia na swoj koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawa Pra-
wo Budowlane.

4) Pokrycia kosztow: organizacji budowy (np. tablice informacyjne, itp.), a takze kosztow
badan i materiatow niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

5) Pokrycia kosztow zuzycia medidw, w oparciu o umowy zawarte z dostawcami poszczegol-
nych mediéw, rozliczenie nastapi na podstawie podlicznikéw, zamontowanych na wlasny
koszt;

6) Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych elementow i powierzo-
nego mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru w uzytkowanie;

7) Zabezpieczenia obiektu przed szkodami w trakcie prowadzenia robdt (zte warunki at-
mosferyczne);

8) Informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda go-
towe do zbadania i odbioru;

9) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

Wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze
zm.),

Okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfi-
katéw zgodnosci z polska normg Iub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utyliza-
cji, facznie z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 z pézn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz.
i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwiazek z prowadzonymi robotami;
Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoéw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddéw;

Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wyma-
gane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie rob6t i w jej bezposrednim otocze-
niu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i po-
rzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez tere-
néw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wia-
sny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiek-
tow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow nie-
zbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usu-
nigcia;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bgdace nastepstwem niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktoére to szkody Wykonawca zobo-
wigzuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci;

Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego;

Usuwania wad poszczegolnych robot, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty powzig-
cia wiadomosci o zaistniatych wadach;



27) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o proble-
mach technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wptynac na jakos$¢ robot lub termin za-
konczenia robét;

28) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

29) Uporzadkowania terenu budowy, w ciggu 7 dni od zakonczenia robot,

30) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pozniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujgcych:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowe;j
W zwiazku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wia-
snosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawey w wysokos$ci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wilasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia

propozycji wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg spetniaé

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany bedzie do prowadzenia wewnetrznego dziennika budo-

wy.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bgdzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Pra-

wo budowlane.

§7.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Wszelkie roboty nie objete niniejsza umowa, to jest: nie opisane w § 1 niniejszej umowy,
nieprzewidziane w dokumentacji technicznej oraz te, ktorych nie mozna bylo wcze$niej przewi-
dzie¢, a ktorych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca
wykona zgodnie z protokotem koniecznos$ci, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zaakcep-
towanym pisemnie przez Zamawiajacego. Roboty te zostang objete odrebng umows. Bez uprzed-
niej zgody Zamawiajacego, wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia bez-
pieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii.
Propozycje wykonania robdt inaczej niz przewiduja dokumenty okreslone w § 3 umowy, wyma-
gaja zgody Zamawiajacego i musza zawieraC propozycje cenowa rozwigzania zastepczego.
Roboty dodatkowe beda rozliczane przy zastosowaniu przepiséw szczegdétowych w tym zakresie
oraz:
1) stawek robocizny i wskaznikow kosztow podanych w ofercie, w wykazie stawek

1 narzutow;
2) cen materiatow i sprzgtu publikowanych jako $rednie w wydawnictwie SEKOCENBUD z

miesigca wbudowania dla materialéw oraz z miesiaca pracy dla sprzgtu;
3) podstawa do ustalania kosztorysowych naktadow rzeczowych, beda odpowiednie KNR-y.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Za wykonanie robot ...... strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci
.............. PLN netto (stownie: .......... PLN), plus podatek VAT .....% w wysokosci .........
PLN (stownie: ............... PLN) co stanowi kwotg brutto ....... PLN (stownie: ...... PLN).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty tj. formularza ,,Oferta przetargowa” Wykonawcy.
Ilo$ci robot wynikajace z kosztorysu ofertowego sg ilo§ciami szacunkowymi wynikajacymi z
przedmiotu rob6t. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatgczniku do
SIWZ.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu iloci faktycznie wykona-
nych robot w danym okresie i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgSciowe. Pierwsza fakture za wykonane prace na pod-
stawie ww. umowy Wykonawca wystawi po wykonaniu minimum 50% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 7 ust.5 niniejszej umowy. Warto$¢ ta zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru na podstawie sprawdzonego zataczonego kosztorysu wykonanego przez
wykonawce na podstawie kosztorysu ofertowego z oferty przetargowe;.

Kolejng fakture Wykonawca moze wystawi¢ po wykonaniu 75% warto$ci wynagrodzenia umow-
nego brutto okreSlonego w § 7 ust.5 niniejszej umowy, o wartosci proporcjonalnej do finansowego
zaangazowania robot budowlanych potwierdzonych przez inspektora nadzoru na podstawie
sprawdzonych kosztorysow opracowanych przez wykonawce na podstawie kosztorysu z oferty
przetargowe;j.

Po protokolarnym odbiorze robot Wykonawca wystawi fakture koncowa.

Wynagrodzenie ostateczne okreSlone zostanie na podstawie faktycznie wykonanych robot po-
twierdzonych przez inspektora nadzoru.

Wykonawca gwarantuje stalo$¢ cen jednostkowych na wszelkie roboty wykonane w trakcie trwa-
nia przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpowaé bedzie przelewami na rachunek Wykonawcy wskazany przez
niego na wystawionych fakturach w terminie 21 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktur
VAT.

Za nieterminowe ptatno$ci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§8.
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czg$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cz¢Sciowych za wykonanie
czesci robot;

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

3) odbior koncowy.

Odbiory czg$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o

ktérych mowa.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wy-

konanie robot, potwierdzone przez kierownika budowy (robot) oraz Inspektora nadzoru inwestor-

skiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
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1.

2) wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, in-
strukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg pro-
jektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

5) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwier-
dzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego albo odmoéwi wyznaczenia i

rozpoczecia tych czynnosci w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wy-

konawce o gotowosci do odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 30 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje

si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwié¢ od-

bioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy

jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§9.

Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysoko$ci 1.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

2) w przypadku nie przedifozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;

3) w przypadku nie przedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek
nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - wyso-
kosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki braku zmiany (kara liczona od dnia bez-
skutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiajacego
do dnia przedtozenia projektu zmiany umowy Zamawiajacemu);

5) za opoznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysoko$ci 0,2% wyna-
grodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien opdznienia (termin zakonczenia ro-
bét okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy);

6) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — W wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

7) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wyna-
grodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5.



Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku reali-
zacji niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potracenia wierzytelnosci z art. 498
i dalszych Kodeksu cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci z tytutu kar
umownych iinnych roszczen wynikajacych z niniejszej umowy, a Wykonawca wyraza na to
zgode.
§ 10.
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dal-
sze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy W terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé je-
dynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowsg w sposob niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajg-
cego.

4) Wykonawca wykonuje czynno$ci objete niniejszg umows przy udziale podwykonawcy, dal-
szego podwykonawcy, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 11
Umowy;

5) Zamawiajagcy dokona wigcej niz dwa razy bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w zwigzku ze ziszczeniem si¢ okolicznosci przewidzianych § 11
ust. 12 zdanie 2 umowy lub w kazdym przypadku zaistnienia  konieczno$ci dokonania
przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sumy
wickszej niz 5% warto$ci brutto umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
jednego miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu od-
bioru po uptywie 21 dni od dnia odebrania wezwania,

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego os§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace ob-

owigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wiasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktére wytaczna odpowiedzialnos¢ po-
nosi Zamawiajacy — wowczas Koszt zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru dla robdt przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,



3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdl inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokol inwen-
taryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wyko-
nawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy tere-
nu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

§ 11.
Podwykonawcy

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcdw, w rozumieniu art. 36a ust. | ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn.
zm.), nastepujacy zakres przedmiotu UMOWY: .......oviriiinie i

Caly zakres Wykonawca caly zakres wykona sitami wtasnymi.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajace-
g0 na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktorych mowa w ust. 1,
wskazujgc nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamowienia, ktorg mu powierzy.

Zamawiajacy okre$la nastepujagce wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo robot budow-
lanych, ktorych niespetnienie powodowac bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Za-
mawiajgcego:

1) nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy 2z Podwykonawca
wraz z czescig dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robodt okreslonych w umowie
z podwykonawca (lub wskazaniem cze$ci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy umowa);

2) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawcg w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

b) w umowie o podwykonawstwo strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia lub maksy-
malnej warto$ci umowy z tytulu wykonywania robot;

c) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono kosztorysoéw (przy wynagrodzeniu koszto-
rysowym), tabeli elementoéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym), z ktoérych
wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

d) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy w sposob inny tj. termin zaplaty jest dtuzszy niz w niniejszej
Umowie;

e) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniajg zaplate wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaplaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej stron
wedhuig zasad okreslonych w niniejszej umowie;

g) podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaly okreslone);
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h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreSlony w umowie z Zamawiajgcym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wysta-
wienia faktury za wykonane prace (odbidr czesciowy, koncowy itp. stanowigcy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

1) umowa z podwykonawcg przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza umowa;

J) umowa z podwykonawcg nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu zaawansowania robot.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe Z
podwykonawcg z innych uzasadnionych powodow.
Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy 0 podwykonawstwo przez
Zamawiajacego nastagpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zama-
wiajacego od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie w formie pisem-
nej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 7 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy przystagpienia do realizacji robot.
W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca bedzie uprawniony
do przedstawienia, wg zasad wskazanych w punkcie 4, zmienionego projektu umowy lub
aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore
byly podstawa odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;
W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie za-
wartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw, ktorych warto$¢
przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypadku gdy wartos¢ umowy nie przekracza kwot o ktérych
mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajacego o zawarciu umowy do-
stawy lub ustugi.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze sta-
nowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Wykonawca odpowiada za dziatania
i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu pod-
wykonawcy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dokona-
nia we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwyko-
nawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, dalszym
podwykonawcg. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla
si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego pod-
wykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy Prawo zamo-
wien publicznych.
Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bgda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa
w § 7 ust 9 i 10, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:
a) z protokotem Odbioru czg§ciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym beda wyszczegdl-
nione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dal-
szych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru czesci robot wy-
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konanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego
etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zama-
wiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

€) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o§wiadczeniami Podwykonawcow i dal-
szych Podwykonawcoéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwyko-
nawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robot budowla-
nych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze
wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w
tym zakresie.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktoérych
mowa w ust. 13 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mo-
wa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Strony uznajg brak dokonywania platno$ci na rzecz oséb trzecich wykonujacych ustugi objete
niniejszg umowg za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umow
z podwykonawcami oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.

§12.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela ...................... — miesi¢cznej gwarancji na wady fizyczne dotyczace przed-
miotu umowy, liczac od dnia odbioru przez Zamawiajacego bez wad catosci robot budowlanych
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatlow i urzadzen, na ktore ich pro-
ducenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wowczas obowiazuje termin gwarancji wedhug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — W przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okresow gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji
zapewnia nieodplatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé w dacie odbioru koncowego
catosci robot objetych przedmiotem umowy, jako zalacznik do protokolu. Dokumenty nie moga
by¢ sprzeczne z warunkami niniejszej umowy, czy tez zapisami SIWZ. Niedostarczenie
wszystkich dokumentéw gwarancji moze by¢ podstawa odmowy odbioru prac.
Gwarancja obejmuje w szczegélno$ci nicodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek
tkwiacych w przedmiocie gwarancji w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji.
Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych,
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego z
podaniem przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
11
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mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
si¢ z terminow, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad lub usterek powinno nastapi¢ nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydhuizony o okres pomigdzy datg Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
data ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawcg o zaistnialtej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajacego 1 zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
lub rekojmi. Odbior przed uplywem okresu rgkojmi lub gwarancji nie wptywa na skrocenie tych
okresow.

Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowna
okresowi gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

§ 13.

Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W wypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 i 2 umowy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wyna-
grodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace ob-
owiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wiasny koszt, chyba, ze do
odstapienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktore wylaczng odpowiedzialnos$é
ponosi Zamawiajacy — wowczas Koszt zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ odbioru dla robot przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Za-
mawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawie-
niem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

4) protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowia-
da, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy
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terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bgdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowag
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i Wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§ 14.
Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wia-
sciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz Kodek-
su cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

§ 15.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymu-
je Wykonawca.

Integralna cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zalgcznik nr 1,

2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budow-
lanych - zatgcznik nr 2

Zamawiajacy WykonawcCa
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