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                                                                                         Załącznik nr 6. Do SIWZ 
 UMOWA  /WZÓR/  NR ZI.     .2018                

zawarta w dniu ………….. pomiędzy: 

Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój, 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Kościuszki 17                                 

REGON 890718219, NIP 886-25-72-767, 

reprezentowaną przez: 

Marka Fedoruka – Burmistrza Szczawna-Zdroju, 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

……………………………………………  z siedzibą …………………., REGON …………., NIP ……………, 

zwanym dalej Wykonawcą,  

wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym  w trybie przetargu nieograni-

czonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 

z późn. zm.), o następującej treści:        

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa krytej pływalni  realizowanej wg programu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego „Dolnośląski Delfinek” zlokalizowanej przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-

Zdroju w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem obiektu w urządzenia, 

meble i sprzęt  określony w projekcie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawierają Specyfikacja Istotnych Warunków Za-

mówienia wraz z załącznikami i dokumentacją projektową i specyfikacjami  technicznymi wykonania i odbioru 
robót: 

1) Projekt budowlany – etap 3 – budynek basenu;  

2) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zmian V  - etap 3 – Budynek basenu – konstrukcja; 

3) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zmian V  - etap 3 – Budynek basenu – architektura; 

4) Projekt  wykonawczy do projektu budowlanego zmian V  - etap 3 – Technologia basenowa;  

5) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zamiennego V  - etap 3 – Budynek basenu – zagospodaro-

wanie terenu-  architektura; 

6) Specyfikacja techniczna do projektu budowlanego zmian V  – etap 3 – Budynek basenu- elektryczna; 

7) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zmian V  - etap 3 – Budynek basenu – instalacje sanitarne; 

8) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zmian IV  - etap 3 – Budynek basenu – drogi;  

9) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zmian V  - etap 3 – Budynek basenu – teletechnika; 

10) Projekt logo na zewnątrz i wewnątrz hali basenu; 

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)- budowlana; 

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – technologia basenowa; 

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – elektryczna; 

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – teletechnika; 

15) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – instalacyjna; 

16) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – drogi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektami 

wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, uzyskania w imieniu Zma-

wiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w 

terminie w niej uzgodnionym. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykona-

nia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie 

tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 
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5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie nieuzasadnione z ważnych względów publicznych, ekono-

micznych lub zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy tech-

nicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane 

są „robotami zaniechanymi”. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany materiałów i urządzeń na inne niż te, które zostały opisane w 

dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a zastosowane 

materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze od przyjętych  parametrów urządzeń i materiałów  

w projekcie budowlanym - wykonawczym. Przyjęte zmiany czy też rozwiązania zamienne będą: 

a) powodować obniżenie kosztu budowy przedmiotu umowy, 

b) powodować obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykona-

nego przedmiotu umowy, 

c) powodować poprawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy, 

d) wynikać z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepi-

sów. 

7. W przypadku jeżeli Wykonawca proponuje zmianę materiałów, urządzeń lub rozwiązań konstrukcyjnych na 

inne niż opisane w dokumentacji - po stronie Wykonawcy leży wykazanie co najmniej równoważności parame-

trów (określonych jako istotne przez zamawiającego), a w wypadku zmiany rozwiązań konstrukcyjnych wyko-

nanie przez uprawnionego projektanta niezbędnych obliczeń i rysunków, które przekazuje do akceptacji in-

spektorowi nadzoru i Projektantowi . 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5, 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Za-

mawiającego w porozumieniu z Projektantem. 

9. Sposób wyliczenia wartości robót, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu określa § 7 ust. 5 niniejszej 

umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z projektami budowlanymi i wy-

konawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ i nie wnosi do 

nich żadnych uwag oraz stwierdza, że uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy.  

11. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczony projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót są kompletne i czy nie zawierają wad lub błędów dających się wykryć 

przy zachowaniu poziomu należytej staranności. Ujawnione w dokumentacji projektowej ewentualne pomyłki i 

błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu 

dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, 

niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi i sztuką budowlaną lub żądania zwięk-

szenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu i dokonywać odbioru robót zanikających i zakrytych 

oraz dokumentować ich wykonanie na kolorowych fotografiach, które po zakończeniu zadania stanowić będą 

element dokumentacji powykonawczej. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w celu akceptacji zestawienie materiałów, wy-

maganych atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych, gwarancji przed dostawą materiałów prze-

znaczonych do wbudowania. 

§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Strony ustalają, iż: 

1) Termin rozpoczęcia - od dnia przekazania placu budowy, 

2)  Termin zakończenia  robót budowlanych do 31.07.2020 r. 

3) Termin realizacji zamówienia – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu do 31.08.2020 r. 

Za  datę wykonania  przedmiotu  umowy uważana  będzie data otrzymania  przez Zamawiającego pisemnego zgło-

szenia gotowości do odbioru końcowego  potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z załączonym oświad-



 

3 
 

czeniem Wykonawcy o wykonaniu całego zakresu zamówienia wynikającego z postanowień umowy i uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie - o ile zostanie podpisany protokół odbioru końcowego lub nie zostanie podpisany  

z winy Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących 

mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. l w nieprzekra-

czalnym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia ww. okoliczności, jednak nie później niż na 2 tygodnie 

przed upływem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jeżeli oko-

liczności te wystąpiły później - powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie. 

3. Termin, ustalony w ust. 1 pkt 2  może ulec przesunięciu wyłącznie za zgodnym porozumieniem obu stron 

umowy zawartym w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku  skrócenia terminu realizacji inwesty-

cji oraz wystąpienia następujących okoliczności: 

1) zaistnieniem kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram wykonywania robót; 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania robót; 

3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i 

sprawdzeń,   dokonywanie   odbiorów, 

4) przedłużenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówień dodat-

kowych, 

5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania na-

leżytej staranności. 

6) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupeł-

nień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ 

na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; 

7) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 

finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były 

możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz 

terminy wynikające z harmonogramu; 

8) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, eko-

nomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem moż-

liwości   należytego  wykonania   umowy,  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia; 

9) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

4. W przedstawionych w punkcie 3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą w drodze pisemnego aneksu 

do umowy nowe terminy realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 

przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokładnego okresu przerwy lub postoju będzie możliwe, a gdyby do-

kładne obliczenie okresu nie było możliwe przyjęty zostanie najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe 

okoliczności okres. 

§ 3. 

Ważność dokumentów 

1. W  przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, określonych  w Umowie oraz za-

kresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważno-

ści n/w dokumentów: 

1) Umowa; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

3) Dokumentacja projektowa; 

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

5) oferta Wykonawcy. 
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§ 4. 

Obowiązki zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w 

zakresie wynikającym ze stosownych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1332 z póź. zm.). Inwestorem Zastępczym z ramienia Inwestora dla ww. zadania jest Przedsiębiorstwo 

Usług Inwestycyjnych „INWEST-PROJEKT” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Ogrodowej  nr 15A, 58-306 

Wałbrzych. Wykonywanie funkcji Inspektora Nadzoru w imieniu Inwestora Zastępczego pełnić będą nw. osoby 

w następujących branżach: 

1) Konstrukcyjno-budowlana: mgr inż. Leszek Cygan, nr upr. 142/99/DUW z dnia 11.06.1999 r.,              

2) Instalacyjna: mgr inż. Przemysław Derkacz,  nr upr. 119/DOŚ/07 z 20.06.2007 r.,      

3) Instalacyjna elektryczna: mgr inż. Marek Wietrzykowski, nr upr. UAN.VI-6/3/125/90  

z 17.12.1990 r., 

4) Instalacyjna teletechniczna: mgr inż. Andrzej Cieślak, nr upr. 1208/98/U z 9.07.1998 r., 

5) Drogowa: mgr inż. Radosław Kołodziński, nr upr. 229/DOŚ/08 z 15.12.2008 r. 

2. Przekazanie Wykonawcy: 

- po 1 egz. dokumentacji projektowej – w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy ; 

- kopii pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy – w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umo-

wy; 

- protokolarnie placu budowy w terminie wcześniej uzgodnionym z wykonawcą, ale nie później niż 14 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy. 

3. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 5 

Zatrudnienie pracowników 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczą-

cych w realizacji przedmiotu umowy do czynności wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu za-

mówienia, w całym okresie obowiązywania umowy oraz poinformowanie pracowników, o których mowa w           

ust. 3, o uprawnieniach Zamawiającego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się 

takiej kontroli.  

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy 

listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę biorących udział w realizacji zamówienia z określeniem 

pełnionej funkcji i okresu obowiązywania umowy. 

4. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania 

takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowaną listę osób.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu do doku-

mentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę. 

6. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Za-

mawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

      § 6. 

       Obowiązki Wykonawcy 

1.Do obowiązków Wykonawcy, oprócz obowiązków wynikających z § l, należy: 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) Opracowanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy tabeli 

elementów rozliczeniowych i harmonogramu rzeczowo-finansowego wg syntetycznych grup robót wyni-

kających z tabeli elementów rozliczeniowych. Tabela elementów rozliczeniowych wraz z harmonogra-

mem zostanie zaakceptowana przez   Zamawiającego i stanowić będzie integralną część niniejszej umo-

wy, a w razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do ww. harmonogramu i tabeli ele-
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mentów rozliczeniowych, Wykonawca  uwzględni wniesione uwagi i przedstawieni poprawiony harmo-

nogram z tabelą elementów rozliczeniowych w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń przez Za-

mawiającego;  

3) Zapewnienia na swój koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą Prawo Budowla-

ne. 

4) Pokrycia kosztów: organizacji   budowy (np. tablice informacyjne, itp.), ogrodzenia placu budowy, a tak-

że kosztów   badań i materiałów   niezbędnych   do dokonania   odbioru   końcowego;  

5) Pokrycia kosztów zużycia mediów, w oparciu o umowy zawarte z dostawcami poszczególnych mediów, 

rozliczenie nastąpi na podstawie podliczników, zamontowanych na własny koszt;  

6) Zabezpieczenie obiektu sąsiedniego hali sportowej i kotłowni przed szkodami, które mogą powstać w 

trakcie prowadzenia robót; 

7) Zorganizowanie placu budowy w taki sposób aby roboty budowlane nie kolidowały i nie utrudniały  oso-

bom korzystanie z hali sportowej;  

8) Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych elementów i powierzonego mu do ich 

realizacji mienia, aż do  momentu  odbioru w użytkowanie;  

9) Zabezpieczenia  obiektu  przed  szkodami  w   trakcie  prowadzenia robót (złe warunki atmosferyczne); 

10) Informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do zbada-

nia i odbioru; 

11) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

12) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 usta-

wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), 

13) Okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgod-

ności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

14) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 

kosztami utylizacji; 

15) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących 

ustaw: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. 

zm.), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21), 

   Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian   

               stanu prawnego w tym zakresie; 

16) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mie-

nia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

17) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty 

ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewi-

dziane według umowy; 

18) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 

na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

19) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowni-

ków i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

20) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 

stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób doty-

czących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

21) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

22) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz 

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 
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23) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadują-

cych zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji znisz-

czonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzch-

ni lub instalacji; 

24) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowla-

nego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

25) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 

terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

26) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nie-

należytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości; 

27) Sporządzenia operatu kolaudacyjnego;  

28) Usuwania wad poszczególnych robót, w  terminie  nie dłuższym niż 14 dni od daty powzięcia wiadomo-

ści o zaistniałych wadach;   

29) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicz-

nych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;  

30) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż. 

31) Uporządkowania terenu budowy, w ciągu 7 dni od zakończenia robót, 

32) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbio-

ru końcowego obejmujących: 

a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku 

z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego 

działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej 

wartości kontraktu, 

b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej 

działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowo-

dowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubez-

pieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie 

ww. polis ubezpieczeniowych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby po-

siadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. 

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zama-

wiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwa-

lifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być po-

twierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Kierownik budowy (robót) zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika budowy.  

7. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

8. Wykonawca sporządzi dokumentację niezbędną do uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej  

i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odnośnie uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz doku-

mentacji wymaganej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do uzyskania  pozwolenia na 

użytkowanie. 

9. Koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji, o której mowa w pkt 8., poniesie Wykonawca. 

10. Wykonawca sporządzi dokumentację do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego urządzeń zainstalowa-

nych w basenie i uzyska ich  zatwierdzenie przez ww. urząd.  

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji urządzeń zainsta-

lowanych w budynku basenu przez Urząd Dozoru Technicznego. 
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12. Wykonawca będzie uczestniczył w wykonywaniu prób, odbiorze i rozruchu urządzeń z udziałem wymaganych 

instytucji, w tym Urzędu Dozoru Technicznego i Zamawiającego. 

13. Wykonawca dokona rejestracji wymaganych urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego na swój koszt. 

14. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń z instrukcją obsługi, konserwacji i 

eksploatacji w języku polskim w 2 egz., oraz poświadczenia prawidłowości montażu oraz dokumenty po-

twierdzające zgodność zamontowanych urządzeń z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej normami. 

15. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wymaganych 

przepisami. 

16. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uruchomieniem basenu, tzn.  koszty odbioru wszelkich 

urządzeń których przepisami wymagany jest odbiór przez uprawnione osoby i instytucje. 

17. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z napełnieniem wodą instalacji basenowej wraz z napełnie-

niem niecek basenów, wraz z instalacją technologiczną uzdatniania wody basenowej dla trzech zaprojektowa-

nych obiegów wody: 

- I obieg uzdatnianie wody dla basenu do nauki pływania, 

- II obieg uzdatnianie wody dla wanny SPA, 

- III obieg uzdatniania wody dla brodzika dla dzieci. 

18. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z uruchomieniem instalacji dozowania chemikaliów wraz z pierwszym 

napełnieniem ww. instalacji. 

19. Wykonawca poniesie koszty związane z uruchomieniem instalacji zasilania atrakcji wodnych,  koszty odbiorów 

automatyki procesu uzdatniania wody we wszystkich obiegach oraz koszty badań i odbiorów instalacji na ba-

senie włącznie z instalacja wentylacyjną, przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i inne instytu-

cje których odbiory będą wymagane prawem. 

20. Wykonawca będzie aktywnie uczestniczył w przeglądach dokonywanych przez Państwową Straż Pożarną, 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

§ 7. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, za wykonany i ode-

brany przedmiot umowy, strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości ..................................

 zł netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości  ..............................  zł, razem 

wynagrodzenie brutto ...............................  zł (słownie ....................................................... złotych ). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmio-

tu umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust.1 poza okolicz-

nościami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, § 1 ust.4 i ust .6 oraz § 13 ust.2 - w takich przy-

padkach §13 umowy stosuje się odpowiednio. Zamawiający nie dopuszcza zmiany przyjętej ceny ryczałtowej 

zwiększającej kwotę określoną w §7 ust.1 niniejszej umowy z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 3. 

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 może zostać zmienione w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej , ustalo-

nych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października  2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę zasad jeżeli zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wy-

konawcę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

4. Zmiany określone w ust. 3 pkt.1-3 wprowadzone będą do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udo-

kumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkula-
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cji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu 

wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

Wniosek, wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega so-

bie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie 

będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. Waloryzacja wynagrodzenia 

może nastąpić po upływie 30 dni od dnia obowiązywania zmiany kwoty minimalnego wynagrodzenia za pra-

cę. 

5.    W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót 

zaniechanych”), o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, sposób obliczenia wartości robót, która zosta-

nie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, odbędzie się na podstawie kosztorysu przygotowanego przez 

Wykonawcę, który stanowił podstawę obliczenia ceny ryczałtowej. 

6. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rze-

czowo- finansowym, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy, zatwierdzonym przez Zamawiają-

cego i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo- 

finansowego w trakcie realizacji umowy w zależności od wysokości posiadanych środków finansowych, 

uzgadniając te zmiany z Wykonawcą.  

7.   Pierwszą fakturę częściową wykonawca może wystawić po wykonaniu robót przekraczających zaangażowanie 

prac dla niniejszej umowy  powyżej 800.000,00 zł netto. Pozostałe faktury częściowe Wykonawca wystawi do 

wysokości 80% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy o war-

tości do finansowego zaangażowania robót budowlanych potwierdzonych przez inspektora nadzoru  określo-

nych na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych harmonogramu rzeczowo-finansowego. Po uzyskaniu 

przez Gminę pozwolenia na użytkowanie basenu wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-

lanego Wykonawca wystawi fakturę końcową w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

8.    Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego elementu robót 

określonego w harmonogramie. Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania fak-

tury VAT wraz protokołem częściowego odbioru robót, potwierdzonym przez Inspektora/-ów nadzoru inwe-

storskiego oraz kompletu dokumentów, zgodnie z ust. 8-10 niniejszego paragrafu, na rachunek Wykonawcy 

wskazany przez niego na fakturze. 

9. Każda faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie nr 

umowy i nazwę zadania określoną w § 1 ust. 1. Do każdej faktury muszą być dołączone dokumenty stanowią-

ce podstawę jej wystawienia, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, tj.: protokół odbioru częściowego 

lub końcowego potwierdzony przez inspektora/-ów nadzoru oraz dokumenty wymagane w ust. 9 niniejszego 

paragrafu i dokumenty wymienione w § 8 ust. 10, protokoły robót zanikających i zakrytych o których mowa w 

§ 8 ust. 11 oraz fotografie, o których mowa w § 1 ust. 12  niniejszej umowy. 

10.   Jeżeli część lub całość robót stwierdzonych w protokole częściowym lub końcowym została wykonana przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zakres tych robót podlega wyszczególnieniu w protokole, który 

wymaga w takiej sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. W proto-

kole określone zostanie także wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wyko-

nane roboty w wysokości nie większej niż określone w umowie, na treść której zgodę wyraził Zamawiający. 

Postanowienia niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zawarcia umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy Prawo zamó-

wień publicznych. 

11.  Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi po udokumentowaniu przez niego dokonania zapłaty dla Pod-

wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy należności wynikającej z faktury, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca taką fakturę wystawił. Do faktury Wykonawca dołączy:  

a)    kopię faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę za wykonane 

przez niego roboty, dostawy lub usługi - łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu potwier-

dzającego dokonanie zapłaty zgodnie z przepisami prawa, potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem,  

b)    oryginał oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości 
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wynagrodzenia za wykonane przez niego elementy robót, dokonane dostawy lub wykonane usługi. 

12. Końcowe rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową. Zapłata wynagrodzenia                

nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT z załączonym protokołem odbioru robót, 

potwierdzonym przez inspektora/ów nadzoru oraz kompletem dokumentów, zgodnie z ust. 7-10 niniejszego para-

grafu, na rachunek Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze. 

13. Brak dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tj. dokumentów, o któ-

rych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty Wykonawcy do 

czasu usunięcia w/w braku, bez konsekwencji odszkodowawczych w tym odsetkowych. Termin płatności wy-

nagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego rozpoczyna swój bieg z dniem doręczenia Zamawia-

jącemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie świadczenia na rzecz Podwykonawcy. 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpo-

wiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedło-

żeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Za-

mawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Pod-

wykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa  

w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu                                   

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

21.  Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastąpi w terminie 21 dni 

od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony odpowiednio do treści § 7 ust.17 umowy, jeżeli Zmawiający 

uzna, że zachodzą przesłanki zapłaty, o których mowa w art. 143c ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

22.   W przypadku wystąpienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystąpienia opóźnienia w oddaniu        

przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej 

zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 9. 

23.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

24.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada Nr NIP .............. 

25.  Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada Nr NIP ............. 

26.  Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
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§ 8. 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót; 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspekto-

ra nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie obiektu. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego albo odmówi wyznaczenia i rozpoczęcia 

tych czynności w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez  Wykonawcę o gotowości do 

odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 3. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 45 dni 

roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. Na co najmniej 7 dni przed dokonaniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu      

operat kolaudacyjny. 

Operat kolaudacyjny w 2 egz. powinien składać się z trzech części. Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, ad-

res zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania. 

1) Część I: 

a) sprawozdanie techniczne- opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych pa-

rametrów technicznych, 

b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, protokoły branżowe 

c) karta gwarancyjna, wystawiona zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy, 

d) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 

obiektem, karty gwarancyjne paszporty urządzeń. 

2) Część II: 

a) oświadczenie Kierownika budowy/robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust.1         

pkt 2), 

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budo-

wy z wpisami Inspektorów nadzoru kończącymi zadanie, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, dokumenty dotyczące zasto-

sowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, deklaracje zgodności, DTR) z po-

działem na branże robót, potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U  z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) opisane i ostemplo-

wane przez Kierownika budowy; 

c) zaświadczenie o utylizacji odpadów powstałych na budowie. 

3) Część III: 

a) dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt bu-

dowlany i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty 

wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, 

b) dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 

c) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny), 

d) pozytywna decyzja Państwowej Straży Pożarnej   i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,  

e) decyzja pozwolenie na użytkowanie obiektu.  

 



 

11 
 

Operat kolaudacyjny powinien zawierać spis dokumentów, a kolejne strony powinny być ponumerowane                     

i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. Skutki 

zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. 

7. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół, który zawierać                 

       będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie osiągnął gotowości odbioru, ponieważ nie zakończył 

całego zakresu robót zgłaszanych do odbioru lub nie spełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 11 niniej-

szego paragrafu, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru, a zgłoszenie gotowości 

do odbioru uznaje się za bezskuteczne. 

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia 

gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z 

umowy. 

10. Odbiory częściowe poszczególnych elementów każdego zadania odbywać się będą w terminie 14 dni ro-

boczych następujących po dniu, który w harmonogramie zapisany jest jako data zakończenia danego ele-

mentu zadania. Ponadto, przy każdym odbiorze robót Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawia-

jącemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów 

zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi 

w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane                              

(Dz. U  z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) dotyczące materiałów zastosowanych przy realizacji zamówienia, 

poświadczone przez Kierownika budowy aprobaty, atesty itp. certyfikaty materiałów i urządzeń, które zo-

stały zastosowane lub wbudowane w okresie rozliczeniowym i których oryginały będą stanowić jeden                     

z elementów operatu kolaudacyjnego. 

11. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające i ulegające zakryciu. Dokonywane będą przez 

Zamawiającego w terminie do 4 dni roboczych po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy 

wpisem do dziennika budowy oraz telefonicznym powiadomieniu Zamawiającego. Przystąpienie do dal-

szej realizacji robót bez ich odbioru przez Zamawiającego spowoduje konieczność odkrycia tych robót na 

koszt Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy 

w okresie wykonywania przedmiotu umowy i po jego zakończeniu, na dzień odbioru. 

13. Wykonawca sporządzi dokumentację do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego urządzeń zainstalowa-

nych w basenie i uzyska ich  zatwierdzenie przez ww. urząd.  

14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji urządzeń zain-

stalowanych w budynku basenu przez Urząd Dozoru Technicznego. 

15. Wykonawca będzie uczestniczył w wykonywaniu prób, odbiorze i rozruchu urządzeń z udziałem wymaga-

nych instytucji, w tym Urzędu Dozoru Technicznego i Zamawiającego. 

16. Wykonawca dokona rejestracji wymaganych urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego na swój koszt. 

17. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń z instrukcją obsługi, konserwacji 

i eksploatacji w języku polskim w 2 egz., oraz poświadczenia prawidłowości montażu oraz dokumenty po-

twierdzające zgodność zamontowanych urządzeń z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej normami. 

18. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wymaga-

nych przepisami. 

19. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę od-

bioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

20. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do cza-

su ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

21. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich 

usunięcia na koszt Wykonawcy. 
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§ 9. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości  l.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2)  w przypadku  nie przedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o podwykonawstwo, której przed-

miotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 5.000,00 PLN za  każdy    stwierdzony 

przypadek  nie przedłożenia umowy lub jej zmiany; 

3)  w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek nie przedłożenia umowy lub 

jej zmiany; 

4) w przypadku braku  zmiany umowy o  podwykonawstwo  w  zakresie terminu zapłaty - wysokości 500,00 

PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia braku zmiany (kara liczona od dnia bezskutecznego upływu 

terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez  Zamawiającego  do  dnia  przedłożenia   projektu   

zmiany umowy Zamawiającemu); 

5) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brut-

to, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 1 

pkt 2 niniejszej umowy); 

6) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wyna-

grodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad; 

7) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 7 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Za-

mawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe uszkodzenia na obiektach sąsiednich tj. hali 

sportowej, kotłowni w trakcie wykonywanych prac na podstawie niniejszej umowy na zasadach ogólnych. 

4.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesio-

nych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

umowy lub w ramach inkaso bez zgody Zamawiającego . 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia wierzytelności z art. 498 i dalszych 

Kodeksu cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych 

roszczeń wynikających z niniejszej umowy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

 

§ 10. 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa 

ta trwa dłużej niż 7 dni, 

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umo-

wy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zama-

wiający może  odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.            

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czę-

ści umowy, 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, do-

kumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.  

4) Wykonawca  wykonuje czynności objęte  niniejszą umową  przy udziale podwykonawcy, dalszego  pod-
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wykonawcy, bez  uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 11 Umowy;  

5) Zamawiający dokona więcej niż dwa razy bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy  lub   dalszego  

podwykonawcy  w  związku ze ziszczeniem się okoliczności przewidzianych § 11 ust. 12 zdanie  2 umowy 

lub w każdym przypadku zaistnienia  konieczności dokonania  przez Zamawiającego zapłaty na rzecz pod-

wykonawcy lub dalszego podwykonawcy sumy  większej niż 5%  wartości brutto umowy. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego 

miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

2)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru po upły-

wie 21 dni od dnia odebrania wezwania, 

3)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nie-

ważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pełnym zakresie na własny koszt, chyba, że do odstąpienia 

od umowy doszło wskutek okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający – wów-

czas koszt zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru dla robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zama-

wiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wy-

konanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni 

od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. 

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć po-

prawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 11.  

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót żelbetowych i murowych siłami własnymi, 

bez udziału Podwykonawców.  

2. Wykonawca może powierzyć do wykonania przez podwykonawców pozostałe roboty, w rozumieniu art. 36a 

ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. 

zm.). 

3. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o 

podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację prac, o których mowa w ust. l, wskazując nazwę podmiotu 

oraz część zamówienia, którą mu powierzy. 

4. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót budowlanych, któ-

rych niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego: 

1) nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót przez Podwykonawcę, Wyko-

nawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy  z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji projek-

towej dotyczącą wykonania robót określonych w umowie z podwykonawcą (lub wskazaniem części doku-

mentacji projektowej, której dotyczy umowa); 

2) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę, umowy z Podwyko-

nawcą w szczególności w następujących przypadkach: 
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a) umowa o podwykonawstwo nie określa stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 

b) w  umowie o podwykonawstwo strony nie wskazały wartości wynagrodzenia lub maksymalnej warto-

ści umowy z tytułu wykonywania robót; 

c) do umowy o podwykonawstwo nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), ta-

beli elementów scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym),  z   których wynika wartość należnego 

podwykonawcy wynagrodzenia; 

d) umowa o podwykonawstwo określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwy-

konawcy   w   sposób   inny tj. termin zapłaty jest dłuższy niż w niniejszej umowie; 

e) postanowienia   umowy o  podwykonawstwo   uzależniają zapłatę  wynagrodzenia należnego podwy-

konawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za wykona-

ny zakres robót; 

f) postanowienia  umowy  o podwykonawstwo  uniemożliwiają rozliczenie jej stron według zasad okre-

ślonych w niniejszej umowie; 

g) podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla podwykonawców (w przypadku gdy 

zostały określone);  

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony  w umowie z Zamawiającym moment odbioru 

wykonanych prac lub  inne  zdarzenie stanowiące podstawę  wystawienia faktury za wykonane prace  

(odbiór częściowy, końcowy  itp. stanowiący  podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego);  

i) umowa z podwykonawcą   przewiduje  termin   realizacji   dłuższy   niż  niniejsza umowa;  

j) umowa z podwykonawcą nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony podwykonawcy do realizacji 

umowy, w tym podpisywania protokołów stanu zaawansowania robót. 

5. Powyższy   katalog   przesłanek   nie  wyłącza  możliwości  niewyrażenia  zgody na   umowę z podwykonawcą 

z innych uzasadnionych powodów. 

6. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia lub sprzeciw) umowy o podwykonawstwo przez Zamawiają-

cego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy 

projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń lub  sprzeciwu  do przed-

łożonego  projektu  umowy  w  terminie 7 dni uważa  się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie może polecić podwykonawcy 

przystąpienia do realizacji robót. 

8. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca będzie uprawniony  do  przedsta-

wienia,  wg  zasad  wskazanych  w  punkcie  4,  zmienionego projektu  umowy  lub aneksu  do umowy pod-

wykonawczej,  uwzględniającego w całości uwagi Zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji 

umowy podwykonawczej; 

9. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu umowy o podwykonawstwo Wykonawca  

przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną   za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwyko-

nawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poświadczone za 

zgodność z oryginałem kopie zawartych umów, których wartość  przekracza 50.000,00 zł brutto. W przypad-

ku gdy wartość umowy nie przekracza kwot o których mowa powyżej Wykonawca, Podwykonawca informuje 

Zamawiającego o zawarciu umowy dostawy lub usługi. 

11. Jakakolwiek  przerwa w  realizacji  przedmiotu  umowy  wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowa-

na jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje 

własne. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy 

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów płat-

ności określonych w umowie z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą. W przypadku gdy Wykonawca, 
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podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego podwyko-

nawcy, dalszemu podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

13. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, 

będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w § 7 ust 9, 10, 11 przed-

stawione Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzie-

lone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do 

którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Pod-

wykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni 

przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie 

zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

14. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 

13 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do cza-

su wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

15. Strony  uznają brak dokonywania  płatności  na  rzecz osób trzecich  wykonujących    usługi  objęte niniejszą 

       umową za nienależyte wykonywanie Umowy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec podwykonawców. 

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów z podwykonawcami  

      oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez podwykonawców. 

 

§ 12. 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela ........... –- miesięcznej gwarancji na wady fizyczne dotyczące przedmiotu umowy, licząc 

od dnia odbioru przez  Zamawiającego bez wad całości robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu 

umowy, z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – 

wówczas obowiązuje termin gwarancji według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – 

w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. Wykonawca w terminie obowią-

zywania gwarancji zapewnia nieodpłatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urządzeń i instalacji.  

2. W dniu sporządzenia protokołu odbioru końcowego Wykonawca wyda Zamawiającemu kartę gwarancyjną 

podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do umowy. 

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego całości robót 

objętych przedmiotem umowy, jako załącznik do protokołu. Dokumenty nie mogą być sprzeczne z warunkami 

niniejszej umowy, czy też zapisami SIWZ. Niedostarczenie wszystkich dokumentów gwarancji może być 

podstawą odmowy odbioru prac. 

4. Dla urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji - Wykonawca udziela gwarancji na 

okres według gwarancji producenta. Szczegóły wymaganych okresów gwarancji zawarte są w tabeli karty gwa-

rancyjnej sporządzonej według poniższego wzoru: 
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Lp. Elementy objęte gwarancją 
Okres 

gwarancji 

Częstotliwość przeglądów 

Gwarancyjnych 

1.  
Wykonane roboty budowlane, instalacyjne 

oraz dostarczone urządzenia  

 Na wezwanie Zamawiającego, 

jednak nie częściej niż co  

2.     

3.  itd.   

 

5. Gwarancja obejmuje w szczególności nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową 

eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie 

gwarancji w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych 

oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych 

urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 

14 dni kalendarzowych, a wady szczególnie uciążliwe w tym awarie urządzeń i instalacji w ciągu ............ 

godzin  od chwili zgłoszenia.  

7. Za opóźnienie w usuwaniu szczególnie uciążliwych awarii urządzeń i instalacji Wykonawca zapłaci kary 

umowne w wysokości 50,00 zł za każdą godzinę opóźnienia.  

8. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego z podaniem 

przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie 

zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, 

o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu 

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.  

11. Stwierdzenie usunięcia wad lub usterek powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

12. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, 

dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub 

usterek w obu elementach.  

13. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres 

pomiędzy datą Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia.  

14. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta 

spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 

Wykonawcę o zaistniałej usterce.  

15. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i 

zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. Odbiór przed 

upływem okresu rękojmi lub gwarancji nie wpływa na skrócenie tych okresów. 

16. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi jest równa okresowi gwarancji 

i terminy te biegną równolegle. 

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z  

rękojmi. 
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§ 13. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

1.         Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny oferty brutto. Wy-

konawca jest zobowiązany do wniesienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  

2.         Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: .................................... w 

formie gwarancji bankowych. 

3.         Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł z zachowaniem terminu, o którym mo-

wa w § 13 ust. 1 zdanie 2 umowy. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 

dni od wykonania zamówienia, tj. od dnia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy.    

4.         W  przypadku   przedłużenia  terminu   realizacji   umowy,  określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy powyżej 

15 dni, 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone  Wykonawcy w terminie 30 dni od nowo ustalonego 

terminu realizacji umowy. 

5.         W przypadku ujawnienia podczas odbioru końcowego wad, których planowany czas usunięcia będzie wy-

kraczał ponad 30 dni od terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 

umowy, Zamawiający będzie uprawiony do zatrzymania 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przez okres 30 dni ponad planowany termin usunięcia wad. 

6.         Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. l, zostanie zwrócone Wykonawcy: 

a)   70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez  Zamawiającego za należycie             

wykonane, 

b)   30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na rzecz Wykonawcy w terminie 

15 dni od dnia upływu późniejszego z poniższych okresów: okresu rękojmi za wady lub okresu trwania 

gwarancji.  

§ 14. 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana harmonogramu              

rzeczowo-finansowego nieskutkującego zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy dokonywana będzie w formie pisemnej za zgodą stron umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do 

umowy. 

2. W szczególności Zamawiający dopuszcza: 

1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, 

zmianę formy prawnej itp., 

2) zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn określonych w § 2 ust. 3 umowy, 

3) zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia umowy w za-

kresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zamiany ustawowe stawki podatku od towarów i usług 

VAT, prowadzącej do zmiany kwoty brutto, 

4) zmianę sposobu wykonania Umowy w razie, gdy jest niezbędna ze względów technicznych, technologicz-

nych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawi-

dłowego wykonania Umowy, a brak zmiany sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy pod warunkiem, że Wykonawca lub Projektant zaoferuje rozwią-

zania techniczne, technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach, 

5) zmianę umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Za-

mawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, 

6) zmianę umowy w zakresie robót zamiennych i zaniechanych, jeżeli wystąpią okoliczności określone w § 1 

ust. 4, 5, 6 umowy oraz § 7 ust. 4 umowy wraz z uwzględnieniem konsekwencji finansowych zmiany, 

7) zmianę umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycz-

nych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia. 

3. Warunki dokonywania zmian: 

1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 
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3) zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 

4) forma pisemna jako aneks do umowy pod rygorem nieważności. 

4. W wypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 2 umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szcze-

gółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pełnym zakresie na własny koszt, chyba, że do odstąpienia 

od umowy doszło wskutek okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający – 

wówczas koszt zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość  odbioru dla robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych 

robót według stanu na dzień odstąpienia;  

4) protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wy-

konawcę; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiąza-

ny jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 

dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstą-

pienia. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć po-

prawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 15. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-

wo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z  późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

§ 16. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonaw-

ca. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2)  SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - za-

łącznik nr 2  

 

Zamawiający                                                                                  Wykonawca 


