UMOWA NR 2018 / WZOR/

zawarta w dniu .............. pomiedzy:

Uzdrowiskowa Gming Miejska Szczawno-Zdréj, 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. KosSciuszki 17
REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,
reprezentowang przez:

Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,
zwang dalej Zamawiajacym,

............................................. z siedzibg ......................, REGON ............., NIP
............... , zwanym dalej Wykonawca,

wybranym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.), o nastgpujace;j tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa dwoch lokali uzytkowych zlokalizowanych na parterze
budynku przy ul. Sienkiewicza 40 w Szczawnie-Zdroju na klub ,,Senior +”, (dz. nr 87, obr. 1
Szczawno-Zdro;).

2. Zakres prac do wykonania to:

— wyburzenia $cian wewnetrznych,
— wykonanie nowych $cian, oktadzin §ciennych, posadzek, sufitdw samonosnych,
— montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
— wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
— przebudowa otworow drzwiowych i okiennych na elewacji frontowej budynku,
— wykonanie schodéw zewngtrznych oraz pochylni dla 0séb niepelnosprawnych wraz z na-
wierzchnia,
— wykonanie przykanalika instalacji sanitarnej @ 160 mm,
— przebudowa nawierzchni od strony elewacji frontowej.
3. Szczegodlowy opis przedmiotu zamowienia oraz zakres robot zawieraja zataczniki do SIWZ:

a) Projekt budowlany - pozwolenie na budowe - DECYZJA NR 744/2017 z 17.11.2017 r.,

b) Projekt wykonawczy ,,Przebudowy lokali uzytkowych na Klub ,,Senior +”,

c) Opracowanie budowlane- Przykanalika kanalizacji sanitarnej z cz¢Sci budynku i Klubu ,,Se-
nior +” przy ul. Sienkiewicza 40,

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR).

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projek-
towa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi
normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie W niej uzgod-
nionym.

5. Wykonawca zobowigzany jest po zabudowie schodow wraz z pochylnia oraz po wykonaniu przy-
kanalika instalacji sanitarnej wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg na swoj koszt
przez uprawnionego geodete. Dokumentacj¢ z pomiaru nalezy przekaza¢ do Powiatowego O$rod-
ka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Katastru w Watbrzychu w celu kontroli. Po po-
zytywnym wyniku kontroli i opatrzeniu go stosownymi klauzulami mapa z pomiaru powykonaw-
czego moze przekaza¢ Zamawiajacemu.



§2
Termin wykonania zamdowienia
1. Strony ustalaja, iz:

1) Termin rozpoczecia - od dnia przekazania placu budowy, ktére nastgpi w terminie do 10 dni
od dnia podpisania umowy;

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: termin zakonczenia robot budowalnych do dnia
16.11.2018 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego wpisu doko-
nanego przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru wraz z zalgczonym o$wiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu calego zakresu zamowienia
wynikajacego z postanowien umowy - o ile zostanie podpisany protokét odbioru koncowego lub
nie zostanie podpisany z winy Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w
ust. | w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystgpienia ww. okoliczno$ci, jednak nie
pozniej niz na 2 tygodnie przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem
pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te wystapity pézniej - powiadomienie powinno na-
stapi¢ niezwlocznie.

4. Termin, ustalony w ust. 1 pkt 2 moze ulec przesunieciu Wylgcznie za zgodnym porozumieniem
obu stron umowy zawartym w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku skrocenia ter-
minu realizacji inwestycji oraz wystapienia nast¢pujacych okolicznos$ci:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

2) zaistnieniem kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaty na harmonogram wykonywania robot;

3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkéw generalnych lub lokalnych) majace;j
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;

4) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robéot budowlanych, przeprowa-
dzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

5) przedtuzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamo-
wien dodatkowych,

6) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo za-
chowania nalezytej staranno$ci.

7) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek
lub uzupehien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju
robot majacych wptyw na zmiang terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin
realizacji zamowienia;

8) zaistnienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowa-
nych sytuacja finansowa, zdolno$ciami platniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub oko-
liczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie
moze ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikajace z harmonogramu;

9) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktoéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w
szczegolnosci terminu realizacji zamowienia;

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalg w drodze pisemne-
go aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesunigcia terminu zakonczenia



réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub po-
stoju begdzie mozliwe, a gdyby dokladne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci okres.

§3
Wazno$é dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych w Umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastgpujaca
kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

5) Oferta Wykonawcy.

§4
Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w zakresie wynikajacym ze
stosownych przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 z p6zn. zm.).

3) Obowiazki inspektoréw nadzoru petnié beda:

1) dla rob6t budowlanych — .....................
2) dla robdt elektrycznych —.....................
3) dla robdt instalacyjnych — .....................
4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane bez zastrzezen prace.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz obowigzkéw wynikajacych z § 1, nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Opracowanie i ztozenie w siedzibie Zamawiajacego w ciggu 14 dni od daty podpisania
umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego wg syntetycznych grup robot wynikajacych z
kosztorysu inwestorskiego, ktory zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego i stanowic
bedzie integralng czesS¢ niniejszej umowy , a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag
lub zastrzezen do ww. harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
harmonogramu w terminie 14 dni od daty ww. zgtoszenia;

3) Zapewnienia na swoj koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawg Pra-
wo Budowlane;

4) Pokrycia kosztow: organizacji budowy (np. tablice informacyjne, itp.), a takze kosztow
badan imateriatbw niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

5) Pokrycia kosztow zuzycia medidw, w oparciu o umowy zawarte z dostawcami poszczegol-
nych mediéw, rozliczenie nastapi na podstawie podlicznikéw, zamontowanych na wlasny
koszt;

6) Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych elementow i powierzo-
nego mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru w uzytkowanie;



7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Zabezpieczenia obiektu przed szkodami w trakcie prowadzenia robét (zte warunki at-
mosferyczne);

Informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda go-
towe do zbadania i odbioru;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pozn. zm.),

Okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfi-
katéw zgodnosci z polska norma Iub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utyliza-
cji, tacznie z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
Z nastgpujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1651 z pézn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz.
i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwiazek z prowadzonymi robotami;
Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenie,
ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszezg$liwych wypadkow
pracownikéw i1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wyma-
gane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otocze-
niu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i po-
rzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez tere-
néw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wia-
sny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiek-
tow, fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoléw nie-
zbednych przy odbiorze;

Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usu-
nigcia;



[

24) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobo-
wigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

25) Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego;

26) Usuwania wad poszczeg6lnych robot, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty powzig-
cia wiadomosci o zaistniatych wadach;

27) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o proble-
mach technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wptynac na jako$¢ robodt lub termin za-
konczenia robot;

28) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

29) Uporzadkowania terenu budowy, w ciaggu 7 dni od zakonczenia robot,

30) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pozniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wia-
snosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawcy w wysokos$ci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wilasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisag OC na sumg ubezpieczenia rowng, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia

propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanych oséb beda speiniac

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robot) zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bgdzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Pra-

wo budowlane.

§6
Zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy do czynno$ci wskazanych przez Zamawiajacego

w opisie przedmiotu zamdwienia, w calym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie

pracownikéw, o ktorych mowa w ust. 3, 0 uprawnieniach Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia

na terenie budowy i obowiazku poddania sie takiej kontroli.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowiazany

zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu najpozniej w dniu przekazania

terenu budowy listy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace bioragcych udzial w realizacji

zamoOwienia z okre§leniem pelnionej funkcji 1 okresu obowigzywania umowy.



4.

[

Zmiana osob bioragcych udziat w realizacji zaméwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przy-
padku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu skorygowang list¢ osob.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrocenia si¢ do organdw kontrolnych uprawnionych do wgladu

10.

11.

do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych uméw o prace.

§7

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Wszelkie roboty nie objete niniejszg umowa to jest: nie opisane w § I niniejszej umowy,
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej oraz te, ktorych nie mozna byto wcze$niej przewi-
dzie¢, a ktoérych wykonanie jest niezbgdne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca
wykona zgodnie z protokotem koniecznosci, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zaakcep-
towanym pisemnie przez Zamawiajgcego. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wykonywane
moga by¢ jedynie prace niezbgdne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz
wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii.
Propozycje wykonania robot inaczej niz przewiduja dokumenty okreslone w §3 umowy, wymaga-
ja zgody Zamawiajgcego 1 muszg zawiera¢ propozycje cenowa rozwigzania zastepczego.
Roboty dodatkowe lub zamienne bedg rozliczane przy zastosowaniu przepisoOw szczegdtowych w
tym zakresie oraz:

1) skfadnikéw cenotworczych tj. robocizny, materiatow i sprzgtu wraz z podanymi narzutami
czyli kosztami posrednimi, zyskiem oraz kosztami zakupu materiatdéw podanych w kosztory-
sie ofertowym;

2) cen materialow i sprzetu publikowanych jako $rednie w wydawnictwie SEKOCENBUD z
Miesigca wbudowania dla materiatow oraz z miesigca pracy dla sprzetu — dla materiatéw i
sprzgtu nieujetych w kosztorysie ofertowym,;

3) podstawa do ustalania kosztorysowych naktadéw rzeczowych, beda odpowiednie KNR-y.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Za wykonanie robot strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci ....... PLN netto
(stownie: ...... PLN), plus podatek VAT.... % w wysokosci ..... PLN (stownie: ......... PLN) co
stanowi kwot¢ brutto ....... PLN (stownie: ...... PLN).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty tj. formularza ,,Oferta przetargowa” Wykonawcy.
Ilo$ci robot wynikajace z kosztorysu ofertowego sa ilo§ciami szacunkowymi wynikajacymi z
przedmiaru robot. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatgczniku do
SIWZ.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci faktycznie wykona-
nych robot w danym okresie i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe. Pierwsza fakture za wykonane prace na podsta-
wie ww. umowy Wykonawca wystawi po wykonaniu minimum 50% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 7 ust.5 niniejszej umowy. Warto$¢ ta zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru na podstawie sprawdzonego zataczonego kosztorysu wykonanego przez
wykonawce na podstawie kosztorysu ofertowego z oferty przetargowe;.

Kolejna fakture Wykonawca moze wystawi¢ po wykonaniu 75% warto$ci wynagrodzenia umow-
nego brutto okre§lonego w § 7 ust.5 niniejszej umowy, o warto$ci proporcjonalnej do finansowego
zaangazowania robot budowlanych potwierdzonych przez inspektora nadzoru na podstawie
sprawdzonych kosztorysow opracowanych przez wykonawce na podstawie kosztorysu z oferty
przetargowej.

W oparciu o protokot odbioru koncowego po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzyt-
kowanie Wykonawca wystawi fakture koncows.
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Wynagrodzenie ostateczne okre§lone zostanie na podstawie faktycznie wykonanych robot po-
twierdzonych przez inspektorow nadzoru robot branzy: budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej.
Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie platna przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

Zaptata za wykonane i odebrane roboty nastgpi w ciagu 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajace-
mu prawidtowo wystawionej faktury. Za dat¢ zaplaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Jesli Wykonawca realizuje zamowienie przy pomocy podwykonawcow, na zasadach okreslonych w
§ 11 niniejszej umowy wraz z fakturg za odebrane roboty jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiaja-
cemu dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego — tj. ustalonego w oparciu 0 zapisy umowy 0
podwykonawstwo - wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorzy
uczestniczyli w wykonywaniu robot, ktore podlegaty odbiorowi. Za dowody te uznaé nalezy w
szczegolnosci potwierdzenia dokonania przelewow na konto podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy lub o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich niezbednych dowodéw zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajagcy wstrzyma wyplate naleznego Wyko-
nawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgéci rOwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu przedlozenia Zamawiajagcemu dowoddéw dokona-
nia przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy z tytutu realizacji umowy o podwykonawstwo zawartej w celu realizacji zamowienia okre-
Slonego w § 1.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwyko-
nawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zamdowienia
okreslonego w § 1 umowy, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi wykonane w ramach realizacji zamoéwienia okre-
Slonego w § 1, Zamawiajacy dokona jego zaptaty przy uwzglednieniu zasad okreslonych w art.
143c ust. 1 — 5 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nastgpi w ciggu 21 dni od dnia ostatecznego uznania przez Zamawiajacego zasad-
nosci takiej zaplaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przy uwzglednieniu zasad okreslonych w art. 143c ust. 1 — 5 ustawy — Prawo za-
moéwien publicznych, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje stato$¢ cen jednostkowych na wszelkie roboty wykonane w trakcie trwa-
nia przedmiotu umowy.

Za nieterminowa ptatnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§8
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr koncowy.
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Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiordéw, o ktorych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wy-

konanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budo-

wy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, in-
strukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg pro-
jektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnos$ci producenta potwier-
dzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajagcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego albo odmoéwi wyznaczenia i

rozpoczecia tych czynnosci w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wyko-

nawce o gotowosci do odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 roboczych dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje sie date odbioru, stwierdzong

w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowi¢ od-

bioru do czasu ich usuni¢cia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy

jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy bez potrzeby uzyskania zgody sadu

(wykonanie zastepcze).

§9
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia;

2) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany;

3) w przypadku nie przedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek
nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;



4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - wyso-
kosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien opdznienia braku zmiany (kara liczona od dnia
bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiaja-
cego do dnia przedlozenia projektu zmiany umowy Zamawiajgcemu);

5) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wyna-
grodzenia brutto, okreSlonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien opoznienia (termin zakonczenia ro-
bot okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy);

6) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — W wysoko$ci
0,2% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien opo6znienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto§¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku reali-

zacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrgcenia wierzytelnosci z art. 498

i dalszych Kodeksu cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci z tytutu kar

umownych i innych roszczen wynikajacych z niniejszej umowy, a Wykonawca wyraza na to zgo-

de.
§ 10
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 5 dni roboczych,

2) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dal-
sze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac je-
dynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiaja-
cego,

4) Wykonawca wykonuje czynno$ci objete niniejsza umowa przy udziale podwykonawcy, dal-
szego podwykonawcy, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 11
Umowy;

5) Zamawiajacy dokona wigcej niz dwa razy bezpos$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w zwigzku ze ziszczeniem si¢ okolicznosci przewidzianych § 11
ust. 12 zdanie 2 umowy lub w kazdym przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania przez
Zamawiajacego zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sumy wigkszej
niz 5% warto$ci brutto umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
jednego miesigca od dnia odebrania wezwania,



,',f’\\\; P .
[OSENIOR +

=

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu od-
bioru,

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace ob-

owiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wiasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktére wytaczng odpowiedzialnos¢ po-
nosi Zamawiajacy — wowczas Koszt zabezpieczenia robdt poniesie Zamawiajacy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru dla robot przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot inwen-
taryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wyko-
nawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy tere-
nu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowsa

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze

od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcdéw, w rozumieniu art. 36a ust. | ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z po6zn.
zm.), nastepujacy zakres przedmiotu UMOWY: ........ovviniiriiiii e
Wykonawca caty zakres wykona sitami wlasnymi.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajace-
go na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktérych mowa w ust. 1,
wskazujac nazwe podmiotu oraz czgs¢ zamowienia, ktorag mu powierzy.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo robot budow-
lanych, ktorych niespetnienie powodowac bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Za-
mawiajacego:

1) nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy 2z Podwykonawca
wraz z czes$cia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie
z podwykonawcg (lub wskazaniem czesci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawca w szczegolnos$ci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla stron, pomigdzy ktorymi jest zawierana;
b) w umowie o podwykonawstwo strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia lub maksy-
malnej warto$ci umowy z tytutu wykonywania robot;
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c) do umowy o podwykonawstwovnie dotfaczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu koszto-
rysowym), tabeli elementow scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym), z ktoérych
wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

d) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy w sposob inny tj. termin zaptaty jest dtuzszy niz w niniejszej
umowie;

e) postanowienia umowy 0 podwykonawstwo uzalezniajg zaplatg wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

f) postanowienia umowy o0 podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej stron
wedhug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

g) podwykonawca nie spelnia warunkoéw okreSlonych w SIWZ dla podwykonawcoéw
(w przypadku gdy zostaty okreslone);

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okre§lony w umowie z Zamawiajacym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wysta-
wienia faktury za wykonane prace (odbidr czeSciowy, koncowy itp. stanowigcy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

i) umowa z podwykonawcg przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza umowa;

j) umowa z podwykonawca hie wskazuje osoby upowaznionej ze strony podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu zaawansowania robot.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowg Z
podwykonawcg z innych uzasadnionych powodow.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy 0 podwykonawstwo przez
Zamawiajacego nastagpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zama-
wiajgcego od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie w formie pisem-
nej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 7 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca bedzie uprawniony
do przedstawienia, wg zasad wskazanych w ust. 4, zmienionego projektu umowy lub anek-
su do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w cato$ci uwagi Zamawiajacego, ktore byty
podstawa odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu umowy o0 podwykonawstwo
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie za-
wartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw, ktorych wartose
przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypadku gdy warto$¢ umowy nie przekracza kwot o ktorych
mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajacego o zawarciu umowy do-
stawy lub ustugi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze sta-
nowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Wykonawca odpowiada za dzialania
i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu pod-
wykonawcy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dokona-
nia we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwyko-
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nawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, dalszym
podwykonawcg. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla
si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego pod-
wykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy Prawo zamé-
wien publicznych.
Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz oséb trzecich wykonujacych ustugi objete
niniejszg umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umow
z podwykonawcami oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.

§ 12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela ..........c.......... — miesigcznej gwarancji na wady fizyczne dotyczace przed-
miotu umowy, liczagc od dnia protokolarnego odbioru koncowego przez Zamawiajacego bez wad
catosci robdt budowlanych wehodzacych w zakres przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i
urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje
termin gwarancji wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — W przy-
padku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji. Wykonawca w terminie ob-
owigzywania gwarancji zapewnia nieodptatne przeglady oraz serwisowanie wbudowanych i za-
montowanych urzgdzen i instalacji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego
catosci robot objetych przedmiotem umowy, jako zatgcznik do protokotu. Dokumenty nie moga
by¢ sprzeczne z warunkami niniejszej umowy, czy tez zapisami SIWZ. Niedostarczenie
wszystkich dokumentéw gwarancji moze by¢ podstawa odmowy odbioru prac.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnoSci nicodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad 1 usterek
tkwigcych w przedmiocie gwarancji w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie gwarancji.
Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Zasady cksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikaé
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga
si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre§lonych przez producentow elementéw
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznos$ci zapisami SIWZ, Umowy.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolni¢
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac sie¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi
je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych.
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Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego z
podaniem przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
sie z terminow, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce Iub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcey
i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuni¢cia wad lub usterek powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomiedzy datg Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usunigcia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawcg o zaistnialtej usterce.
Odbiér poprzedzajagcy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego 1 zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
lub rekojmi. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji nie wplywa na skrocenie tych
okresow.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowna
okresowi gwarancji i terminy te biegng rownolegle.
Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.
§ 13
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku, o ktorym mowa w § 10 ustep 1 i 2 umowy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wy-
nagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace ob-
owiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wiasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktore wylaczna odpowiedzialnos$é
ponosi Zamawiajacy — wowczas koszt zabezpieczenia robdt poniesie Zamawiajacys;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ odbioru dla robot przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Za-
mawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawie-
niem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

4) protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce;
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5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowia-
da, obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§14
Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wia-
sciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz Ko-
deksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

§ 15

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymu-
je Wykonawca.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

2) SIWZ,

3) Projekt budowlany

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Zamawiajacy Wykonawca



