Zalacznik nr 6. Do SIWZ
UMOWA /WZOR/ NR ZI. .2018
zawarta w dniu .............. pomiedzy:
Uzdrowiskowa Gming Miejska Szczawno-Zdréj, 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Kosciuszki 17
REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,
reprezentowang przez:

Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,
zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

wybranym w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograni-
czonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z pdzn. zm.), 0 nastepujacej tresci:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa Kkrytej ptywalni realizowanej wg programu Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Dolnoslaskiego ,,Dolnoslaski Delfinek” zlokalizowanej przy ul. Stonecznej 1A w Szczawnie-
Zdroju w ramach kompleksu o$wiatowo-sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposazeniem obiektu w urzgdzenia,
meble i sprzet okreslony w projekcie wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oraz zakres robot zawierajg Specyfikacja Istotnych Warunkéow Za-
mowienia wraz z zalacznikami i dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot:

1) Projekt budowlany — etap 3 — budynek basenu;

2) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zmian V - etap 3 — Budynek basenu — konstrukcja;

3) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zmian V - etap 3 — Budynek basenu — architektura;

4) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zmian V - etap 3 — Technologia basenowa;

5) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zamiennego V - etap 3 — Budynek basenu — zagospodaro-
wanie terenu- architektura,;

6) Specyfikacja techniczna do projektu budowlanego zmian V — etap 3 — Budynek basenu- elektryczna;

7) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zmian V - etap 3 — Budynek basenu — instalacje sanitarne;

8) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zmian IV - etap 3 — Budynek basenu — drogi;

9) Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zmian V - etap 3 — Budynek basenu — teletechnika;

10) Projekt logo na zewnatrz i wewnatrz hali basenu;

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR)- budowlana;

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR) — technologia basenowa,;

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR) — elektryczna;

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR) — teletechnika;

15) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — instalacyjna;

16) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR) — drogi.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, uzyskania w imieniu Zma-
wiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w
terminie w niej uzgodnionym.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci wykona-
nia robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy wykonanie
tych robot begdzie niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami.



5. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych wzgledow publicznych, ekono-
micznych lub zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy tech-
nicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane
g ,,robotami zaniechanymi”.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zamiany materialow i urzadzen na inne niz te, ktore zostaly opisane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zmiany te bedag korzystne dla Zamawiajacego, a zastosowane
materialy i urzadzenia bedg posiadaly parametry nie gorsze od przyjetych parametrow urzadzen i materialow
w projekcie budowlanym - wykonawczym. Przyjete zmiany czy tez rozwigzania zamienne beda:

a) powodowa¢ obnizenie kosztu budowy przedmiotu umowy,

b) powodowaé obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykona-
nego przedmiotu umowy,

€) powodowaé poprawienie parametréw technicznych przedmiotu umowy,

d) wynika¢ z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepi-
SOW.

7. W przypadku jezeli Wykonawca proponuje zmian¢ materiatdw, urzadzen lub rozwigzan konstrukcyjnych na
inne niz opisane w dokumentacji - po stronic Wykonawcy lezy wykazanie co najmniej rownowaznos$ci parame-
trow (okreslonych jako istotne przez zamawiajacego), a w wypadku zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wyko-
nanie przez uprawnionego projektanta niezbednych obliczen i rysunkow, ktére przekazuje do akceptacji in-
spektorowi nadzoru i Projektantowi .

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, 5, 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Za-
mawiajacego w porozumieniu z Projektantem.

9. Sposdb wyliczenia warto$ci robét, o ktérych mowa w ust. 5 hiniejszego paragrafu okresla § 7 ust. 5 niniejszej
umowy.

10. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznal si¢ z projektami budowlanymi i wy-
konawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz STWZ i nie wnosi do
nich zadnych uwag oraz stwierdza, ze uznaje je za wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

11. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczony projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét sg kompletne i czy nie zawieraja wad lub bledow dajacych si¢ wykry¢
przy zachowaniu poziomu nalezytej staranno$ci. Ujawnione w dokumentacji projektowej ewentualne pomyiki i
btedy, wykryte w trakcie realizacji robot budowlanych, nalezy bezwzglednie zglasza¢ Zamawiajagcemu w celu
dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione btedy
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidlowego wykonania i realizacji robot budowlanych,
niezgodnego z obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi i sztuka budowlang lub zadania zwigk-
szenia wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ Zamawiajacemu i dokonywac¢ odbioru robdt zanikajacych i zakrytych
oraz dokumentowac ich wykonanie na kolorowych fotografiach, ktére po zakonczeniu zadania stanowi¢ beda
element dokumentacji powykonawczej.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu w celu akceptacji zestawienie materiatow, wy-
maganych atestow, certyfikatow zgodnosci, aprobat technicznych, gwarancji przed dostawa materiatow prze-
znaczonych do wbudowania.

§ 2.
Termin wykonania zamdéwienia

1. Strony ustalaja, iz:

1) Termin rozpoczecia - od dnia przekazania placu budowy,

2) Termin zakonczenia robot budowlanych do 31.07.2020 r.

3) Termin realizacji zamowienia — uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu do 31.08.2020 r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zglo-
szenia gotowosci do odbioru koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zataczonym oswiad-



czeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu zamowienia wynikajacego z postanowien umowy i uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie - o ile zostanie podpisany protokoét odbioru koncowego lub nie zostanie podpisany
z winy Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okolicznosciach mogacych

mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. | w nieprzekra-

czalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia ww. okolicznosci, jednak nie pozniej niz na 2 tygodnie

przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli oko-
licznosci te wystapity pozniej - powiadomienie powinno nastapi¢ niezwtocznie.

Termin, ustalony w ust. 1 pkt 2 moze ulec przesunieciu wylgcznie za zgodnym porozumieniem obu stron

umowy zawartym w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku skrocenia terminu realizacji inwesty-

Cji oraz wystapienia nastepujacych okolicznosci:

1) zaistnieniem kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaly na harmonogram wykonywania robot;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkow generalnych lub lokalnych) majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania robot;

3) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

4) przedtuzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamowien dodat-
kowych,

5) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania na-
lezytej starannosci.

6) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania poprawek lub uzupet-
nien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacj¢ okre$lonego rodzaju rob6t majacych wpltyw
na zmiang terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamowienia;

7) zaistnienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolno$ci spowodowanych sytuacjg
finansows, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie moze ulec termin realizacji umowy oraz
terminy wynikajace z harmonogramu;

8) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna, eko-
nomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem moz-
liwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w szczego6lnosci terminu realizacji zaméwienia;

9) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

W przedstawionych w punkcie 3 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalg w drodze pisemnego aneksu
do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby do-
ktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzglgdu na zaistniate
okoliczno$ci okres.
§ 3.

Wazno$¢ dokumentéw
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych w Umowie oraz za-
kresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastgpujaca kolejnos¢ wazno-
$ci n/w dokumentow:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
5) oferta Wykonawcy.



§ 4.
Obowiazki zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy zapewnienie na swodj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w
zakresie wynikajgcym ze stosownych przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
r. poz. 1332 z p6z. zm.). Inwestorem Zastepczym z ramienia Inwestora dla ww. zadania jest Przedsigbiorstwo
Ushug Inwestycyjnych ,, INWEST-PROJEKT” Spétka z o.0. z siedzibg przy ul. Ogrodowej nr 15A, 58-306
Watbrzych. Wykonywanie funkcji Inspektora Nadzoru w imieniu Inwestora Zastepczego pelnic¢ beda nw. osoby
w nastgpujacych branzach:

1) Konstrukcyjno-budowlana: mgr inz. Leszek Cygan, nr upr. 142/99/DUW z dnia 11.06.1999 1.,

2) Instalacyjna: mgr inz. Przemystaw Derkacz, nr upr. 119/DOS/07 z 20.06.2007 r.,

3) Instalacyjna  elektryczna: mgr inz. Marek  Wietrzykowski, nr upr. UAN.VI-6/3/125/90

z17.12.1990 .,

4) Instalacyjna teletechniczna: mgr inz. Andrzej Cie$lak, nr upr. 1208/98/U z 9.07.1998 r.,

5) Drogowa: mgr inz. Radostaw Kotodzifiski, nr upr. 229/DOS/08 z 15.12.2008 r.
2. Przekazanie Wykonawcy:
- po 1 egz. dokumentacji projektowej — w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy ;
- kopii pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy — w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umo-
wy;
- protokolarnie placu budowy w terminie wcze$niej uzgodnionym z wykonawca, ale nie pdzniej niz 14 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.
3. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4. Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5
ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonuja-
cych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

2. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kaz-
dej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szcze-
g6Inosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) Zzadania wyjasnieh w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

d) w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwyko-
nawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu termi-
nie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymo-
gu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wska-
zane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umo-
wy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw oraz innych danych
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6.

7.

umozliwiajacych identyfikacje pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy,

C) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zagdanych przez Zamawiajacego

dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu najpozniej w dniu przystapienia do realizacji

czynnosci o jakich mowa w ust. 1 o§wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o§wiadczenie, date zlozenia

o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0sdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upraw-

nionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Zmiana 0sob biorgcych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokona-

nia takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu skorygowane o§wiadczenie.

§ 6.
Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowiazkéw Wykonawcy, oprocz obowigzkow wynikajacych z § 1, nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;

2) Opracowanie i ztozenie w siedzibie Zamawiajacego w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy tabeli
elementow rozliczeniowych i harmonogramu rzeczowo-finansowego wg syntetycznych grup robdt wyni-
kajacych z tabeli elementéw rozliczeniowych. Tabela elementow rozliczeniowych wraz z harmonogra-
mem zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego i stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ niniejszej umo-
Wy, a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do ww. harmonogramu i tabeli ele-
mentow rozliczeniowych, Wykonawca uwzgledni wniesione uwagi i przedstawieni poprawiony harmo-
nogram z tabela elementow rozliczeniowych w terminie 14 dni od daty zgloszenia zastrzezen przez Za-
mawiajacego;

3) Zapewnienia na swoj koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawa Prawo Budowla-
ne.

4) Pokrycia kosztow: organizacji budowy (np. tablice informacyjne, itp.), ogrodzenia placu budowy, a tak-
ze kosztow badan i materialdow niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

5) Pokrycia kosztow zuzycia medidow, w oparciu o umowy zawarte z dostawcami poszczegdlnych medidow,
rozliczenie nastapi na podstawie podlicznikow, zamontowanych na wlasny koszt;

6) Zabezpieczenie obiektu sasiedniego hali sportowej i kottowni przed szkodami, ktére moga powstaé w
trakcie prowadzenia robot;

7) Zorganizowanie placu budowy w taki sposob aby roboty budowlane nie kolidowaty i nie utrudniaty oso-
bom korzystanie z hali sportowej;

8) Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych elementow i powierzonego mu do ich
realizacji mienia, az do momentu odbioru w uzytkowanie;

9) Zabezpieczenia obiektu przed szkodami w trakcie prowadzenia roboét (zte warunki atmosferyczne);

10) Informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu bedg gotowe do zbada-
nia i odbioru;



11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)
22)

23)

24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;
Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.),
Okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgod-
nosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji;
Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z p6zn.

zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie;
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz. i dozér mie-
nia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajagcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;
Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze roboty
ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewi-
dziane wedtug umowy;
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych
na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow pracowni-
kéw 1 0s0b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;
Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatléw i1 urzadzen w tym np. wynikdéw oraz protokotow badan, sprawozdan i prob doty-
czacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie 1 porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow sasiaduja-
cych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji znisz-
czonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzch-
ni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowla-
nego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze;
Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;
Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nie-
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiagzuje si¢ pokry¢ w pelnej
wysokosci;
Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego;
Usuwania wad poszczegdlnych robot, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powzigcia wiadomo-
$ci o zaistniatych wadach;
Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicz-
nych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot;
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.
Uporzadkowania terenu budowy, w ciggu 7 dni od zakonczenia robot,



~

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

32) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pozniej niz od daty podpisania umowy do czasu odbio-
ru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczenic w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej w zwigzku
z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy w wysoko$ci, co najmniej
warto$ci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzone;
dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowo-
dowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sumg¢ ubez-
pieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie
ww. polis ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby po-
siadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zama-
wiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwa-
lifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢ po-
twierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany bedzie do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje niezbedng do uzyskania pozytywnej opinii Panstwowej Strazy Pozarnej
i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odno$nie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz doku-
mentacji wymaganej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Koszty zwigzane ze sporzadzeniem dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8., poniesie Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje do rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego urzadzen zainstalowa-
nych w basenie i uzyska ich zatwierdzenie przez ww. urzad.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji urzadzen zainsta-
lowanych w budynku basenu przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w wykonywaniu prob, odbiorze i rozruchu urzadzen z udziatem wymaganych
instytucji, w tym Urzedu Dozoru Technicznego i Zamawiajacego.

Wykonawca dokona rejestracji wymaganych urzadzen w Urzedzie Dozoru Technicznego na swoj koszt.
Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ techniczng zamontowanych urzadzen z instrukcja obstugi, konserwacji i
eksploatacji w jezyku polskim w 2 egz., oraz pos§wiadczenia prawidlowosci montazu oraz dokumenty po-
twierdzajace zgodno$¢ zamontowanych urzadzen z obowigzujacymi na terenie Unii Europejskiej normami.
Wykonawca przeszkoli pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji urzadzenh wymaganych
przepisami.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uruchomieniem basenu, tzn. koszty odbioru wszelkich
urzadzen ktorych przepisami wymagany jest odbior przez uprawnione osoby i instytucje.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z napetnieniem wodg instalacji basenowej wraz z napelnie-
niem niecek basenow, wraz z instalacja technologiczng uzdatniania wody basenowej dla trzech zaprojektowa-
nych obiegéw wody:

- | obieg uzdatnianie wody dla basenu do nauki pltywania,

- Il obieg uzdatnianie wody dla wanny SPA,

- 111 obieg uzdatniania wody dla brodzika dla dzieci.

18.Wykonawca poniesie wszelkie koszty z uruchomieniem instalacji dozowania chemikaliow wraz z pierwszym

napeltnieniem ww. instalacji.



19.Wykonawca poniesie koszty zwigzane z uruchomieniem instalacji zasilania atrakcji wodnych, koszty odbiorow
automatyki procesu uzdatniania wody we wszystkich obiegach oraz koszty badan i odbioréw instalacji na ba-
senie wlacznie z instalacja wentylacyjna, przez Powiatowa Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng i inne instytu-
cje ktorych odbiory beda wymagane prawem.

20.Wykonawca bedzie aktywnie uczestniczyl w przegladach dokonywanych przez Panstwowa Straz Pozarng,
Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

§7.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie w formie ryczattu, ktorego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, za wykonany i ode-
brany przedmiot umowy, strony ustalaja na podstawie oferty Wykonawcy, W wWySOKOSCI ......cveverievviivivninnnnne
zt netto plus podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w wysoKoSCi .......ceevvevvrvrinrinann zl, razem
wynagrodzenie brutto ............ccceeeeererennnes ZE (STOWNIE ... ziotych ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmio-
tu umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust.1 poza okolicz-
nosciami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, § 1 ust.4 i ust .6 oraz § 13 ust.2 - w takich przy-
padkach §13 umowy stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany przyjetej ceny ryczattowej
zwiekszajgcej kwote okreslong w §7 ust.1 niniejszej umowy z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w pkt 3.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej , ustalo-
nych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace zasad jezeli zmiany te beda miaty bezpos$redni wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wy-
konawce,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty bezposredni wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

4. Zmiany okreslone w ust. 3 pkt.1-3 wprowadzone beda do umowy na pisemny, uzasadniony i nalezycie udo-
kumentowany wniosek Wykonawcy. Niezaleznie od obowiazku zataczenia do wniosku szczegdtowej kalkula-
cji kosztow, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ i udowodni¢ Zamawiajagcemu
wpltyw zmian na wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
Wnhiosek, wraz z zataczonymi dokumentami bedzie podlegal weryfikacji Zamawiajacego, ktory zastrzega so-
bie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie
bedzie spetnial warunkéw opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. Waloryzacja wynagrodzenia
moze nastgpi¢ po uptywie 30 dni od dnia obowigzywania zmiany kwoty minimalnego wynagrodzenia za pra-
ce.

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (,,robot
zaniechanych”), o ktorych mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, sposob obliczenia wartosci robot, ktora zosta-
nie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy, odbedzie si¢ na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, ktory stanowit podstawe obliczenia ceny ryczattowej.

6. Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywalo fakturami czeSciowymi za elementy robot ujete w harmonogramie rze-
czowo- finansowym, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy, zatwierdzonym przez Zamawiaja-
cego i fakturg koncows. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w trakcie realizacji umowy w zalezno$ci od wysokosci posiadanych $rodkow finansowych,
uzgadniajac te zmiany z Wykonawca.

7. Pierwsza fakture czeSciowa wykonawca moze wystawi¢ po wykonaniu robot przekraczajacych zaangazowanie
prac dla niniejszej umowy powyzej 800.000,00 zt netto. Pozostate faktury czgsciowe Wykonawca wystawi do
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10.

11.

b)

12.

wysokosci 80% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy o war-
tosci do finansowego zaangazowania robot budowlanych potwierdzonych przez inspektora nadzoru okreslo-
nych na podstawie tabeli elementéw rozliczeniowych harmonogramu rzeczowo-finansowego. Po uzyskaniu
przez Gmin¢ pozwolenia na uzytkowanie basenu wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego Wykonawca wystawi fakture koncowa w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.
Faktury cze¢Sciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego danego elementu robot
okreslonego w harmonogramie. Zaptata faktury nastgpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania fak-
tury VAT wraz protokotem czgsciowego odbioru robot, potwierdzonym przez Inspektora/-6w nadzoru inwe-
storskiego oraz kompletu dokumentéw, zgodnie z ust. 8-10 niniejszego paragrafu, na rachunek Wykonawcy
wskazany przez niego na fakturze.
Kazda faktura, oprocz elementow wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawiera¢ obligatoryjnie nr
umowy i nazwe zadania okreslong w § 1 ust. 1. Do kazdej faktury musza by¢ dotaczone dokumenty stanowia-
ce podstawe jej wystawienia, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, tj.: protokot odbioru czgsciowego
lub koncowego potwierdzony przez inspektora/-6w nadzoru oraz dokumenty wymagane w ust. 9 niniejszego
paragrafu i dokumenty wymienione w § 8 ust. 10, protokoty robdt zanikajacych i zakrytych o ktorych mowa w
§ 8 ust. 11 oraz fotografie, o ktorych mowa w § 1 ust. 12 niniejszej umowy.

Jezeli czg$¢ lub catosc robodt stwierdzonych w protokole czgsciowym lub koncowym zostata wykonana przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zakres tych robot podlega wyszczegolnieniu w protokole, ktory
wymaga w takiej sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. W proto-
kole okres$lone zostanie takze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wyko-
nane roboty w wysokoS$ci nie wigkszej niz okres§lone w umowie, na tre$¢ ktorej zgode wyrazit Zamawiajacy.
Postanowienia niniejszego ustgpu majg odpowiednie zastosowanie w przypadku zawarcia umowy o podwyko-
nawstwo, ktdérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, o ktorych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy Prawo zamo-
wien publicznych.
Zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastgpi po udokumentowaniu przez niego dokonania zaptaty dla Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nalezno$ci wynikajacej z faktury, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca takg fakture wystawit. Do faktury Wykonawca dotaczy:

kopie faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za wykonane
przez niego roboty, dostawy lub ustugi - tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu potwier-
dzajacego dokonanie zaptaty zgodnie z przepisami prawa, potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos¢ z
oryginatem,

oryginal o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy cato$ci
wynagrodzenia za wykonane przez niego elementy rob6t, dokonane dostawy lub wykonane ustugi.
Koncowe rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ koncows. Zaptata wynagrodzenia

nastapi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT z zalaczonym protokotem odbioru robot,
potwierdzonym przez inspektora/ow nadzoru oraz kompletem dokumentéw, zgodnie z ust. 7-10 niniejszego para-
grafu, na rachunek Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

13.

14.

15.

Brak dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tj. dokumentow, o kto-
rych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty Wykonawcy do
czasu usuniecia w/w braku, bez konsekwencji odszkodowawczych w tym odsetkowych. Termin ptatnosci wy-
nagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego rozpoczyna swoj bieg z dniem doreczenia Zamawia-
jacemu kompletnej dokumentacji potwierdzajacej spetnienie $wiadczenia na rzecz Podwykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpo-
wiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedto-
zeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym
niz 7 od dnia dorgczenia tej informacji.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Za-
mawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Pod-
wykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapftaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa
w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza
niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

21. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi w terminie 21 dni
od dnia, w ktorym uplynat termin wyznaczony odpowiednio do tresci § 7 ust.17 umowy, jezeli Zmawiajacy
uzna, ze zachodza przestanki zaptaty, o ktorych mowa w art. 143c ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien pu-
blicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.).

22. W przypadku wystgpienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystgpienia opéznienia w oddaniu

przedmiotu zamowienia lub opoznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej

zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 9.

23. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

24. Wykonawca o$§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i ustug i posiada Nr NIP ..............

25. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug i posiada Nr NIP .............

26. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§ 8.
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czegsciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czg§ciowych za wykonanie czgéci robot;
2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
3) odbior koncowy.

2. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbioréow, o ktorych mowa.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego albo odméwi wyznaczenia i rozpoczecia
tych czynnos$ci w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego, o ktéorym mowa w ust. 3.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 45 dni
roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

7. Na co najmniej 7 dni przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
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Operat kolaudacyjny w 2 egz. powinien sktadac si¢ z trzech czgsci. Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, ad-

operat kolaudacyjny.

res zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.

10.

1) Czes¢l:
a) sprawozdanie techniczne- opis techniczny wykonanych robét wraz z podaniem podstawowych pa-
rametrow technicznych,
b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbiorow czesciowych, odbiorow robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, protokoty branzowe
c) karta gwarancyjna, wystawiona zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy,
d) instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem, karty gwarancyjne paszporty urzadzen.

2) Czes¢ 1L
a) oswiadczenie Kierownika budowy/robédt (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust.1
pkt 2),
b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budo-
wy z wpisami Inspektorow nadzoru konczacymi zadanie, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu, dokumenty dotyczace zasto-
sowanych materialow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty, deklaracje zgodnosci, DTR) z po-
dzialem na branze roboét, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.) opisane i ostemplo-
wane przez Kierownika budowy;
€) zaswiadczenie o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.

3) Czes¢ III:

a) dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robo6t (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt bu-
dowlany i kopie rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt, a w razie potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz projekty

wykonawecze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot,

b) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

C) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny),

d) pozytywna decyzja Pafistwowej Strazy Pozarnej i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
e) decyzja pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentow, a kolejne strony powinny by¢ ponumerowane

i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. Skutki

zaniechania tego obowigzku lub opoznien w zgloszeniu beda obcigza¢ Wykonawce.

Z czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokol, ktéry zawieraé
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca nie osiagnat gotowosci odbioru, poniewaz nie zakonczyt
calego zakresu robot zgtaszanych do odbioru lub nie spetnit obowiagzku, o ktorym mowa w ust. 11 niniej-
szego paragrafu, wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy odbioru, a zgloszenie gotowosci
do odbioru uznaje si¢ za bezskuteczne.

Jezeli odbidr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo zgloszenia
gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z
umowy.

Odbiory czg$ciowe poszczegolnych elementéw kazdego zadania odbywac si¢ bedg w terminie 14 dni ro-
boczych nastepujacych po dniu, ktory w harmonogramie zapisany jest jako data zakonczenia danego ele-
mentu zadania. Ponadto, przy kazdym odbiorze robot Wykonawca obowiazany jest przedlozy¢ Zamawia-
jacemu potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi
w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

(Dz. U z2017r., poz. 1332 z pézn. zm.) dotyczace materiatdéw zastosowanych przy realizacji zamowienia,
poswiadczone przez Kierownika budowy aprobaty, atesty itp. certyfikaty materialow i urzadzen, ktore zo-
staly zastosowane lub wbudowane w okresie rozliczeniowym i ktorych oryginaly begda stanowi¢ jeden
z elementdéw operatu kolaudacyjnego.
Osobnym odbiorom muszg podlegac¢ roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Dokonywane begda przez
Zamawiajacego w terminie do 4 dni roboczych po ich zgloszeniu do odbioru przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy oraz telefonicznym powiadomieniu Zamawiajacego. Przystapienie do dal-
szej realizacji robdt bez ich odbioru przez Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ odkrycia tych robot na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku teren budowy
w okresie wykonywania przedmiotu umowy i po jego zakonczeniu, na dzien odbioru.

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ do rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego urzadzen zainstalowa-
nych w basenie i uzyska ich zatwierdzenie przez ww. urzad.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji urzadzen zain-
stalowanych w budynku basenu przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca bedzie uczestniczyl w wykonywaniu prob, odbiorze i rozruchu urzadzen z udziatem wymaga-
nych instytucji, w tym Urzedu Dozoru Technicznego i Zamawiajacego.

Wykonawca dokona rejestracji wymaganych urzadzen w Urzedzie Dozoru Technicznego na swoj koszt.

Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczng zamontowanych urzadzen z instrukcja obstugi, konserwacji
i eksploatacji w jezyku polskim w 2 egz., oraz poswiadczenia prawidtowosci montazu oraz dokumenty po-
twierdzajgce zgodnos¢ zamontowanych urzadzen z obowigzujacymi na terenie Unii Europejskiej normami.

Wykonawca przeszkoli pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji urzadzen wymaga-
nych przepisami.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie date od-
bioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do cza-
su ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§9.
Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub
nieterminowej zapfaty, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia;

2) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;

3) w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek nie przedtozenia umowy lub
jej zmiany;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - wysokosci 500,00
PLN za kazdy rozpoczety dzien opdznienia braku zmiany (kara liczona od dnia bezskutecznego uptywu
terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiajacego do dnia przedlozenia projektu
zmiany umowy Zamawiajacemu);

5) za opoznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia brut-
to, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia (termin zakonczenia robot okreslono w § 2 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy);

12



2.

6) za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokos$ci 0,2% wyna-
grodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia Wyznaczonego na
usunigcie wad,

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Za-

mawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie za powstate uszkodzenia na obiektach sgsiednich tj. hali

sportowej, kottowni w trakcie wykonywanych prac na podstawie niniejszej umowy na zasadach ogdlnych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesio-
nych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej

umowy lub w ramach inkaso bez zgody Zamawiajgcego .

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrgcenia wierzytelno$ci z art. 498 i dalszych

Kodeksu cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci z tytutu kar umownych i innych

roszczen wynikajacych z niniejszej umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg.

§ 10.
Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni,

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umo-
wy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zama-
wiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania cze-
$ci umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposoéb niezgodny z niniejszg umowa, do-
kumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

4) Wykonawca wykonuje czynno$ci objete niniejsza umowa przy udziale podwykonawcy, dalszego pod-
wykonawcy, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 11 Umowy;

5) Zamawiajacy dokona wigcej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w zwiazku ze ziszczeniem si¢ okolicznosci przewidzianych § 11 ust. 12 zdanie 2 umowy
lub w kazdym przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy sumy wigkszej niz 5% wartosci brutto umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego
miesigca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru po upty-
wie 21 dni od dnia odebrania wezwania,

3) zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem nie-

waznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wiasny koszt, chyba, ze do odstgpienia
od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktore wylaczna odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy — wow-
czas koszt zabezpieczenia robdt poniesie Zamawiajacy,
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2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru dla robdt przerwanych, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale Zama-
wiajgcego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wy-
konanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni
od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie Z umowg Zamawiajacy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ po-

prawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11.
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot zelbetowych 1 murowych sitami wiasnymi,

bez udziatu Podwykonawcow.

Wykonawca moze powierzy¢ do wykonania przez podwykonawcdéw pozostate roboty, w rozumieniu art. 36a

ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn.

zm.).

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na piSmie o

podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktorych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podmiotu

oraz cze$¢ zamowienia, ktorg mu powierzy.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo robot budowlanych, kto-

rych niespetnienie powodowa¢ bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego:

1) nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania rob6t przez Podwykonawceg, Wyko-
nawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy 2z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji projek-
towej dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie z podwykonawcg (lub wskazaniem czesci doku-
mentacji projektowej, ktérej dotyczy umowa);

2) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwyko-
nawcg w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

b) w umowie o podwykonawstwo strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia lub maksymalnej warto-
$ci umowy z tytutu wykonywania robot;

c) do umowy o podwykonawstwo nie dotaczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), ta-
beli elementow scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym), z ktorych wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia;

d) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwy-
konawcy w sposob inny tj. termin zaplaty jest dluzszy niz w niniejszej umowie;

e) postanowienia umowy 0 podwykonawstwo uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego podwy-
konawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykona-
ny zakres robot;

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedtug zasad okre-
slonych w niniejszej umowie;

g) podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow (w przypadku gdy
zostaty okreslone);

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajacym moment odbioru
wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiace podstaweg wystawienia faktury za wykonane prace
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10.

11.

12.

13.

(odbidr czg$ciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajacego);
i) umowa z podwykonawca przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza umowa;
J) umowa z podwykonawcg nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony podwykonawcy do realizacji
umowy, w tym podpisywania protokotow stanu zaawansowania robot.
Powyzszy katalog przestanek nie wylgcza mozliwos$ci niewyrazenia zgody na umowe z podwykonawcg
z innych uzasadnionych powodow.
Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy 0 podwykonawstwo przez Zamawiajg-
cego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy
projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do przed-
tozonego projektu umowy w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
przystapienia do realizacji robot.
W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca bedzie uprawniony do przedsta-
wienia, wg zasad wskazanych w punkcie 4, zmienionego projektu umowy lub aneksu do umowy pod-
wykonawczej, uwzgledniajacego w catoSci uwagi Zamawiajgcego, ktére byly podstawa odmowy akceptacji
umowy podwykonawczej;
W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonej mu umowy o podwykonawstwo Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwyko-
nawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poswiadczone za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw, ktorych wartos¢ przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypad-
ku gdy warto$§¢ umowy nie przekracza kwot o ktorych mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje
Zamawiajacego o zawarciu umowy dostawy lub ushugi.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowa-
na jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wilasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminow pfat-
nosci okre§lonych w umowie z podwykonawca, dalszym podwykonawca. W przypadku gdy Wykonaweca,
podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwyko-
nawcy, dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w § 7 ust 9, 10, 11 przed-
stawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czg¢Sciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda wyszczegodlnione wydzie-
lone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do
ktérego beda zalaczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcoéw w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Pod-
wykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni
przed uptywem terminu platnosci o§wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,
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14.

15.

16.
17.

d) a w przypadku braku robo6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw przed dniem Odbioru czgéciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych mowa w ust.
13 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do cza-
Su wypeienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz osob trzecich wykonujacych ushugi objete niniejsza
umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej staranno$ci wobec podwykonawcow.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umow z podwykonawcami
oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez podwykonawcow.

§12.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca udziela ....... lat gwarancji na wady fizyczne dotyczgce przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru
przez Zamawiajacego bez wad catosci robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, z wy-
jatkiem materiatéw 1 urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wowczas obo-
wigzuje termin gwarancji wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwa-
rancji zapewnia nieodptatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzgdzen i instalacji.
W dniu sporzadzenia protokohu odbioru koncowego Wykonawca wyda Zamawiajacemu karte gwarancyjng
podpisang przez upowaznionych przedstawicieli. Wzor karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik do umowy.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego catosci robét
objetych przedmiotem umowy, jako zatgcznik do protokotu. Dokumenty nie mogg by¢ sprzeczne z warunkami
niniejszej umowy, czy tez zapisami SIWZ. Niedostarczenie wszystkich dokumentéw gwarancji moze by¢
podstawa odmowy odbioru prac.
Dla urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji - Wykonawca udziela gwarancji na
okres wedtug gwarancji producenta. Szczegoly wymaganych okresé6w gwarancji zawarte sa w tabeli karty gwa-
rancyjnej sporzadzonej wedtug ponizszego wzoru:

: . Okres Czestotliwos¢ przegladow
Lp. Elementy objete gwarancja gwarancji ¢ GwaranC)]/Djnyghq
1 Wykonane roboty budowlane, instalacyjne Na wezwanie Zamawiajacego,
‘loraz dostarczone urzadzenia jednak nie cze$ciej niz co
2.
3.[itd.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnoSci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa
eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie
gwarancji w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie gwarancji. Koszty przegladow gwarancyjnych
oraz koszty materialow eksploatacyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych
urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie
14 dni kalendarzowych, a wady szczegdlnie ucigzliwe w tym awarie urzadzen i instalacji w ciggu ............
godzin od chwili zgtoszenia.

Za opdznienie w usuwaniu szczeg6lnie ucigzliwych awarii urzadzen i instalacji Wykonawca zaptaci kary
umowne w wysokosci 50,00 zt za kazdg godzing opo6znienia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajagcego z podaniem
przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcg wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢ z terminow,
o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Stwierdzenie usunigcia wad lub usterek powinno nastapic nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktorego okres gwarancji juz upltyngt, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunig¢cia wad lub
usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datag Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad Iub usterek a datg ich usunigcia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta
spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawece o zaistniatej usterce.
Odbioér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajgcego i
zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. Odbidr przed
uptywem okresu r¢gkojmi lub gwarancji nie wptywa na skrocenie tych okresow.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rgkojmi jest rowna okresowi gwarancji
1 terminy te biegng rownolegle.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi.
§ 13.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci ceny oferty brutto. Wy-
konawca jest zobowigzany do wniesienia na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy najpozniej w dniu zawarcia umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie: .........ccccceviviiviniviniennnn, w
formie gwarancji bankowych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst z zachowaniem terminu, o ktérym mo-
wa w § 13 ust. 1 zdanie 2 umowy. 70% wartos$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone wykonawcy w terminie 30
dni od wykonania zamdwienia, tj. od dnia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy powyzej
15 dni, 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od nowo ustalonego
terminu realizacji umowy.

W przypadku ujawnienia podczas odbioru koncowego wad, ktorych planowany czas usunigcia bedzie wy-
kraczat ponad 30 dni od terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawiony do zatrzymania 100% warto$ci zabezpi€czenia nalezytego wykonania
umowy przez okres 30 dni ponad planowany termin usuni¢cia wad.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie

wykonane,

b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone na rzecz Wykonawcy w terminie

15 dni od dnia uplywu poézniejszego z ponizszych okreséw: okresu rgkojmi za wady lub okresu trwania

gwarancji.
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§ 14.
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zmiana harmonogramu
rzeczowo-finansowego nieskutkujacego zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej za zgoda stron umowy, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do
umowy.
2. W szczegdlno$ci Zamawiajgcy dopuszcza:
1) aktualizacj¢ danych Wykonawcy i Zamawiajacego poprzez: zmiang nazwy firmy, zmiang adresu siedziby,
zmiang formy prawnej itp.,
2) zmiany terminéw realizacji zaméwienia z przyczyn okreslonych w § 2 ust. 3 umowy,
3) zmiang umowy w przypadku zmiany przepisow prawa obowigzujacych na dzien zawarcia umowy w za-
kresie majacym wplyw na realizacje umowy, w tym zamiany ustawowe stawki podatku od towaréw i ustug
VAT, prowadzacej do zmiany kwoty brutto,
4) zmiang sposobu wykonania Umowy w razie, gdy jest niezbedna ze wzgledéw technicznych, technologicz-
nych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajacego lub konieczna w celu prawi-
dtowego wykonania Umowy, a brak zmiany sposobu wykonania umowy skutkowalby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy pod warunkiem, ze Wykonawca lub Projektant zaoferuje rozwia-
zania techniczne, technologiczne lub organizacyjne o rownowaznych lub lepszych parametrach,
5) zmiane umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego, za uprzednig zgodg Za-
mawiajgcego wyrazong na pismie, akceptujacg kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,
6) zmian¢ umowy w zakresie robdt zamiennych i zaniechanych, jezeli wystgpia okoliczno$ci okreslone w § 1
ust. 4, 5, 6 umowy oraz § 7 ust. 4 umowy wraz z uwzglednieniem konsekwencji finansowych zmiany,
7) zmiang umowy w przypadku gdy konieczno$§¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycz-
nych lub zalecen instytucji, ktora przyznata srodki na sfinansowanie zamowienia.
3. Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie zmiany prawidlowg realizacjg przedmiotu umowy,
3) zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej muszg by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z p6zn. zm.) stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w cze¢$ci wykraczajacej poza okreslenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ,
4) forma pisemna jako aneks do umowy pod rygorem niewaznosci.
4. W wypadku, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 i 2 umowy, Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szcze-
gbélowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w petnym zakresie na wiasny koszt, chyba, ze do odstapienia
od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktére wylaczna odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy —
wowczas koszt zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ odbioru dla robdt przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 4, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedhug stanu na dzien odstapienia;

4) protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wy-
konawce;

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigza-
ny jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcey terenu robot w terminie 10
dni od daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odsta-
pienia.
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6. Jezeli Wykonawca bgdzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowsg Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpié¢, powierzy¢ po-
prawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 15.
Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory mogace wynikngc¢ z tytulu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo
i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z po6zn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

§ 16.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonaw-
Ca.
Integralna cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zalgcznik nr 1,

2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - za-
facznik nr 2

Zamawiajacy Wykonawca
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