UMOWA NR ZI. .2018
zawarta w dniu ..... .2018 r. pomi¢dzy:
Uzdrowiskowa Gming Miejska Szczawno-Zdréj, 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. KosSciuszki 17
REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,
reprezentowang przez:
Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,
zwang dalej Zamawiajacym,

a
firma.....ooooiii z siedzibg ..o ul. o :
REGON ..., JNIP .. , Zwang dalej Wykonaweca,

wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), o nastepujace;j tresci:

§ 1.
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa ciggu komunikacyjnego ulicy Sienkiewicza i Chopina w
Szczawnie Zdroju. Zakres prac obejmuje:

- rozbiorke czeSci nawierzchni jezdni bitumicznej w celu wykonania ciggu pieszego wraz z wykona-
niem indywidualnych zjazdow na posesje od projektowanego kraweznika do granicy dziatki pasa dro-
gowego,

- wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej jezdni w technologii cienkowar-
stwowej masy asfaltowej na zimno typu ,,slurry seal”.

1. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia oraz zakres robot zawierajg zataczniki do SIWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja budowla-
na, przedmiarem robot, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie W niej uzgodnionym.

3.Wykonawca zobowigzany jest po zabudowie chodnika wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powy-
konawcza na swoj koszt przez uprawnionego geodete. Dokumentacje z pomiaru nalezy przekaza¢ do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Katastru w Watbrzychu w celu
kontroli. Po pozytywnym wyniku kontroli i opatrzeniu stosownymi Klauzulami mapy z pomiaru po-
wykonawczego moga zosta¢ przekazane Zamawiajacemu.

§ 2.

Termin wykonania zamowienia
1. Strony ustalaja, iz:

1) Termin rozpoczecia - od dnia przekazania placu budowy,

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: do 28.06.2019 r.

3) Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajg-
cego pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego
wpisu przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru wraz z zalagczonym oswiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu za-
moéwienia wynikajacego z postanowien umowy - o ile zostanie podpisany protokoét odbioru
koncowego lub nie zostanie podpisany z winy Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okoliczno$ciach

mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w

ust. | w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia ww. okoliczno$ci, jednak nie
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poézniej niz na 2 tygodnie przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem

pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznos$ci te wystgpily po6zniej - powiadomienie powinno na-

stapi¢ niezwlocznie.

3. Termin, ustalony w ust. 1 pkt 2 moze ulec przesunigciu wytacznie za zgodnym porozumieniem
obu stron umowy zawartym w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku skrocenia ter-
minu realizacji inwestycji oraz wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

1) przestojow i opodznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) zaistnieniem kolizji i innych zdarzen, ktoére wptywaty na harmonogram wykonywania robot;

3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkow generalnych lub lokalnych) majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;

4) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowa-
dzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

5) przedtuzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamo-
wien dodatkowych;

6) wystgpienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo za-
chowania nalezytej starannosci;

7) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania poprawek
lub uzupehien, jezeli uniemozliwia to Iub istotnie wstrzymuje realizacje okre§lonego rodzaju
robot majacych wplyw na zmiane terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin
realizacji zamowienia;

8) <zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowa-
nych sytuacja finansowa, zdolno$ciami platniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub oko-
liczno$ciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie
moze ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikajgce z harmonogramu;

9) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$é
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoSci,
skutkujgca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg
istotnych warunkow zamoOwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w
szczegolnosci terminu realizacji zamowienia.

5. W przedstawionych w punkcie 4 przypadkach wystapienia opdznien strony ustala w drodze pi-
semnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesunigcia terminu zakon-
czenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
lub postoju bgdzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zo-
stanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci okres.

§ 3.
Wazno$¢ dokumentow

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastgpujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
5) oferta Wykonawcy.

§ 4.
Obowiazki zamawiajacego

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
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1) Zapewnienie na swoéj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w zakresie wynikajacym ze
stosownych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 ze zm.). Obowiazki inspektora nadzoru petni¢ bedzie ................ooceviiiiiinnn.. ;

2) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

3) Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5
Zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany

zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kon-

trolnych wobec Wykonawcy odnosénie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i doko-
nywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymo-
gow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

d) w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pan-
stwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym we-

zwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu po-

twierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamo-
wienia:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem re-
gulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna z0-
sta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw oraz innych danych
umozliwiajacych identyfikacj¢ pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, ro-
dzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na pod-
stawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

C) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpie-
czen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
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6.

7.

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bgdzie jako niespelnienie przez
wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wyko-
nujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przystgpienia do
realizacji czynnosci o jakich mowa w ust. 1 o§wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o za-
trudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwa-
nie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwa-
niem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zto-
zenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Zmiana o0sob biorgcych udziat w realizacji zaméwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przy-
padku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane o$wiad-
czenie.

§ 6.

Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz obowiazkdéw wynikajacych z § 1, nalezy:

1) Przejgcie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zapewnienia na swoj koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane;

3) Pokrycia kosztow: organizacji budowy (np. tablice informacyjne, opracowanie projektu tym-
czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji
ruch, itp.), a takze kosztow badan i materiatow niezbednych do dokonania odbioru kon-
Ccowego,

4) Pokrycia kosztow zuzycia mediow, w oparciu o umowy zawarte z dostawcami poszczegol-
nych mediéw, rozliczenie nastapi na podstawie podlicznikow, zamontowanych na wilasny
koszt;

5) Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych elementow i powierzone-
go mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru w uzytkowanie;

6) Zabezpieczenia obiektu przed szkodami w trakcie prowadzenia robot (zte warunki atmos-
feryczne);

7) Informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu bedg goto-
we do zbadania i odbioru;

8)  Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

9)  Wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

10) Okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfi-
katéw zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wy-
robu;

11) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utyliza-
cji, tacznie z kosztami utylizacji;

12) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
519 z p6zn. zm.),
b. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21).
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c. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz.
i dozor mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

14) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom,
dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

15) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

16) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ru-
chem pojazdow;

17) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wyma-
gane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokolow badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

18) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otocze-
niu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

19) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i po-
rzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

20) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez tere-
néw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

21) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoldéw nie-
zbe¢dnych przy odbiorze;

22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunie-
cia;

23) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobo-
wiagzuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci;

24) Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego;

25) Usuwania wad poszczegolnych robot, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powzig-
cia wiadomosci o zaistniatych wadach;

26) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o proble-
mach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynac na jako$¢ robot lub termin za-
konczenia robot;

27) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

28) Uporzadkowania terenu budowy, w ciagu 7 dni od zakonczenia robot,

29) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania umowy do

czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnoci cywilnej kontraktowej
W zwigzku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wia-
sno$ci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawcy w wysokoS$ci, co najmniej wartosci kontraktu,
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b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sum¢ ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Pra-
wo budowlane.

§7.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Wszelkie roboty nie objete niniejsza umowa, to jest: nie opisane w § 1 niniejszej umowy,
nieprzewidziane w dokumentacji technicznej oraz te, ktorych nie mozna byto wcze$niej przewi-
dzie¢, a ktorych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca
wykona zgodnie z protokotem koniecznos$ci, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zaakcep-
towanym pisemnie przez Zamawiajacego. Roboty te zostang objete odrebng umowsg. Bez uprzed-
niej zgody Zamawiajgcego, wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia bez-
pieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii.
Propozycje wykonania robét inaczej niz przewiduja dokumenty okreslone w § 3 umowy, wyma-
gaja zgody Zamawiajacego i musza zawiera¢ propozycje cenowa rozwigzania zastepczego.
Roboty dodatkowe beda rozliczane przy zastosowaniu przepisow szczegdélowych w tym zakresie
oraz:
1) stawek robocizny i wskaznikow kosztow podanych w ofercie, w wykazie stawek
1 narzutow;
2) cen materiatdéw i sprzetu publikowanych jako $rednie w wydawnictwie SEKOCENBUD z
miesigca wbudowania dla materialéw oraz z miesiaca pracy dla sprzetu;
3) podstawa do ustalania kosztorysowych naktadow rzeczowych, beda odpowiednie KNR-y.
Wykonawca o$§wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Za wykonanie robot strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysoKoS$Ci veveeeesens PLN
netto (stownie: .............. PLN), plus podatek VAT 23% w wysokosci ............. PLN (stownie:
....................... PLN) co stanowi kwote brutto ............... PLN (stownie: ........... PLN).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty tj. formularza ,,Oferta przetargowa” Wykonawcy.
Ilosci robot wynikajace z kosztorysu ofertowego sg ilo§ciami szacunkowymi wynikajacymi z
przedmiotu robot. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w zataczniku do
SIWZ.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci faktycznie wykona-
nych robot w danym okresie i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe. Pierwsza faktur¢ za wykonane prace na pod-
stawie ww. umowy Wykonawca wystawi po wykonaniu minimum 50% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust.5 niniejszej umowy. Warto$¢ ta zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru na podstawie sprawdzonego zataczonego kosztorysu wykonanego przez
wykonawcg na podstawie kosztorysu ofertowego z oferty przetargowe;.

Zamawiajacy W roku 2018 zaptaci Wykonawcy kwote w wysokos$¢ 470.000,00 zt brutto, tzn. Wy-
konawca bedzie mogt wystawi¢ faktury za wykonane roboty budowlane do ww. wartos$ci brutto,
natomiast pozostalg cze¢$¢ ptatnosci przypadajaca na ww. umowe Zamawiajacy zaplaci w roku
2019 zgodnie z zapisami § 7 ust. 11, 12.

Kolejng fakture w roku 2019 Wykonawca moze wystawi¢ po wykonaniu 75% warto$ci wynagro-
dzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust.5 niniejszej umowy, o wartosci proporcjonalnej do
finansowego zaangazowania robdt budowlanych potwierdzonych przez inspektora nadzoru na
podstawie sprawdzonych kosztoryséw opracowanych przez wykonawce na podstawie kosztorysu
z oferty przetargowej.

Po protokolarnym odbiorze robot Wykonawca wystawi fakturg konicowa.

Wynagrodzenie ostateczne okreslone zostanie na podstawie faktycznie wykonanych robét po-
twierdzonych przez inspektora nadzoru.

Wykonawca gwarantuje stalos¢ cen jednostkowych na wszelkie roboty wykonane w trakcie trwa-
nia przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewami na rachunek Wykonawcy wskazany przez
niego na wystawionych fakturach w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu faktur
VAT.

Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Jesli Wykonawca realizuje zamowienie przy pomocy podwykonawcow, na zasadach okre§lonych
w § 11 niniejszej umowy wraz z fakturg za odebrane roboty jest zobowigzany przedtozy¢ Zama-
wiajgcemu dowody potwierdzajgce zaplate wymagalnego — tj. ustalonego w oparciu o zapisy
umowy o podwykonawstwo - wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
ktorzy uczestniczyli w wykonywaniu roboét, ktore podlegaty odbiorowi. Za dowody te uznaé nale-
zy w szczegoOlnosci potwierdzenia dokonania przelewdéw na konto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzaja-
ce brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich niezbednych dowodow zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wyko-
nawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty, do czasu przedtozenia Zamawiajacemu dowoddéw dokona-
nia przez Wykonawce zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy z tytuhu realizacji umowy o podwykonawstwo zawartej w celu realizacji zamdwienia okre-
Slonego w § 1.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonaw-
ce¢ lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zamowie-
nia okreslonego w § 1 umowy, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi wykonane w ramach realizacji zamoéwienia
okreslonego w § 1, Zamawiajacy dokona jego zaplaty przy uwzglednieniu zasad okre§lonych w
art. 143c ust. 1 — 5 ustawy — Prawo zamowien publicznych.
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20.

21.

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy nastagpi w ciggu 21 dni od dnia ostatecznego uznania przez Zamawiajacego
zasadnosci takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy przy uwzglednieniu zasad okreslonych w art. 143¢ ust. 1 — 5 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 8.
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw robot:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie
czgsci robot;

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

3) odbidr koncowy.

Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiordéw, o

ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wy-

konanie robdt, potwierdzone przez kierownika budowy (robét) oraz Inspektora nadzoru inwestor-

skiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, in-
strukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg pro-
jektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

5) pozostate dokumenty w szczegdlno$ci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwier-
dzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego albo odmoéwi wyznaczenia i

rozpoczecia tych czynnosci w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wy-

konawce o gotowosci do odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 30 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawceg zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje

si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowi¢ od-

bioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.
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10. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych przy

1.

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§9.

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

2) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;

3) w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek
nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - wyso-
kosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwloki braku zmiany (kara liczona od dnia bez-
skutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiajacego
do dnia przedtozenia projektu zmiany umowy Zamawiajagcemu);

5) za opdznienie w zakoficzeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 1% wynagro-
dzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien opoznienia (termin zakonczenia robot
okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy);

6) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — W wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wyna-
grodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku reali-

zacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potracenia wierzytelnosci z art. 498

i dalszych Kodeksu cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci z tytutu kar

umownych iinnych roszczen wynikajacych z niniejszej umowy, a Wykonawca wyraza na to

zgode.

§ 10.
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dal-
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sze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé je-
dynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowsg w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiaja-
cego.

4) Wykonawca wykonuje czynno$ci objete niniejszg umows przy udziale podwykonawcy, dal-
szego podwykonawcy, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 11
Umowy;

5) Zamawiajacy dokona wiecej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy W zwigzku ze ziszczeniem si¢ okoliczno$ci przewidzianych § 11
ust. 12 zdanie 2 umowy lub w kazdym przypadku zaistnienia  konieczno$ci dokonania
przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sumy
wigkszej niz 5% warto$ci brutto umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
jednego miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreSlonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu od-
bioru po uptywie 21 dni od dnia odebrania wezwania,

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace ob-

owigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w petnym zakresie na wiasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktére wylaczng odpowiedzialnos¢ po-
nosi Zamawiajacy — wowczas Koszt zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru dla robot przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwen-
taryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wyko-
nawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy tere-
nu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

§ 11.
Podwykonawcy
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7.

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36a ust. | ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn.
zm.), nastepujacy zakres przedmiotu umowy:

Wykonawca caty zakres robdot wykona sitami wlasnymi.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajace-
go na piSmie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktorych mowa w ust. 1,
wskazujac nazwe podmiotu oraz czg§¢ zamowienia, ktorg mu powierzy.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo robot budow-
lanych, ktorych niespetnienie powodowaé bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Za-
mawiajacego:

1) nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy 2z Podwykonawca
wraz z czgécig dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie z
podwykonawca (lub wskazaniem czesci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawcg w szczegdlno$ci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

b) w umowie o podwykonawstwo strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia lub maksy-
malnej warto$ci umowy z tytutu wykonywania robot;

c) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu koszto-
rysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym), z ktorych
wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

d) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalnos$¢ i termin zaplaty wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy w sposéb inny tj. termin zaptaty jest dtuzszy niz w niniejsze;j
umowie;

e) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniajg zaptate wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaplaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej stron
wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

g) podwykonawca nie spetnia warunkow okreSlonych w SIWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaty okreslone);

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreSlony w umowie z Zamawiajgcym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wysta-
wienia faktury za wykonane prace (odbidr czg$ciowy, koncowy itp. stanowigcy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

i) umowa z podwykonawcg przewiduje termin realizacji dhluzszy niz niniejsza UMowa;

J) umowa z podwykonawcg nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotow stanu zaawansowania robot.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe z
podwykonawca z innych uzasadnionych powodow.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy 0 podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zama-
wiajacego od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie w formie pisem-
nej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze poleci¢
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10.

11.

12.

13.

podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca bedzie uprawniony
do przedstawienia, wg zasad wskazanych w punkcie 4, zmienionego projektu umowy lub
ancksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore
byly podstawg odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie za-
wartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw, ktorych wartosé¢
przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypadku gdy warto$¢ umowy nie przekracza kwot o ktérych
mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajacego o zawarciu umowy do-
stawy lub ustugi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze sta-
nowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Wykonawca odpowiada za dziatania
i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu pod-
wykonawcy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dokona-
nia we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwyko-
nawcy z zachowaniem termindéw platnosci okre§lonych w umowie z podwykonawcsg, dalszym
podwykonawcg. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla
sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego pod-
wykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy Prawo zamo-
wien publicznych.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa
w § 7 ust 9 i 10, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda wyszezeg6l-
nione wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dal-
szych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru czesci robdt wy-
konanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego
etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zama-
wiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

C) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dal-
szych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwyko-
nawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czg§ciowego robot budowla-
nych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze
wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w
tym zakresie.

14. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych
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15.

16.
17.

mowa w ust. 13 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mo-
wa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Strony uznaja brak dokonywania platno$ci na rzecz oséb trzecich wykonujacych ustugi objete
niniejszg umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej staranno$ci wobec podwykonawcow.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umow
z podwykonawcami oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela ... lat gwarancji jakosci na wady fizyczne dotyczace przedmiotu umowy,
liczac od dnia odbioru przez Zamawiajgcego bez wad catosci robot budowlanych wchodzacych w
zakres przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatdéw i urzadzen, na ktére ich producenci udzielili
dhuzszego okresu gwarancji — woéwczas obowigzuje termin gwarancji wedlug gwarancji producen-
ta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonal-
nych okresow gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji zapewnia nieodptatne
serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego
catosci robot objetych przedmiotem umowy, jako zalgcznik do protokotu. Dokumenty nie moga
by¢ sprzeczne z warunkami niniejszej umowy, czy tez zapisami SIWZ. Niedostarczenie
wszystkich dokumentéw gwarancji moze by¢ podstawa odmowy odbioru prac.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnoSci nicodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek
tkwigcych w przedmiocie gwarancji w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji.
Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbgdnych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad 1 usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych,

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego z
podaniem przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwo$ci technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiazywaniu
si¢ z terminow, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad lub usterek powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydhuizony o okres pomigdzy datg Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
data ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawceg o zaistnialtej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
lub rekojmi. Odbior przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji nie wptywa na skrocenie tych
okresow.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu rekojmi jest roéwna
okresowi gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi.

§ 13.

Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W wypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 i 2 umowy, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wyna-
grodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace ob-
owigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wlasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktére wylaczng odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy — wowczas Koszt zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ odbioru dla robot przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Za-
mawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawie-
niem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

4) protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowia-
da, obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.
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§ 15.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wia-
sciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), usta-
wy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 16.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymu-
je Wykonawca.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budow-
lanych - zatgcznik nr 2

Zamawiajacy Wykonawca
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