PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy zamienny obecnie Etapu 1- Hali Sportowej

kompleksu oswiatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju przy ul. Stoneczne;.

Rozpatrywac tacznie z pierwotnym projektem wykonawczym architektury z 2011 roku.

1. Cze$c¢ opisowa

2. Czesc rysunkowa

1.

. Spis rysunkéw

e El/A-1 Rzut przyziemia, poz.-4.08 - rysunek zamienny 1:100

* Ell/A-1a  Rzut przyziemia, poz.-4.08. Na rysunku przedstawiono wymiarowanie
i otworowanie $cian dziatowych i stropdw. - rysunek zamienny 1:100

* El/A-2 Rzut parteru poz. £0.00. - rysunek zamienny 1:100

e Ell/A-2a  Rzut parteru poz. +0.00. Na rysunku przedstawiono wymiarowanie i
otworowanie $cian dziatowych i stropédw. - rysunek zamienny 1:100

e Ell/A-5a  Przekroj: D’-D’, E’-F’ - rysunek uzupetniajacy 1:100

e El/A-7 Zestawienie stolarki —drzwi - rysunek zamienny

e Ell/A-7a  Zestawienie stolarki — okna - rysunek zamienny

e El/A-11  Zestawienie balustrad - rysunek zamienny 1:100

* Ell/A-11a Zestawienie balustrad widowni - rysunek uzupetniajacy



1. CZESC OPISOWA

zawiera informacje dotyczgce zmian wprowadzonych niniejszym opracowaniem,
pozostate elementy wg projektu wykonawczego pierwotnego z 2011 roku.

1. Dane ewidencyjne:

a. obiekt: Kompleks oswiatowo — sportowo — rekreacyjny
Etap 2 - Budynek Hali Sportowej

b. adres: ul. Stoneczna, Szczawno Zdrdj

dziatka gruntu: dziatka: nr. 194/2, czesci dziatki: 192/3, 195 dr, 263 dr obr.02

AM 462.324.1731, 1732, 1733, 1734

d. inwestor: UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA Szczawno —Zdrdj
ul.Kosciuszki 17, 58-310 Szczawno Zdr

e. pow. zabudowy:

ETAP 2, hala sportowa 1759,5 m2
f. pow. uzytkowa:
ETAP 2, hala sportowa 2072,9 m2

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany wykonawczy zamienny
obecnie etapu 1 inwestycji budynku Hali Sportowej wraz z niezbedng infrastruktura.

3. Opis zmian sprawdzonych niniejszym opracowaniem

* Zmieniono etapowanie inwestycji: Sala gimnastyczna obecnie wykonana w Etapie I, hala
basenu wykonana w Etapie 2, pozostate etapy bez zmian.

e Do budynku Sali sportowej dotgczono pomieszczenia: kottowni oraz rozdzielni
elektrycznej, usytuowane w przyziemiu (wczesniej oba pomieszczenia wigczone do
etapu Hali basenowej). Do czasu wykonania etapu 2 na stropie pomieszczen wykonac
taras ( warstwy przegrody jak na rysunkach).

* Instalacje elektryczne nie ulegajg zmianie. Dla kottowni w projekcie wykonawczym
pierwotnym byta przewidziana odrebna rozdzielnia, jej schemat zostanie dostosowany w
trybie nadzoru autorskiego.
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