
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY 

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy zamienny obecnie  Etapu 1 -  Hali Sportowej 

kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju przy ul. Słonecznej.  

 

Rozpatrywać łącznie z pierwotnym projektem wykonawczym architektury z 2011 roku.  

 

1.  Część opisowa  

2. Część rysunkowa 

1. . Spis rysunków  

• EII/A-1  Rzut przyziemia, poz.-4.08  - rysunek zamienny  1:100 

• EII/A-1a Rzut przyziemia, poz.-4.08. Na rysunku przedstawiono wymiarowanie 

i otworowanie ścian działowych i stropów. - rysunek zamienny  1:100 

• EII/A-2 Rzut parteru poz. ±0.00. - rysunek zamienny  1: 100 

• EII/A-2a Rzut parteru  poz. ±0.00. Na rysunku przedstawiono wymiarowanie i 

otworowanie ścian działowych i stropów. - rysunek zamienny  1:100 

• EII/A-5a Przekrój: D’-D’, E’-E’  - rysunek  uzupełniający  1:100 

• EII/A-7 Zestawienie stolarki – drzwi - rysunek zamienny 

• EII/A-7a Zestawienie stolarki – okna - rysunek zamienny 

• EII/A-11 Zestawienie balustrad  - rysunek zamienny  1:100 

• EII/A-11a  Zestawienie balustrad widowni - rysunek uzupełniający  

 

 



1. CZĘŚĆ OPISOWA  

zawiera  informacje dotyczące zmian wprowadzonych niniejszym opracowaniem, 

pozostałe elementy wg projektu wykonawczego pierwotnego z 2011 roku. 

 

1. Dane ewidencyjne: 

a. obiekt:    Kompleks oświatowo – sportowo – rekreacyjny 

Etap 2 - Budynek Hali Sportowej 

b. adres:  ul. Słoneczna, Szczawno Zdrój 

c. działka gruntu:  działka: nr. 194/2, części działki: 192/3, 195 dr, 263 dr obr.02  

AM 462.324.1731, 1732, 1733, 1734 

d. inwestor: UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA Szczawno –Zdrój 

ul.Kościuszki 17, 58-310 Szczawno Zdr 

e. pow. zabudowy:      

ETAP 2, hala sportowa    1759,5 m2 

f. pow. użytkowa:                    

ETAP 2, hala sportowa    2 072,9 m2 

 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany wykonawczy zamienny  

obecnie etapu 1 inwestycji budynku Hali Sportowej wraz  z niezbędną infrastrukturą. 

 

3. Opis zmian sprawdzonych niniejszym opracowaniem 

• Zmieniono etapowanie inwestycji: Sala gimnastyczna obecnie wykonana w Etapie I,  hala 

basenu wykonana w  Etapie 2, pozostałe etapy bez  zmian. 

• Do budynku Sali sportowej dołączono pomieszczenia: kotłowni oraz rozdzielni 

elektrycznej, usytuowane w przyziemiu (wcześniej oba pomieszczenia włączone do 

etapu Hali basenowej). Do czasu wykonania etapu 2 na stropie pomieszczeń wykonać 

taras ( warstwy przegrody jak na rysunkach).  

• Instalacje elektryczne nie ulęgają zmianie. Dla kotłowni w projekcie wykonawczym 

pierwotnym była przewidziana odrębna rozdzielnia, jej schemat zostanie dostosowany w 

trybie nadzoru autorskiego. 

 

  

  Sporządziła: 

……………………………………………….. 

  mgr inż. arch. Małgorzata Kiestrzyń 


