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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowaniangymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t, zggianych z,Budow g
kompleksu cswiatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju gy ul. Stonecznej, dz. nr 194/2, i dziatki nr
182, 191/1,191/2,191/3,192/3 195, 263, obr. 1 SweceaZdro)” .
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentedadym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t okgonych w ,Projekcie budowlanym” dla zadania ctemego w pkt.1.1
Inwestor: UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA Szczawno —Zdréj
ul.Kosciuszki 17, 58-310 Szczawno Zdroj

Dane ogolne:
Projektowany Kompleksswiatowo — sportowo - rekreacyjny zlokalizowano aeetie dziatki 194/2, kt6ra obecnie nie
jest zabudowana .

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Ze wzgkdu na konieczndci etapowania inwestycji podzielono na:

EE£E£E€EE€E Etap 1 - Budowa budynku Hali Basenowej wraz z nighta, infrastruktuga

EEEEEEE Etap 2 — Budowa budynku Hali Sportowej wraz z niedin infrastruktug

«E£EEEEEE Etap 3— Budowa budynku Gimnazjum gcznikiem wraz z niezng infrastruktug
«EEEEEEE Etap 4— Budowa boisk i budynku zaplecza ,Orlik 2012” waniezlgdm infrastruktug

Realizacje inwestycji nalezy rozpocz¢ od Etapu 1, kolejndci realizacji kolejnych etapéw mae by¢ dowolna.
Budowa Etapu 4 mae by¢ realizowana nie zalenie od etapow pozostatych.

Projektowany Kompleksswiatowo — sportowo - rekreacyjny zlokalizowano eeehie dziatki 194/2, ktéra obecnie nie
jest zabudowana .

Teren zagospodarowywane] dziatkiiqde znaczp réznice wysokdci, ktéra wacha siw okolicy ok. 3m.
Teren opada z kierunku potudniowo — zachodniegoiemukku pétnocno - wschodnim. Przez terenem dziatkiul.
Stonecznej przebieggajz kierunku potudniowego do poéinocnego dwie siexdrojenia podziemnego kd400 i ks200
ktére nie kolidug z projektowana inwestygj Przez dziallk przebiega réwnie kanalizacja deszczowa od strony
potudniowej wptywa z istnigcego kd200 do rowu by dalej zostaebrana w pétnocnej eti dziatki do kd500. Na
calej dlugdci istniejcy row koliduje z inwestyej i wymaga& bedzie przel@enia oraz zarurowania. W poétnocno
wschodnim narzniku dziatka inwestycyjna graniczy z dziatka 1944 ktorej zlokalizowana jest trafostacja. Wzdhu
krotszej cgsci zachodniej granicy dzialki przechodzi linia egetiyczna Y-73850,00 ktéra nie koliduje z inwesdycj

Dziatka ma ksztalt zidiny do litery L i dwoma bokami przylega do ul. Séaanej i Lipowej. W pobhu
potnocnej granicy, wzdiudziatki ptynie gorski potok dz. Nr 191/2 ktoéry jezarurowany do kd1000 w pétnocno -
wschodniej czsci dziafki.

Na terenie dzialki planuje siwycinke jednego drzewa (bez opfaty), oraz planugensisadzenia wedtug planu
zagospodarowania terenu.

W nawaizaniu do charakteru terenu, jegotzg oraz funkcji i wielkdci obiektéw zaprojektowano budynek 3
brytowy z gtéwnym wejciem od ul. Stonecznej. Jake cat@¢ terenu na ktérym projektujeesboiska oraz zabudaw
lezy w obszarze naranym na meliwos¢ znacznego podniesienia poziomu wod gruntowychjegtant zdecydowat
sie na wyniesieni boisk o ok. 1.5m ponad poziogurej ptyracego od strony pétnocnej potoku.

Zagospodarowanie dziatki

Dziatka nr 194/2 nie posiada na czas spdrania dokumentacji zagospodarowania. W ramachdgejego
zagospodarowania przestrzennego przewidgjédsidowe Kompleksu éwiatowo - sportowo - rekreacyjnego w skiad
ktérego wejd: hala basenowa, hala sportowa, budynek gimnazjam kompleks boisk sportowych ,Orlik 2012” wraz



z budynkiem zaplecza, lieia do biegu na 60m zakozona skoczrido skoku w dal oraz zewtnzna ogéinodostpna
sitownia oraz placem rekreacji ruchowej.

Na dzialle projektuje st wjazd gtdwny od strony ul. Stonecznej, wzdtulicy projektuje si zatoke dla
autobusu. Do niewielkiej przebudowy przeznacgastniepcy zjazd od ul.Lipowe;.

Przewidziano réwnie mazliwosci dojazdu, zjazdem od ul. Lipowej ktory wegtrzna drogy gospodarcz
taczy sk z placem p.pa Zjazd tem ma charakter zajazdu technicznego okakjego. Wjazd dla wozu bojowego
Strazy pazarnej przewidziano z ul. Stonecznej wzdhali basenowej i sportowej w formieegacza ktory zakiczono
placem p.po 0 wym. 20x20m. W rejonie placu pspdokalizuje s¢ utwardzony placyk z pojemnikami na odpadki
wygrodzony z 3 stron 2m murem oporowym.

Wijazd dla samochodéw osobowych i obstugi komunalpepywa si réwniez zjazdem z ul. Stoneczne;.
Przewidziano dwa parking zlokalizowane na fronciaiiki i wzdiuz hali sportowej o dcznej ilasici — 40 miejsc
postojowych w tym 3 dla oséb NPS.

Teren pod boiska sportowe zlokalizowane w zachgdmentralnej czsci dziatki wymaga wyniesiea w stosunku do
istniejacych rzdnych o ok. 1.5m w celu unikgdia ewentualnego zalania boisk i zniszczenia icligachni.

Wyniesiony teren zostanie griowo skarpowany a €gciowo umochiony za pomac muréw oporowych.
Uzupetieniem infrastruktury boisk ma doytwarta sifownia na terenie oraz 4 torowazhia do biegu na 60m
zakaczona skoczrido skoku w dal.

Po stronie wschodniej gimnazjum projektuje skarpowane tarasy pgkzone ze sabschodami terenowymi
wyposaone w drewniane tawki oraz niskie stupléweetleniowe. Skarpyaczace poszczegoélne poziomy planuje si
obsadzt nasadzeniami umacnagymi z Berberys Thunberga 'Green Carpet'. Teren rten stiy¢ jako teren
aktywnego wypoczynku nawiezym powietrzu dla ucznidw gimnazjum w czasie przemiydzylekcyjne;j.

Wzdhuz szkoty i ul. Stonecznej zaprojektowano niskie masmia w formie kulistej do 3m z Klonu
zwyczajnego "Globosum". Matarchitektug tworza dodatkowo, latarnie swvietleniowe, fawki, kosze némieci oraz
stojaki na rowery.

Przytacza, uzbrojenie istniejce i projektowane

W bezpdrednim gsiedztwie projektowanego budynku przebigggigci uzbrojenia podziemnego: wodna, kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej , linie energetyczne aaug

Od sieci tych do kompleksu budynku zaprojektowagnaylacza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Zasilanie obiektu w energielektryczm odbywd& sie bedzie z ziczy energetycznych zlokalizowanych na granicy
dziatki z ul.Sloneczm przed wejciem gtownym do szkoly. Przewidujeg¢sdostave gazu do zcza gazowego
zlokalizowanego w potnocno-wschodniejeé@ dziatki przy zjeédzie technicznym na teren szkoty z ul.Lipowej.
Doktadny opis przyczy zawarto w agciach opisu technicznego: instalacje sanitarnstaiacije elektryczne .

Ochrona przeciwpazarowa

Na dziatce: 194/2 projektujeesiirogz 0 szer.5m w tym pas drogi pfo szer. 3.5m, zakazory placem manewrowym
20x20m. Bezpérednio wzdhi ul. Stonecznej przebiega istrniea si€ hydrantowa na ktérej zlokalizowano hydranty
p.pa. Ze wzgtdu na diugéci obiektu, przekraczaga 60m zapewniono dagi do budynku z dwdéch stron: od ul.
Stonecznej wzdly elewacji potudniowej gimnazjum i hali basenoweporod strony zachodniej wewtrznym
siggaczem drogi p.powzdiuz elewacji hali basenowej i sportowej. W pahlibudynku w ul. Stonecznej znajduje si
sieci hydrantowa zewgtrzna w odlegtéci do 75m. W odleghei 150m od budynku przy ul. Stonecznej i Wczasowej
znajduf; sie drugi hydrant zewgtrzny

Miejsce na odpadki

Zgodnie z wymaganiami higieniczno sanitarnymi, dlapewnienia skltadowania wywozu odpadkéw bytowych
zapewnia i utwardzony plac o wym. 3 x 3.5m otoczony z 3 stmurem oporowym wys.2m. Na placyku przewiduje
si¢ ustawienie 4 kontenerow typu PA-1100 o poj. 110L

Ogrodzenie i Gwietlenie terenu

Teren Kompleksu é&wiatowo — sportowo - rekreacyjnego wygradzaagirodzeniem stalowym w systemie panelowym
0 wysokdaci od min. 1.8m do max. 2m ze wszystkich stron zgea przedstawionym planem wesei rysunkowej. W
projektowanym ogrodzeniu projektuje siramy dwuskrzydtowe otwieranecznie na cigach pieszo-jezdnych. Boiska
sportowe wygradzaspitko chwytami o wysokéci 4m w ktérych przewidziano furty wagiowe.

Oswietlenie terenu za pomgdamp zewrtrznych umieszczonych na projektowanym budynku jdkitarni
oswietleniowych np. jak Luxan Polum 161,6 h=4m naetde kompleksu. Uzupetnieniendvdetlenia zewntrznego g
stupki cédwietleniowe np. jak MMcite Seel100* h=1m. Lokaligadatarni pokazano na Projekcie Zagospodarowania
Terenu.

Zielen projektowana oraz mata architektura



Na calym terenie obfym zagospodarowaniem zaplanowano obsadzenie ikdwrmieszankami traw przeznaczona
sig do obsiewu terenéw wysoce rekreacyjnych np. ogreahkowe, parki miejskie, zialee, miejsca reprezentacyjne
itp. Nalezy uzywaé¢ mieszanek wieloletnich, w ktérych sktad wchedgame szlachetne gatunki traw odmian
gazonowych, odznaczgych s¢ wysoly trwatcscia. Skarpy w czsci potudniowo wschodniej naty obsadzi
nasadzeniami umacnigymi z Berberysow Thunberga 'Green Carpet'.

Wzdtwz ul. Stonecznej zaprojektowano nasadzenia szpal@rzew niskich w formie kulistej do 3m z Klonu
zZwyczajnego "Globosum". Wygiiu ulega jedno drzewo iglast&wierk w potnocno zachodniej exi dziatki.

Mata architektue tworza:
«EEEEEEE tawki niskie np. jak MMCITE LWD200*, LWD210*, LWD30*
«EEEEEEE kosze n&mieci np. jak art.2020 P-01 UNI-ARCZ*
«EEEEEEE stojaki na rowery 10szt np.jak MMCITE BPK3110*
EEEEEEE elementy sitowni zewgirznej wg. pkt.14
EEEEEEE latarnie gwietleniowe np. jak LUXAN POLUM 161,6 h=4M
«EE€EEEEE stupki cdwietleniowe np. jak MMCITE SEE100* h=1m
«EEEEEEE Rodzaje przyjtych powierzchni opisano w exi rysunkowej
Planu Zagospodarowania Terenu
Wg. rysunkéw zestawczych
Boiska Sportowe

Projektowane boiska posiadbeda nawierzchng przepuszczaln Boisko pitkarskie z sztucznej trawy, wielofuyjme
0 nawierzchnie poliuretanowej natryskowej z matastgicza ET. Konstrukcje nawierzchni pokazano we&d
rysunkowej na przekrojach przez teren (rys. PZ/2)

Wielofunkcyjne boisko zawiera:
«EEEEEEE pole do gry w pitlg reczm
+E£EEEEEE 2 pola do gry w koszykdvek
+E£EEEEEE 2 pola do gry w siatkOwek

Nawierzchnia pod oboma boiskami do gry zostaniemolwana a dreagaodprowadzony do kanalizacji deszczowe.
Oba boiska zostamgrodzone pitko chwytami o wysodm 4m w ktérych znajda sifurty. Dodatkowo boisko do pitki
noznej zostaje wypogane w pitko chwyty 2 x 24m o wysoka 6m. Na zewatrz ogrodzenia znajdzieesoswietlenie
zewrgtrzne dla boisk w postaci stupéwwaetleniowych.

Biezna i skocznia do skoku w dal

W poinocnej cezsci dziatki przewidziane bimie do biegu na 60m, hieie dodatkowo zakiwzono piaskownic
(9x7m)do skoku w dal. Bimia sktada € z 3m rozbiegu, 4 toréw po 60m oraz 12m odcinakwytamowania
zawodnikéw. Bienie zaprojektowano jako nawierzchnie poliuretanoatryskow z mata elastycanET.

Sitownia zewrgtrzna

W potudniowej czsci dziatki przewidziano zewgtrzng sitowni ogélnodosipna do uytku zewretrznego. W skiad
sitowni wchodz nastpujace uradzenia:

- ATLAS/ MOTYL np. jak art.1158 UNI-ARCZ*
- DRAZEK POTROJNY np. jak art.1159 UNI-ARCZ*

- TRENAZ NOG np. jak art.1162 UNI-ARCZ*

- LAWKA SKOSNA np. jak art.1160 UNI-ARCZ*

- ORBITEREK np. jak art.1156 UNI-ARCZ*

-. WIOSLARZ np. jak art.1172 UNI-ARCZ*

- KOLO DUZE np. jak art.1161 UNI-ARCZ*

- KOLO TAI CHI np. jak art.1170 UNI-ARCZ*

- DRABINA 2 STANOWISKOWA np. jak art.1158 UNI-ARCZ*



Wg. rysunkéw zestawczych.
Mury oporowe oraz skarpy

Mury oporowe monolityczneelbetowe wylewane wg. proj. konstrukcji lub prefgtowanezelbetowe w ksztalcie
litery ,L".

Skarpy naley ksztattowa w spadku max. 1/1 a jak tylko jest to #we zaleca s 1/1.5, 1/2.

1.  Warunki gruntowo-wodne.
Kategoria geotechniczna obiektu | (wedlug 87 Rozgtrenia MSWIA z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw kdaaych Dz.U Nr 126 Poz. 839).

Opracowano OPINlI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA okreslajaca warunki gruntowo — wodne w rejonie
projektowanego gimnazjum z hadportovs i basenow, na dziatce nr 194/2 przy ul. Stonecznej w Szcza\daroju.
Wykonawca: Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMBIRKominowski, ul. Stoneczna 23, 58-310 Szczawnodzd

Data opracowania: luty 2011, autorzy mgt.iKrzysztof Kominowski, mgr in Agnieszka Pierzchata — Brudka.
Szczegobtowe parametry geotechniczne gruntu podazetakeniach do oblicagstatycznych.

Wyciag z opinii geologiczno- igynierskie;j:
.Przebadane podie jest zrénicowane pod wzgtlem genetycznym i litologicznym.
Stret; przypowierzchniow stanowi warstwa gleby o ggiszcsci od 0,2m, pod warstywgleby stwierdzono nasypy

niekontrolowane o miszaci 0,5m, zawieraice w swoim skladzie grunty mineralne przemieszaoegh oraz
szcatkami organicznymi.

Warstwa | wyksztatcona jest w postaci gliny pylastej z dorkaszwiréw. Grunty tej warstwy gsw stanie

plastycznym dgrednim IL(n) = 0,40, dla ktérych Wn(n) = 26,4096n) = 20,06 kN/n%, kat tarciadu = 14,60°
natomiast spdjni@ cu= 25,30 kPa. Grupa konsolidacji B. Miejscowo i@aono glirg piaszczyst z domieszk zwiru
oraz pojedynczych ezci organicznych ( korzenie §lin) w stanie plastycznym érednim IL (n) = 0,50 dla ktérych

Wn(n) = 17,90%y(n) = 20,60 kN/n:13, kat tarciadu = 12,80° natomiast spojtocu= 22,50kPa. Z uwagi na wysoki
stopier plastycznéci warstwa ta ma ograniczeprzydatné¢ do bezpéredniego posadowienia obiektow. To
ograniczenie a nawet wykluczenie, wynika rovireefaktu,ze ponkej tej warstwy miejscowo zalega warstwa |l
gruntéw organicznych (namutéw) wyksztatconych wtposplastycznych i mkkoplastycznych glin pylastych i
piaszczystych przewarstwionyetvirami lub piaskiem pylastym.

Warstwe Il stanowi warstwa namutu gliniastego wyksztatconegmostaci gliny piaszczystej, gliny pylastej oraz
piasku pylastego. Grunty tg mokre i zawodnione, w stanie plastycznym ¢kkbplastycznym. Z uwagi na stan i
genez tej warstwy — grunty organiczne, w céoklasyfikuja sig jako nieprzydatne do bezfzedniego posadowienia.
Wedlug oznaczelaboratoryjnych na zawagé czgsci organicznych lom wynosi 6,30 — 8,05%.

Warstwa lll to grunty niespoiste wyksztatcone w przewadze vigmbpiaskdéw pylastych oraz piaskéw drobnych i
piaskéwsrednich. Grunty tej warstwyasv staniesrednio zagszczonym i zagszczonym. Dla gruntévrednio

zag:szczonych drednim ID(n) = 0,60, dla ktérych Wn(n) = 24,60%¢n) = 18,54 kN/n;IJ’, kat tarciadu = 31,05°.

Miejscowo grunty tesgzag;szczone drednim ID(n) = 0,71, dla ktérych Wn(n) = 22,60%) = 19,42 kN/n:13, kat
tarciadu = 31,50°.

Warstwe IV budup grunty matospoiste wyksztatcone w postaci pytoywdw przewartwionych piaskiem pylastym.
Grunty tej warstwy sw stanie twardoplastycznymseednim IL(n) = 0,15, dla ktérych Wn(n) = 20,404n) =

20,31kN/m3, kat tarciadu = 22,60° natomiast spojtocu= 18,30kPa. Miejscowo w gornej strefie omawiamejstwy

grunty te zalegajw stanie plastycznym @ednim IL(n) = 0,29, dla ktérych Wn(n) = 22,60&a) = 20,01kN/rr:13, kat
tarcia®u = 19,95° natomiast spojtocu=14,20kPa. Grupa konsolidacji A.

Warstwa V to gliny pylaste zwizie, gliny pylaste zwizte z domieszkzwiru, gliny pylaste zwjzle przewarstwione
pytem. Grunty tej warstwyasw stanie twardoplastycznymseednim IL(n) = 0,10, dla ktérych Wn(n) = 19,70/6) =

20,90kN/m3, kat tarciadu = 23,60° natomiast spojstocu= 22,10kPa. Miejscowo grunty te wystija w stanie



plastycznym drednim IL(n) = 0,34, dla ktérych Wn(n) = 24,30%a) = 19,40kN/n:1)’, kat tarciadu = 18,95° natomiast
spéjna¢ cu= 12,60kPa. W przedzialesgbkasciowym 4,5m-5,0m grunty teasv miejscami w stanie
migkkoplastycznym o IL= 0,60. Grupa konsolidacji A.

Wody gruntowe nawiercono we wszystkich otworaclyirhokasciach od 1,0m ppt do 3,0m ppt, zwierciadio wody
stabilizuje s na gkbokasci od 0,10m ppt. do 1,20 m ppt. Stwierdzony poziedu gruntowych wykazuje w catym
obszarze badeciagtos¢ i charakter naporowy. Nie wyklucza;sie stwierdzony pierwszy poziom wéd gruntowych w
omawianym obszarze e podlega okresowym wahaniom a zwlaszcza w okresie intenggtviopadow
atmosferycznych lub wiosennych roztopow.”

Z uwagi na nieprzydatsé do posadowienia warstw istniejch pot@onych pontej projektowanego poziomu
posadowienia zaimno wymiar gruntu. Projektuje siwymiarg warstw nienénych oraz staborimych na
réznoziarnisty grunt mineralny (pospétka, piasteédnie i grubezwiry), zag:szczany starannie warstwami 0,25 m do
wskaznika zagszczenia ID=0,8 (zagzczony). Nalgy usur gleke oraz warstwy [, IV, V (gliny, pylty, gliny pylaste
1 m ponkej poziomu posadowienia, grunty organiczne (wardtwaamuty gliniaste w stanie plastycznym) w ca&io
Wymiany nie wymaga Warstwa lll: piaski pylaste opaski drobnérednie.



1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikaajyg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)

Wymagania ogd6lne zawarte w ST dotyevszystkich rob6t budowlanych i naleje stosow& w powiazaniu z niej

wymienionymi specyfikacjami technicznymi ST:

ST -0.1. Przygotowanie terenu, prace ziemne — (CP Vv 451112000-0) 18
ST - 0.1.1. Roboty rozbiérkowe (CPV 45110000-1) 18
ST - 0.1.2. Roboty ziemne (CPV 45111200-0) 22
ST — 0.2. Roboty w zakresie wykonywania pokry ¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spec jalistyczne — 27
(CPV 45260000-7) — konstrukcja budynku
ST - 0.2.1. Fundamentowanie (CPV 45262210-6) i Betonowanie konstrukcji (CPV 45262311-4) 27
ST - 0.2.2. Zbrojenie (CPV 45262310-7) 38
ST - 0.2.3. Roboty murowe (CPV 45262500-6) — Sciany i $cianki dziatlowe (CPV 45421141-4) 41
ST - 0.2.4. Wykonywanie konstrukcji dachowych (CPV 45261100-5) 45
ST — 03 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych — (CPV 454  00000-1) 50
ST - 0.3.1. Roboty izolacyjne (CPV 45320000-6) HYDROIZOLACJE 50
ST - 0.3.2. Roboty izolacyjne (CPV 45320000-6) IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE 56
ST - 0.3.3. Pokrywanie podtég i $cian (CPV 45430000-0) 60
ST — 0.3.4. Instalowanie sufitdbw podwieszanych (CPV 45421146-9) 64
ST - 0.3.5. Tynkowanie (CPV 45410000-4) 68
ST - 0.3.6. Obudowy z piyt g-k (CPV 453240000-4) 73
ST —0.3.7. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw (CPV 45421100-5) 77
ST - 0.3.8. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (CPV 45261000-4) 86
ST - 0.3.9. Instalowanie wind (CPV 45313000-4) 91
ST —0.3.10. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate (CPV 45450000-6), Wyposazenie (CPV 39000000-2) 93
ST — 0.4. Hydraulika i roboty sanitarne (CPV 453300 00-9) 96
ST - 0.4.1. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (CPV 45330000-9) — Kanalizacja sanitarna, Instalacja 96
wody zimnej, wody cieptej, zmieszanej i cyrkulacji
ST - 0.4.2. Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza (CPV 45331000-6) — Instalacja ciepta| 107
technologicznego, centralnego ogrzewania, kottowni, wentylaciji.
ST - .0.4.3.Sieci sanitarne zewnetrzne (CPV 45231300-8) 124
ST - 0.5. Zagospodarowanie terenu (CPV 45111291-4) 130
ST - 0.5.1. Zielen (CPV 45112710-5) 130
ST - 0.5.2. Ogrodzenia (CPV 34928200-0) 134
ST - 0.5.3. Nawierzchnie sportowe (CPV 45212221) 137
ST - 0.6. Ochrona przeciwpo zarowa (CPV — 45343220-1) Instalowanie ga $nic 145

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej ogolnej specyfikacji techniczneg Os1 zgodne z obowizujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w oklienym miejscu.

Budowla- obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-aytkowa albo jego czs¢
stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoagia - oznacza datrozpoczcia Robo6t i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa oznacza dokumentac{zawierajca rowniez rysunki), lzdaca zahcznikiem do SIWZ.




Droga tymczasowa (mongawa)- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona clarpojazdéw obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiaczeniu.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obaujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stangeyi urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaroéolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.
Inspektor nadzoru- 0znacza osabposiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcjhtécznych w
budownictwie wedtug prawa kraju, wyznacagrzez Irtyniera do dziatania jako Inspektor nadzoru i wynoea w
Akcie Umowy.

InzZynier - 0znacza osapwyznaczon przez Zamawiajcego do dziatania jako zgnier wymieniora w Akcie Umowy
lub inm osol wyznaczon w razie potrzeby przez Zamawjaggo z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonagwgosiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawajkr, upowaniona do kierowania robotami i do wygpbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga obmiaréw akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty wedtug prawa kraju do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych
zahkcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium uprawnione- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez Zamawiggedo,
niezkydne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakaosci materiatow oraz robét.
Materiaty - oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inne ni |ddzenia) majce stanow lub stanowice cz$¢ Robot
Statych, whcznie z pozycjami obejmagymi same dostawy (Feli wystpuja), ktére mog by¢ dostarczone przez
Wykonawe wedtug Umowy.

Obiekt budowlany jest to budynek wraz z instalacjami i afizeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodé - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat
tolerancji nie zostat okéony z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory Zosgetniony przez Wykonawgi zawiera podpisanofert
na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych mbj¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie wyszczegélnione jako stangeé czsci Placu
Budowy.

Podwykonawca oznacza kada osolz wymieniory w Umowie jako podwykonaweca, lub jgolwiek osolg
wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robdt; oraz prawnych napicéw kadej z tych osob.

Polecenie Igyniera- wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikow#&hesunki, ktére mogby¢ konieczne do
realizacji Robot i usuncia wszelkich wad zgodnie z Umawprzekazane Wykonawcy przezymiera lub
upowanionego asystentaigniera, j&li to tylko maozliwe wydawane na pimie.

Projektant- uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lejcfina lgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
Protokot odbioru ostatecznegooznaczaswiadectwo Wykonania Robot po ich catkowitym zakpeniu.

Przedmiar Rob6t oznacza dokumenty o takiej nazwiesljjsa) objcte Wykazami wdczone do Dokumentacji
projektowej, ladacy zahcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamomiae

Przedstawiciel Wykonawcyoznacza osap wymienior przez Wykonawgw Umowie lub wyznaczanw razie
potrzeby przez Wykonawcktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przeds¢wziecie budowlane kompleksowa realizacja.

Rekultywacja- roboty magce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty- oznaczaj Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z raeteznie co jest odpowiednie.

Roboty Stale oznacza roboty state, ktdre magoy¢ zrealizowane przez Wykonawwedtug Umowy.

Roboty Tymczasoweoznaczaj wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzajuzatine na Placu Budowy do
realizacji i ukaiczenia Robot Statych oraz usetia wszelkich wad.

Rysunki- oznaczaj rysunki Robét, wdczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkigunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawuéago zgodnie z Umay

Specyfikacja- 0znacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdinjarunkéw Zamowienia w pagtowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Uanpemedzy Wykonawe a Zamawiajcym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecmaiazykonania i odbioru rob6tgtlacy
zahcznikiem do SIWZ.

Sprat Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye iaeczy, potrzebne do realizacji i tikaenia
Rob6t oraz usuntia wszelkich wad. Jednzd Sprzt Wykonawcy nie obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sz
Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Uradzer, Materiatdw, lub innych rzeczy, majych stanowd lub stanowicych
cze$¢ Robot Statych.

Sprat Zamawiapcego- oznacza aparaty, maszyny, pojazdyli(j&) udostpnione przez Zamawiggego do aytku
Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Spd@dji; ale nie obejmuje Untlzeh, jeszcze nie przgfych przez
Zamawiajcego.

Strona- oznacza Zamawiagego lub Wykonawg w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.



Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Wi Ogoélne Umowy, OfeetWykonawcy wraz z
zahcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbimb6t, Dokumentagjprojektova, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jéli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia- oznaczaj aparaty, maszyny i pojazdy meg stanowd lub stanowice czs¢ Robot Statych.

Wykazy- oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykmee; i dostarczone wraz z Oferit
wtaczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierd Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stavielx den.
Wykonawca 0znacza osaify) wymieniora(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych npsbw tej
osoby(6b).

Zadanie budowlane czs¢ przedstwzigcia budowlanego, stanoagia odebm catas¢ konstrukceyjma lub
technologicza, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno-aytkowych. Zadanie mee
polega na wykonywaniu rob6t zwranych z budow

Zalycznik do oferty- oznacza wypetnione strony zatytutowane g€ahik do oferty”, ktére s zakhczone do Oferty i
stanowj, jej czes¢.

Zamawiapcy - 0znacza 0sa wymieniory jako Zamawiacy w Akcie Umowy oraz prawnych naptow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz ich zgodftoz projektem budowlanym (PB),
projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technigni (ST), oraz przepisami prawa budowlanego ilsztu
budowlar.
Zakres robot
Wykonawca powinien zapewhcatas¢ robocizny, materiatow, spgil, narzdzi, transportu i dostaw, niegtinych do
wykonania rob6t oletych umow, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i ewentualhwskazéwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiooddt Wykonawca uposglkuje plac budowy i przylegty teren,
dokona rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwesktich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawg/kona
do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplekdmentéw budowy, wymagany przepisami prawa budosgan
Dokona rozliczenia z inwestorem zazgte media i wynajmowane pomieszczenia.
Zgodnosé rob6t z PB, PW i ST
Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkoweudodnty
przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorsKiggadProtokoty konieczrimi na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowd zamowionym zakresie 4 $ntegralr, czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie mze wykorzystywd bigdéw w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Pr@akem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymwy by¢ zgodne PB, PW i ST.
Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane g za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow mugzady¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na amiparametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materialpmy by¢ niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.
2.1. Projekt budowlany
Projekt wykonawczy obejmuje:
1. PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA T ERENU + SIECI
ZEWNETRZNE
2. PROJEKT WYKONAWCZY- CZ ESC KUBATUROWA
3. Ochrona paarowa- instrukcja bezpieczéstwa pazarowego
4. Przedmiary robét

eKosztorysy inwestorskie

* Specyfikacje techniczne

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, vagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przeké terenu budowy
nastpujace dokumenty:

- oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowikzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy rdpo
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekd&/ykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wgkgpunkt poboru wody i energii elektrycznej, punégnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnyasunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposéb uzgodniony z dostawazytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
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Fakt przysipienia i prowadzenie robét Wykonawca obégiepublicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorenzoad
inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscdokciach okrélonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miguotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego ékre
niezledny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpiecpeawadzonych robo6t nie podlega elinej zaptacie.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawgamu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamieiqmo by prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadayweym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie tgniera powinien rozpoaz roboty
utrzymaniowe nie pfniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, podrggn wstrzymania rob6t z winy
Wykonawcy.

2.3. Powizania prawne i odpowiedzialnéé prawna

Stosowanie si do ustaler prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie obaxvijace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wladze miejscowe), ktarengakichkolwiek sposob zwrane z robotami oraz musidw peni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas proemid budowy.

Wykonawca kdzie przestrzegspraw patentowych lub innych praw wiasobi bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycacych wykorzystania opatentowanych rozzan projektowych,
urzadzeh, materiatow lub metod. W sposéhgly powinien informowad Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

Jéli nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w ca&bobciza one
Wykonawe.

Ochrona wlasndci publicznej i prywatne;j

Wykonaweca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemirsndci publicznej lub prywatne;j.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewili@wym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznyclalda ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie whastigprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swogskt,
naprawi lub odtworzy uszkodzemvtasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasn@owinien by nie gorszy ni
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz musi uzyskeal
odpowiednich wiadz, dglacych wigcicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robotdsteve oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieh
instalacji i uradzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisyaohsrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowa wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepisoéw i norm dotymzch ochrony
srodowiska na terenie budowy oragdie unikat uszkodzelub ucizliwosci dla oséb lub wiasriai prywatne; i
spotecznej, a wynikagych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego
sposobu dziatania;

- miat szczegdlny wzgtl na prace spetu budowlanego zywanego na budowie. Stosowany spirie mae
powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekrocaemdrm, okrélonych w odpowiednich
przepisach dotyerychsrodowiska, obcizaja Wykonawe;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacfi6t, a wynikaice z zaniedhiaw czasie realizacji robét, obgaja
Wykonawe.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia. Nie wolno stosowa
materiatdw wywotucych szkodliwe promieniowanie o gaeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do robot musgmiet swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane prezvnior jednostl,
jednoznacznie okgjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Utylizacja materiatléw szkodliwych, gruzu i odpadpachodacych z demontail nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Wykonawca jest obowkany do wywiezienia materiatdw pochadych z rozbiérki do miejsca sktadowania takich
materiatéw lub do miejsca utylizacji materiatow sdkwych a w koszcie prac rozbiérkowych i ziemnytdlezy
przyja¢ koszt wywozu i sktadowania materiatéw.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarawozmidci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych orag praszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne hda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaatiezpieczone przed dgsem oséb trzecich.
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Prace pearowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielaytkownika
nieruchomeci.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowam@rem wywotanym jego dziatal&cia przy
realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadahedzie za straty spowodowane przezgrovywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedbé& w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiechny

Bezpieczéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzdgdzie przepiséw dotyezych bhp. W szczegdldoi Wykonawca
ma obowizek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniafych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
Uznaje st, ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obciyzen osi pojazdow

Wykonawca stosowéesie bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na ¢ przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe niedsla dopuszczone nawviezo ukaiczony fragment budowy w oldsie
terenu budowy i Wykonawcasizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgoznie
poleceniami Iayniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongich
robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informaofgatace proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednieswiadectwa badania jako w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzowestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danegdta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtalzeh materiatéw z tegorédtia.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z
dopuszczalnegérédia w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanedoddia s niejednorodne lub niezadawalegj jakaci, Wykonawca powinien zmiefii
zrédio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycthreg® miejsca powinny by tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samychsaaosci kolorystycznych w czasie catego procesu ekspljat
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w tozrodla wskazane przezdyniera i jest zobovazany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziatdaa
spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiekrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z@@ne z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacjetgu po ukéczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@werenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowyddla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaUmowy lub
wskaza Inzyniera. Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbeaujacymi
na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomniyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grazg/ciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez tgniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inarektego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykodecsk z tym,
ze roboty nie zostanprzyjete i nie lgda zaptacone.

Inspekcja wytwérni materiatow i elementéw

Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przedijpk akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiegogy by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgoétrisstosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST

W czasie przeprowadzania inspekcji ngleapewnt:
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- wspétprae i pomoc Wykonawcy,

- wolny dosgp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siproces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadye(do czasu, gdydda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatyagakgs¢ i wtasciwosci oraz byty dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywariterratéw musi s odbywa na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposotesknie zabezpieczgjy przed dospem o0séb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigldwinny by po zak@éczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawe; do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i édzie gwarantow@przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w PB, PW

i ST. W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy eprpowinny by uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestgrskie

Sprz:t nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowaci do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikusheentow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si mozliwos¢ wariantowego gycia spretu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiargeoru i uzyska jego akceptaci

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiekzsp maszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie zagtarez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszjédnorazowych spezu w cenie jednostkowej robot, do
ktrych ten spra jest przeznaczony. Koszty transportu garaie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i na wdaiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca kdzie usuwal, na bigco i na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavepgowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie raigddne z umoworaz za jak& stosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz PB i PW, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspekhadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wyznaczenie wysdkbwszystkich elementéw konstrukcji zgodnie
Zz wymiarami i rednymi okr&lonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzowestorskiego.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostagesli
wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysolkorzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskiego

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdébt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innychmach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wsstkich materiatéw dostarczonych na budow
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektorazla wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymarnzez
Wykonawe;, pod grdba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaeianinu poniesie Wykonawca.

W przypadku op#nien realizacyjnych budowy, stwaraalych zagraenie dla finalnego zakeozenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzipodwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakcsci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujcy personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do prowadzenia
kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakrésula i ich czstotliwosci sa okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW.
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5.2. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prayedatych na zasadziise
wszystkie jednostkowe elementy produkcji radg¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla
Inzynier kxdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawcadilzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez Zamawigijego lkeda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjruPrzed przysipieniem do
pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsierminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta psmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane ¢tla na terenie budowy i okazywane nadt@zadanie Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywaZamawiagcemu kopie raportow z wynikami bades terminie uzgodnionym z
inspektorem nadzoru.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego przepnieoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru imestorskiego

Inspektor lgdzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawyaikow dostarczonych przez
Wykonawe. Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy nieaswiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych dadfe tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badaponiesie Wykonawca.

W przypadku powtarzaniaeshiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg, Inspektor mee wprowadzi
staly, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru panidsikonawca.

5.6. Atesty jakdici materiatéw i urzadzea

Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez WykonawgInspektor mée dopydci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdggj ich petr, zgodnad¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesiywsymagane przez ST, kda partia materiatu dostarczona na bugow
winna posiadéaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziegdny wynikami
wykonanych przez niego bati&Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi.
Materialy posiadajce atesty, a uszizenia wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Inwestora i Wykonawcw okresie trwania
budowy. Obowizek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykoyga

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpietgiva ludzi
i mienia oraz technicznej i ekonomicznej stronydwy. Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapipodaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbuwego.
Zapisy lkeda czytelne, dokonywane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwrida oznaczone kolejnym numerem anika, opatrzone
daty i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolnéci:

- dak przyjecia i zakres obowzkdéw 0séb funkcyjnych na budowie,

- dak przyjecia placu budowy,

- dat rozpoczcia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogranuhet

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robdt,

- przebieg robot, trudei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania rob64t z podaniem przyczyn ictraysnania,

- zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i kaxcowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie anykvania robét podlegagych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise PB i PW,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykwania robot,
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- dane dotyczce sposobu zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakdci materialdw oraz wyniki przeprowadzonych badgpodaniem autora batla

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli daoiem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglabprzedstawione Inspektorowi do
akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkieca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ichjqmiay
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea i Wykonawe do ustosunkowaniaesto jego tréci.
Ksigga obmiaru robat.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaada Inspektor nadzoru w przypadku robét azgm stopniu
skomplikowania. Ksiga obmiaru robétduzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie sta@inona podstawy do
zaptaty za wykonane roboty. Podstaso wystawienia fakturydalzie zadczony oryginat protokotu odbioru
poszczegodlnych elementéw potwierdzony przez Ingpakiv oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadzesw jednostkach przgtych w Przedmiarze Rob6t.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robo6t z:

- hnumerem kolejnym karty,

- podstaw wyceny i opisem robot,

- iloscia przedmiarow robdét,

- dat obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami pwocian pkt. 6 niniejszej OST,

- iloscia robét wykonanych od pogtku budowy.

Ksiega obmiaru robét (i wymagana) musi byprzedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wgkanrobét, ale
przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jgkomateriatow, recepty robocze i wyniki badsporadzone przez Wykonawc
beda stanowé zahcznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasakze:

- decyzg o0 pozwoleniu na budoyy

- protokét przekazania placu budowy,

- protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektterenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayocywilnoprawne,

- protokéty odbioru robét,

- protokéty z narad i ustaie

- dowody przekazania materiatéw z demantadowody utylizacji materiatéw z demontapodlegajce utylizacii,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na budowie w miejscu odpowiednie@zpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohatgiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy é&da zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezyazenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i przedmiarefodato

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomiengpkektora nadzoru o zakresie obmierzanych roldtriibie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem @bvm

Wyniki obmiaru wpisywane dila do Kskgi obmiaru robét. Jakikolwiek il lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowaizku ukaiczenia wszystkich robét. 8ine dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora
dostarczonych Wykonawcy naspiie.

Obmiar gotowych rob6tdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do umownych platniei.

6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru wywane lgda tylko sprawne nakzlzia pomiarowe, posiadgge czytela skak, jednoznacznie okétajaca
wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urazdzenia pomiarowedaa przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary teda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roliakza w przypadku wyspowania diaszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy
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6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzerykonywane &da w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wykonany obmiar rob6t zawierdedzie:

- podstaw wyceny i opis robdét,

- ilos¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),

- dat obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w jadéci:

dhugai¢ x szerokéé x glebokas¢ x wysokaé x ilosé = wynik obmiaru,

- ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy,

- dane osoby spogdzapcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robot zanikagych,

- odbiorowi czéciowemu, elementdéw robot,

- odbiorowi kexcowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika bodigednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzomydzie niezwtocznie, nie gdiej jednak, ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o twkié Inspektora.

7.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci roboét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzoggzke niezwtocznie, nie paiej jednak, ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poaiainia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbidr ostateczny (kdcowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadaném na @mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inamskiego.
Wykonawca przekee Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagypawieragcy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W t@im7 dni od daty potwierdzenia goto$eodo odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonaw® dacie rozpoezia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudassjj
Rozpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§®nego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania rob6t z PB, PW, PN i ST. W toku odbiostatecznego komisja
zapozna si z realizacj robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupgkych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgkch lub robét uzupetniagych komisja przerwie swoje
czynnaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie,jakag¢ wykonanych robét w poszczeg6inych asortymentaebnacznie
odbiega od wymaganej wedtug PB, PW lub ST z ugdrgkeniem tolerancji i nie ma wlkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo 0séb i mienia, komisja dokona pe#h, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjn@ubiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtagem robot jest protokdt odbioru ostatecznegozsplaony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobhpamy przygotowéoperat kolaudacyjny zawieraly:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonaymiz

- Dziennik budowy — oryginat i kopj

- Obmiar robét (jéi wymagany),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatéw,
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- Dokumenty potwierdzage legalizagj woudowanych urgdzen,

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- Protokoty prob i bada

- Protokéty odbioru robét zanikgjych,

- Rozliczenie z demonta,

- Wykaz wbudowanych ugglzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

- Wykaz przekazywanych kluczy,

- Odwiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymaganev@na Budowlanym,

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wergim przygotowania dokumentacyjnego ngddpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whigwecy wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem pé¢gizonawe do odbioru w terminie ustalonym przez koraisj

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia og6lne

Cena uwzgldnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone w ST i PB oraz
PW. Cena obejmuje:

- robocizr,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac budowy i z powrotem, monia
demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w skfad ktérych wchosglzptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracowmiknadzoru i
laboratorium, wydatki dotyezxe bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczkoszty zarzdu przedsibiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowgre mog wystapi¢ w czasie
realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie rob@thie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, prétok
czesciowego wykonania i odbioru robo6t ustalony w opargiprocentowe zaawansowanie robét w danejAyreta
poszczegolnych elementéw robot. Szczegoty rozliez#fykonawcy z Inwestorem reguiLgapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania og6lne OST

Koszt dostosowaniagto wymaga warunkow Umowy i wymagaogoinych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okrigone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczeg@laiw kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde (. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 zzpdejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicirfipz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 zzpdejszymi zmianami)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy modatai rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiereg¢go dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 200847, poz. 401)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecte/a i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych” Arkady, Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwieft84 (Dz.U.04.92.881).
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10 SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 0.1 PRZYGOTOWANIE TERENU, PRACE ZIEMNE
— (CPV 451112000-0)

ST -0.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45110000-1)

1.0 Wskep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) odnasidsi wymagé wspdlnych dla robét objych zaméwieniem o nazwie:
.Budowa kompleksu cdwiatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju gy ul. Stonecznej, dz. nr 194/2, i
dziatki nr 182, 191/1,191/2,191/3,192/3 195, 26®y0l Szczawno-Zdroj”

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraiprzy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionychpankcie 1.1.
1.3 Zakres robo6t obgtych Specyfikaci.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnici zwigzane z rozbidrk

- rozbiérka kanatéw rurowych

- wykopy fundamentowe i sieciowe

- rozbiérka nawierzchni

1.4 Okreslenia podstawowe.

Roboty rozbioérkowe — roboty budowlane mage na celu demontalementéw wchodgych w sktad istniecego
obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pealst, zamierza pozhkylub do ich pozbycia sijest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne- odpady okrdone na licie A zahcznika nr 2 lub posiadge co najmniej jednz wiasciwosci
wymienionych w zajczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietni@120

Odpady obojetne — odpady, ktdre nie ulegaistotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub b@gitznym; g
nierozpuszczalne, nie wchagw reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powadignieczyszczenigodowiska lub
zagraenia dla zdrowia ludzi, nie ulegdpiodegradaciji i nie wptywajniekorzystnie na matesiz ktom sie kontaktug;
ogo6lna zawart& zanieczyszczew opadach oraz zdoléddo wymywania, a tale negatywne oddziatywanie na
srodowisko odcieku mugzby¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadow- dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segreg@aianagazynowanie odpaddw, ktére ma
na celu przygotowanie ich do transportu do miepsrysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy- rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadaedayitechnicznej, na terenie
budowy maszyn i innych ugdzer technicznych, sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlangh — sposob zapobiegania zaggaiom zwizanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob gustiania w przypadku wysgbienia tych zagrien.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce Robdét:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jdko bezpieczastwo wykonywanych rob6t rozbiérkowych, zgodéae
Specyfikacy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Zabezpieezgsiednich obiektéw oraz monitoring oddziatywania
robot inzynierskich.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkdakumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w épjednym z nich sobowirzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumejyita

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cea umowy.
1.5.2. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepis6w ochroéipdowiska ma by szczegdlnie stosowane przy:

« lokalizacji baz, sktadowisk, dr6g dojazdowych

« zabezpieczeniu przed: wypteniem paaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazaamjexzyszczeniem
zbiornikéw i ciekéw wodnych

1.5.3. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgrowej. Wykonawcaduzie utrzymywat sprawny spgz
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
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1.5.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zaké@czenia robot.

2.0 Materialy.

Nie wystpuja

3.0 Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robot.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu odpowiedniego spegtu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Spitzuzywany do robét powinien léyzgodny z ofeet Wykonawcy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopidokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinnydmontowane, eksploatowane i obstugiwane zgodmstzukch
producenta oraz spehdiazymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodiod Powinny by
utrzymywane w stanie zapewrgaym ich sprawne dziatanie, stosowaneagyhie do prac do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby

NARZEDZIA :

Mtotki , przecinaki , kilofy.

Mtioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.

Liny stalowe do transportu elementéw.

Wozki i taczki.

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE :

Zgodny z dedykowanym spitzm wystpujacym w przygtych katalogach normowych Przedmiaru Robot

4.0 Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonanych robét i wiiwosci przewaonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publiczryofazdy leda
spetnigd wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogasnych obeizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Transport na placu rozbidrki moa wykonywa przy wyciu przendnikéw tasmowych, wozkéw kotowych lub taczek.
Nalezy zwr6ci szczeg6la uwag; na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostryahekiziach, mogcych
powodowa uszkodzenie ciala. Pochylniedi schody tymczasowe stce do transportu nie megrzekraczé
nachylenia 15dla pochylni i 60dla schodow.

Srodki transportu do wywienia odpadéw stosowav zaleznaosci od posiadanych przez Wykonaswobdot
rozbiérkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca kdzie usuwé na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5.0 Wykonanie robot rozbiérkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigéidnie z umoworaz zgodnie z dokumentagrojektova,
wymaganiami, Specyfikagjoraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoagxiem prac rozbiérkowych przy budynku najev pierwszej kolejnfci przygotowa oraz zabezpieczy
teren wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinntega na ogrodzeniu, upsimicciu niepotrzebnych przedmiotow,
gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejsapisow informacyjnych o geacym niebezpieczsstwie oraz
zakazie wsipu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionycly psbotach rozbiérkowych. W miejscu wykonywania
robét rozbidrkowych oprécz programu robét i zalzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powiniesidowa sig
dziennik robét.

Na budowie powinna znajdowaie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefcadarmowych.

5.2 Roboty wykonawcze

Prace wykonywapowinna brygada montawa. K&demu z pracownikéw wchodeych w sktad grupy nahy scisle
wyznaczy czynndci i poda kolejnas¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zhprzepisy BHP obowrujace przy
robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasathsewanej przy tych robotach sygnalizacji. Robaiwmny by
prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego upoaejy Osoba ta powinna bgtale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoegeziem robét rozbiérkowych, wyburzeniowych jest zolqzany do zapoznania
cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowapeac oraz sprawdzznajomdaé przepisow BHP
poszczegodlnych cztonkéw brygady. Natekazdorazowo omowd réwniez szczegotowo przyfa sygnalizags. Z
przeprowadzenia szkolenia najesporadzi¢c protokédt z wyszczegdlnieniem przeszkolonych o$bbtokot musz
podpis& oprocz prowadzego szkolenie rownigprzeszkolone osoby. Kierownik budowy jest rowriebowizany
do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osobyagdagii uzywaja sprawny sprg ochrony osobistej.

5.3 Skladowanie i usuwanie odpadoéw

Otrzymane w zwizku z rozbiork odpady naley w pierwszej kolejnéci podd& odzyskowi, a jeeli jest to niemaliwe
z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekmicznych nalgy je unieszkodliwé oraz wywie¢ na wskazane
miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowanit bsuwania odpadéw na terenie rozbiérki powinné by
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wygrodzone i oznakowane. Odpady nglesuwa w sposéb ograniczgy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbidrki
gruz, odpady nafy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzamashod zalecane jest przy
uzyciu koparko-tadowarki.

Utylizacja materiatéw szkodliwych, gruzu i odpadpachodacych z demontai nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Wykonawca jest obowkany do wywiezienia materiatdw pochadych z rozbiérki do miejsca sktadowania takich
materiatéw lub do miejsca utylizacji materiatow sdkwych a w koszcie prac rozbiérkowych i ziemnytdiezy
przyja¢ koszt wywozu i sktadowania materiatéw.

5.4 Zasady bezpiecaestwa podczas wykonywania rob6t rozbiérkowych.

W czasie prowadzenia robot nafestosowd postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu btattow
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezgistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda-
montaowych i rozbiérkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych roliotac

- Teren, na ktorym odbywaesiozbiérka kdzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawdzym

- W rozbieranych oraz przylegajych obiektach nie magznajdowé si¢ osoby nie zatrudnione bezpednio przy
pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przezdierika robo6t.

- Przed przyspieniem do robét rozbiérkowych pracownicydh zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania .

- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nizie wywolywa& nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia si
innego.

- Prowadzenie robo6t rozbidrkowychzgdi zachodzi méliwos¢ przewrdcenia agci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Decyzjo prowadzeniu robot dla konkretnych warunkéw atfieiysznych powinien pod§

uprawniony kierownik budowy.

- Przewracaniécian lub innych cgci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jediranione.

- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi naeji potazonych kondygnacjach jest zabronione.

- Demonta lub monta nie kedzie prowadzony przy widoczég mniejszej nk 30 m, podczas deszczu,

$niegu, gotoledzi i przy wietrze o gikosci ponad 10 m/s2.

- Podnoszenie e¢iaréw przekraczagych maksymakpnosno$é stosowanego spgi jest zabronione.

Podnoszone fragmenty konstrukcji mygzzed podniesieniem zoséteatkowicie oddzielone od pozostate konstrukcii.
- Stanowiska spawaczyty wyposaone w sprzt p.pazarowy.

- Zabronione jest uazizanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniaapowietrznymi lub w odlegkei

blizszej od skrajnych przewodéw : 2 m — dla linii NNgj5- dla linii WN do 15 kV, 10 m - dla linii WN d80 kV, 15
m -dla linii WN ponad 30 kV

- Bedzie stosowany przez pracownikéw sgirachrony osobistej, kaski, okulary spawalniczehronne,

szelki, linki i aparaty bezpiec#stwa.

- Pracownicy bda dopuszczeni do pracy na wysékbna podstawie aktualnych badasychotechnicznych.

- Miejsce rob6t bdzie wyposaone w spret przeciwpaarowy i aptecz& pierwszej pomocy.

- Roboty rozhiérkowe mugzy¢ prowadzone pod statym nadzorenswimdczonego i uprawnionego

pracownika.

- Pracownicy wykonawcy robét rozbiérkowych powifyé rownie zapoznani w sprawie przestrzegania

ustawy o wychowaniu w trzevosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz.U.nr5poz 23 p&niejszymi zmianami).

- Pracownicy wykonujcy rozbidrk; powinni zosté zapoznani z technolagi organizaci rob6t

demontaowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obaeujacymi przy robotach rozbiérkowych i na
wysokdiciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracowpawinni pokwitowa wtasnoecznym podpisem w
protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozkidr

- W razie niemenaosci uniknigcia w czasie trwania rob6t gkiszych ilgci pytu, pracownikéw naley zaopatrzy w
okulary ochronne

- W czasie trwania robo6t wszyscy pracownicy powistaie pracow@w kaskach

6.0 Kontrola jakosci robot.

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkakiieslonymi w Specyfikacji oraz z
projektem rozbidrki. Zgodrié nalezy potwierdzé w formie wpisu do dziennika rozbiorki. Po wykonahiolejnego
etapu rozbidrki naley dokona protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennikals@zki. Sposaéb, liczba kontroli, jak
rowniez forma prowadzenia sprawozdawéeia wynikéw Kontroli powinny by dostosowane do rodzaju budownictwa
i przyjetych metod realizacji.

7.0 Obmiar robét.

llos¢ obmiarowa:

Jak w przedmiarze robét

8.0 Odbiory robét rozbiérkowych.

Przewiduje si dokonanie odbioru gciowego kaicowego (lub wg zapiséw umowy z wykonay@olegajcego na
stwierdzeniu wykonania caloi zakresu robét oraz zachowania warunkéw podamyphkt.6. niniejszej Specyfikacji.
9.0 Podstawa ptatnéci.

Ogoblne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsoi wg. Warunkéw umowy na wykonanie zadania
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Cena jednostkowa uwzglnia dostarczenie materiatéw potrzebnych do wyk@nesebiorki, rusztowania, wykonanie
prac rozbiérkowych, wywiezienie materiatow pozogtét z rozebranych elementéw, oczyszczenie i ugliiawanie
terenu robot.

10.0 Przepisy zwgazane.

Normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagagéne

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Przepisy dodatkowe

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003prawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

-Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 3@¢zgaiernika 2002r w sprawie minimalnych wymagiotyczcych
bezpieczastwa i higieny pracy w zakresigytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.
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ST -0.1.2. ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSilwymagania dotycce wykonania i odbioru robét ziemnych,
realizowanych w ramac|Budowy kompleksu ocswiatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju

przy ul. Stonecznej, dz. nr 194/2, i dziatki nr 182191/1,191/2,191/3,192/3 195, 263, obr. 1 Szczaxdod|” .
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgaruijaca podstaw jako dokument przetargowy i umowny

przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wyksvaniu wykopéw pod fundamenty, dla #mia kanatéw
sanitarnych, deszczowych i sieci wodgiwej, niwelacji terenu, rob6t drogowych i nawidmamwych.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w czasie

budowy i obejmuj:

a) wykonanie wykopow pod fundamenty oraz obiekgkabaturowe zewgtrzne,wykopéw dla utzenia kanatéw
sanitarnych, deszczowych i sieci wodggiwej, niwelacji terenu, rob6t drogowych i nawidrmamowych.

Wycinka drzew i krzewow:

- drzewa - 1szt.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wykopy dla obiektow podmiotowego zadania dkaelokumentacja wykonawcza

zawierajca:

- rzuty i przekroje,

- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badapodtaza gruntowego,

- szczegobtowe warunki techniczne wykonania robpt (mymagane zagzczenie zasypki,

nasypu itp.).

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy

ziemi urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza iilm.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasygkirlasypow, potoony w obebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkiopy fundamentowego lub wykonania

nasypow, poteone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiaintow pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budasjektu oraz innych prac zgaanych z tym

obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

Wskaznik r6 znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,

1.5. Ogélne wymagania dotycice robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentag;

projektovs, OST, ST i poleceniami Inspektora nadzoruyhiera).

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopow - materialy nie wys{puja.

2.3. Zabezpieczenie wykopu.

Wykonawca zastosuje skuteczne metody zabezpiecashizpu przed samoistnym obsypaniem, przez odpaovided
écianke oporows. Powinna ona szczelnie przylégdo zabezpieczonégiany gruntu.

2.4.0g06Ine wymagania dla materiatéw gruntu.

2.4.1.Zr6dka uzyskania materiatéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyezproponowanegirédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiedniviadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnegérddia w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

2.4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i wiasciwos¢ do robét i bylty dostone do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy jsoaeh zorganizowanych przez Wykonawc
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2.4.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéwarbgg wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanows nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naglzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kkdac nadmiarem okjosci robét ziemnych, zostaty
za zgod Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z przeznaczeniem innyirbnidowa
nasypow lub wykonanie prac gbjch kontraktem, Wykonawca jest zobarany do dostarczenia réwnoive|
objetosci gruntéw przydatnych z&r6det wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektodaora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawma odktad.
Zapewnienie terenow na odktad nglelo obowizkdw Zamawiaicego, o ile nie ok&gono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru me nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoryzdisowa nieprzydat§é wynika
jedynie z powodu zamarzgia lub nadmiernej wilgotrigi.

2.4.4. Wycinka istniepcej szaty rglinnej

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzakéw obejmajvyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie
pni, karpiny i gadzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypahiev oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwiane z usugciem drzew i krzakdéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o wticiwosciach materiatu zytkowego nalgy wykonywa w tzw. Sezoniegbnym, ustalonym przez
Inzyniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktérych griest przeznaczony do wbudowania w nasypy, ter@rya
oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usunc korzenie tak, aby zawasibczesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekia@.

Usuniecie drzew i krzakéw

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phinalezy wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypow
i zaggscic.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, naidg tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.
Wykonawca ma obowzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiaice wartd¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robét.

Zniszczenie pozostakxi po usunktej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostalopo usunitej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gaitna koe drzewra za pomog specjalistycznego spitt, to sposéb wykonania
powinien odpowiadazaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostadci po przerébce powinny Byusunite
przez Wykonawe z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanieshmnosci usunetej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca maveizek
zadbd, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpigsiea i odpowiednich przepisow.
Zaleca si stosowanie technologii, uradwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem maiégildymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w datagigmuszonym doptywem powietrza. Po zagpeniu spalania
ogien powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawieni@gych s¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkogrowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien agugo
w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne roemakceptowane przezymiera, w ktérym bdzie maliwe
dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lgyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci po spaleniu, za
zgody Inzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bgie ukladane w warstwach. & warstwa
powinna by przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta warstw gruntu o grubéci, co
najmniej 30 cm i powinna ldyodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostala po spaleniu nie magoy¢
zakopywane pod rowami odwadnieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgaia s¢ przeptyw waéd
powierzchniowych.

3. SPRZAT.

3.1. Ogdlne wymagania dotycge sprztu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistdagmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekiwadzoru w terminie przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych dopuszczenie sgitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdojozliwo ¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzosweoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjesghrz
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nie geoby pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zostg@nzez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuspezdo robét.
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3.2. Sprzt do robét ziemnych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykés& mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkiptadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),

sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkoéw transportu dilizie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzotenminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych atyen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych abein na osie mogbyé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia sfaewotnego fytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieiaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.2. Transport gruntow.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powifig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjttransportu. Wydajnig srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajciosprz;tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugrizdu).
Zwigkszenie odlegkri transportu ponad waio zatwierdzone nie me by¢ podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegszone odleghxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Doktadna¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce p&niejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed
przystpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynk6wazinicze linie budynkow i kraazi wykopdw powinny
by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych levp@za obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinné bgrawdzane przez nadz6r techniczny Inwestorawipodzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno bywykonane z doktadrioia do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjarie powinno b§ wicksze ni +/- 10 cm.

Rdznice w stosunku do projektowanychkdnych robot ziemnych nie e przekroczg +1 cmi - 3 cm.

Szerokd¢ wykopu nie mae r@nic sk od szerokéci projektowanej o wdcej niz +/- 10cm, a kraedzie wykopu nie
powinny mi& wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozriic sk od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem kaja.
Maksymalna gibokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm przy pomiarze fas-
metrova.

5.2. Wytyczne realizacji podtaa.

a. Wykopy pod fundamenty nalewykona w taki sposob, aby nie naptto naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego poriej podstawy fundamentu.

b. Przed rozpoeziem rob6t fundamentowych nalesprawdzt stan podieéa w sposéb przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zaleosci od otrzymanych wynikéw badania najesprawdzt aktualng¢ lub
skorygowa projekt techniczny fundamentow.

c. Jeeli zachodzi konieczrid wyréwnania podioa do projektowanego poziomu posadowienia (np. Wkut
przekopania albo usumia stabego gruntu), mioa stosowapodsypk piaskowozwirows lub chudy beton. Warstwa
betonu nie powinna léygrubsza od 1/4 szerod@ fundamentu. W razie konieczwp zastosowania grubszej warstwy
nalezy - w porozumieniu z nadzorem autorskim ( projet¢amobiektu) - sprawdéj czy nie spowoduje ona
nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegdlnych fiamw.

d. Wyréwnanie podia pod fundamenty podsypkiaskowo zwirowa powinno by wykonywane z czystego piasku o
uziarnieniusrednim lub grubym albo z posp6iki piaskowej tvkiru.

e. W przypadku gdy gruké podsypki jest wiksza nk 20 cm, nalgy piasek uktadawarstwami i zagsci¢. Wilgotnas¢
podsypki podczas zagzczenia przez ubijanie powinnattigka, aby umdiwione byto skuteczne jej zagzczenie bez
pojawienia s wody na jej powierzchni.

5.3. Odwaodnienia rob6t ziemnych.
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Niezaleznie od budowy urmdzei, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagéggo warunki terenowe, wykofharzadzenia, ktére zapewqi
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza albrsst#dt ziemnych, tak aby zabezpie¢gyunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom, gruntu nadawa catym okresie trwania robot spadki, zapevguajprawidtowe odwodnienie. i
w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravaleprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawi&go za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Zasady kontroli jakéci okresla OST.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru cgciowego robo6t dokonuje i
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidér ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rohot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robot w odniesieniu do ichdi jakasci i
wartcci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem idenje o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z dokumentacja, projektowa, i ST
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje,jakag¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaa)jektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma gkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokét odbioru ostatecznego t,obo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkoesli zostata sporadzona w trakcie realizacji
umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kumentéw umowy i ew. uzupetriag lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow baidgpomiaréw zadczonych dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidagotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgea,naczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniage kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweegjo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegcychwyznaczykomisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytior@awiazanych z usugciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogllne zasady

Ogodlne zasady dotygeze podstaw pfatrigi podano w OST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oktenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgcibiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wesig& wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowléde. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpéejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, montai rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).
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ST — 02 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRY C |
KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE ROBOTY
SPECJALISTYCZNE — (CPV 45260000-7) konstrukcja budynku

ST -0.2.1. FUNDAMENTOWANIE(CPV 45262210-6) | BETON\OWANIE
KONSTRUKCJI (CPV 45262311-4)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycce wykonania robét betonowycliglbetowych
w ramach inwestycji :,Budowa kompleksu dwiatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju
przy ul. Stonecznej, dz. nr 194/2, i dziatki nr 182191/1,191/2,191/3,192/3 195, 263, obr. 1 Szczax¥dodj" .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarob6t
wymienionych w punkcie .|

1.3 Zakres robd6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robét okilonych w Dokumentacji Projektowej,
stanowicej czs$¢ dokumentdw przetargowych (opis techniczny i rysunk

Zakres robot :

HALA BASENOWA

Fundamenty.

Posadowienie fundamentow bezpnie- na monolitycznegelbetowej ptycie fundamentowej, twarej wraz ze
scianami piwnicznymi wanfiszczela Fundamenty éciany piwnic wylewane z betonu C30-37 (B37) wodashtego
W 8, stal zbrojeniowa A-11IN oraz A-l.

Niecka basenu oddylatowana od pozostatych elemekodstrukcyjnych. Zaprojektowana zostata jako niibyzzna
zelbetowa, wylewana z betonu B37 wodoszczinego Wijana stal A-1lIN (RB500W , f,,,=490MPa). Na

krawedziach niecki oparto na podporagizgowych przylegte stropy. Niecka usytuowana jeststupach écianach
usztywniajcych, posadowiona na plycie fundamentowej.

Stropy i schody

Zaprojektowano stropgelbetowe, beton stropow B37, zbrojenie s#alllIN. Przyjeto stropy prefabrykowane
wylewane w szalunkach traconych (FILIGRAN). Prggjgrubdgé ptyty 18cm (16 cm dla stropu przy niecce
basenowej).

Schody terenowesciany oporowezelbetowe, wylewane z betonu B 30, zbrojoneastalll N.

Sciany, belki,wieice
W poziomie strop6viciany zwieiczy¢ wiencamizelbetowymi.

Sciany piwniczne oragciany usztywniajce monolityczneelbetowe Sciany piwniczne stanowielement wanny
szczelnej- przerwy technologiczne zabezpiéazyg opisu podanego przy fundamentach. Wevamy szkielet nény
czesci socjalnej sktada siz uktadu stupowo- ryglowego. Beton B37, étdan piwnicznych wodoszczelny W8,
zbrojony stal A-1lIN (RB500 , fvk=490MPa) oraz A-l (St3SX).

Nadpraza scian murowanych zaprojektowano jako systemowe gbrgkowanezelbetowe typu L19) oraz miejscowo
monolitycznezelbetowe.
HALA SPORTOWA
Fundamenty

Posadowienie fundamentéw bezpnie- w czsci podpiwniczonej na monolityczneglbetowej plycie
fundamentowej, tworej wraz zecianami piwnicznymi wannszczeln, w czsci halowej na stopach i fawach
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fundamentowych. Fundamentydiany piwnic wylewane z betonu C30-37 (B37) wodashtego W 8, stal
zbrojeniowa A-IIIN oraz A-l.

Z uwagi na nieprzydatsé do posadowienia warstw istriejch zalaono wymiar gruntu

W trakcie wymiany niezdrine jest obrienie poziomu wody gruntowej- opracainarojekt wykonawczy jej
obnizenia. Wykopy fundamentowe muszosta w cataici odebrane przez geologa- prace prowageid statym
nadzorem.
Stropy i schody

Zaprojektowano stropgelbetowe, beton stropow C25-30 (B30), zbrojeniggallIN. Przyjeto stropy
prefabrykowane wylewane w szalunkach traconychI(GRAN). Do obliczé podcigdw i $cian przygto grubgé
ptyty 18cm. Obcizenia wytkowe i warstwy posadzkowe wg poz. 1 oblicstatycznych.
-Schody wewatrzne oraz szybyzvigowe monolityczneelbetowe, wylewane z betonu B 30, zbrojoneastalll N
oraz A-l.

-Schody terenowesciany oporowezelbetowe, wylewane z betonu B 30, zbrojoneastalll N.

Sciany, belki,wience

Sciany murowane zaprojektowano z cegly wapienncskuiavej Silka kl 20 MPa (kat.1.) na zaprawie m.ki 10
MPa (kat. wykonania prac A). W poziomie stropésiany zwigiczy¢ wiencamizelbetowymi.
Sciany piwniczne oragciany usztywniajce monolityczneelbetowe Sciany piwniczne stanowielement wanny
szczelnej- przerwy technologiczne zabezpiéazy opisu podanego przy fundamentach. Miejscowamwpdzono
stupyzelbetowe. Beton B37, wodoszczelny W8, zbrojonyastalllN (RB500 , fvk=490MPa) oraz A-1 (St3SX).
Nadpraa scian murowanych zaprojektowano jako systemowe grgkowanezelbetowe typu L19) oraz miejscowo
monolitycznezelbetowe.
Dach

Stropodach nad e¢gcia socjalr, zaprojektowano jako strolbetowy- plytazelbetowa stropodachu gr. 18cm,
oparta ng&cianach i podaigachzelbetowych, wykonanaghizie jako prefabrykowana wylewana w szalunkach
traconych (FILIGRAN), beton B37, stal zbrojeniowalRN. Pokrycie systemowe w spadku.

GIMNAZJUM

Fundamenty

Posadowienie fundamentéw bezpaainie- na monolitycznejelbetowej ptycie fundamentowej, twarej wraz ze
$cianami piwnicznymi wanpszczeln. Fundamenty §ciany piwnic wylewane z betonu B37 wodoszczelneg8,\stal
zbrojeniowa A-IIIN.

Stropy i schody

Zaprojektowano stropielbetowe, beton stropéw C25-30 (B30), zbrojeniga stallIN. Przyjeto stropy
prefabrykowane wylewane w szalunkach traconychI(GRAN). Do obliczé podcagdw i $cian przygto grubgé
pityty 24cm dla budynku Gimnazjum oraz 16 cm digznika. Obcizenia wytkowe i warstwy posadzkowe wg poz. 1
obliczen statycznych.

Szczegotowe obliczenia zbrojenia ptyt stropowycheprowadza wykonawca prefabrykatow. Przed wykomanie
prefabrykatéw zgodnie z autorem opracowaniazai@ projektowe. Uwzgtni¢ obciazenia od urzdzen
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Schody wewntrzne, schody terenowe orézany oporowe monolityczneslbetowe ptytowe, wylewane z betonu
B30, zbrojone stalA-Ill N oraz A-l.

Sciany, belki,wience

W poziomie stropéviciany zwigiczyé wiencamizelbetowymi.Sciany piwniczne monolityczneelbetowe-
stanowi, element wanny szczelnej. Miejscowo wprowadzonpyshglbetowe. Beton B37, wodoszczelny W8, zbrojony
stah A-IlIN (RB500 , fvk=490MPa) oraz A-l (St3SX).

Nadpraza scian murowanych zaprojektowano jako systemowe gbmykowanezelbetowe typu L19) oraz
miejscowo monolityczneelbetowe.
Dach

Stropodach naddcznikiem zaprojektowano jako straplbetowy. Plyta gr. 16cm, oparta §@anach i
podchgachzelbetowych, wykonanagbzie jako prefabrykowana wylewana w szalunkachoimgich (FILIGRAN),
beton B30, stal zbrojeniowa A-1lIN. Pokrycie systase w spadku.

Dach spadzisty nad Gimnazjum skladazs stropuelbetowego oraz konstrukcji drewnianej. Piggbetowa
gr. 24cm wylewana w szalunkach traconych (FILIGRADton B30, stal zbrojeniowa A-I1IN. Konstrukcjeed/niana
wigzby krokwiowa zescianami stolcowymi, usytuowana jest na plyoédbetowe] i bezpaednio ja obcjza.
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Z uwagi na nieprzydatnacsé¢ do posadowienia warstw istnigjcych zalazono miejscowy wymiane gruntu
BUDYNEK ZALPLECZA ORLIKA

Fundamenty.

Posadowienie fundamentéw bezpnie- na monolitycznyckelbetowych tawach fundamentowych. Fundamenty i
sciany fundamentowe wylewane z betonu B37 wodosmenel W 6, stal zbrojeniowa A-IIIN.

Sciany.

Sciany zwigiczy¢ wiencamizelbetowymi. Nadprea scian murowanych zaprojektowano jako systemowe
(prefabrykowaneelbetowe typu L19).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagthnicznej $ zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami i OST.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstorobét z DokumentagjProjektova,
ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zg@dmoleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Materialy
Materialy do wykonania rob6t betonowychzelbetowych poszczegdinych obiektéw riglestosowd zgodnie z
Dokumentagj Projektova- opisem technicznym i rysunkami.
Stropy.

Stropzelbetowy typ FILIGRAN Stropgcznej gr, 18 cm Beton (C30/37) B 37

Stropodach naddcznikiem zaprojektowano jako straplbetowy. Ptyta gr. 16cm, oparta §@anach i podeigach
zelbetowych, wykonanacghizie jako prefabrykowana wylewana w szalunkachotmgich (FILIGRAN), beton B30, stal
zbrojeniowa A-llIN.

Dach spadzisty nad Gimnazjum skladazs stropwelbetowego oraz konstrukcji drewnianej. Phgdbetowa
gr. 24cm wylewana w szalunkach traconych (FILIGRAbBton B30, stal zbrojeniowa A-IIIN. Konstrukcjeedniana
wiezby krokwiowa zescianami stolcowymi, usytuowana jest na plyctbetowej i bezpiarednio ja obciza.
Fundamenty.

Piyta fundamentowa wylewana z betonu C30-37 B37o0spczelny W8, na podktadzie betonowym B10.

Stopy, stupy, podagi , wience,sciany fundamentowe betonowe, monolityczne z beto80-37 B37.

Niecka basenowa - Stopy, stupy, padgi, wience, §ciany fundamentowe betonowe, monolityczne z bet6B80-37

B37. wodoszczelny W8.

Zbiornik poptuczyn — Podktad betonowy z bg8/10) B10, Fundamenty z bloczkéw betonowych raaaie
cementowej — bloczki M6, zaprawa marki 5 Mpat&@fndamentowa wylewana z betonu C30-37 B37
wodoszczelny W&ciany fundamentowe betonowe, monolityczne z bet@8d-37 B37. wodoszczelny W8.

Pozostale elementy.
Schodyzelbetowe — Beton C30-37 (B37) wodoszczelny W8, twetpn C25-30 B-30
Mur oporowy -Sciany oporowezelbetowe z betonu C30-37 (B37) wodoszczelny W6adkiadzie betonowym B10.

2.2 Warunki dostawy , magazynowanie

- Stal zbrojeniowa . Przewenie stali na budogv powinno odbywa sie w sposdb zabezpieczay ja przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojemi nie jest zasadniczo zabezpieczona przed kowezpkresie
przed wbudowaniem , nalg wiec dazy¢, zeby byla magazynowana w miejscu nie narggm na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

- Beton dostarczaz wytworni betonu betonowozem bezpexnio przed planowanym betonowaniem .

3. SPRZET

Sprz:t budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ildci przyjetej przez wykonawgorganizacji robot .

4 . TRANSPORT

Do transportu materiatdw stosowanych do wykonaoledt betonowych naly uzy¢ nastpujacychsrodkdéw transportu
: samochdd z naczeplo transportu stali zbrojeniowej , betonowo6z , selndd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 wymagania ogélne

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze086 powinna b§ zwzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze
wyzszej do 1,0 h. Jeli 3 stosowandrodki przyspieszage wiazanie cementu, to czas ten zmniejszadsi 0,5 h. W
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zaleznosci od wielkasci elementu betonuje esigo albo od razu catym przekrojem, albo warstwaBbasuje si trzy
sposoby ukladania mieszanki warstwami:

»>poziomymi warstwami agtymi na catej powierzchni danego elementu, tersépastosuje siw przypadku niezbyt
dwzych powierzchni betonowania; w celu zapewnieniangeddndci betonu kada kolejna warstwa musi byutozona
przed rozpoogziem wihzania poprzedniej warstwy.

» Poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposd@sugé st przy duych powierzchniach betonowania i
stosunkowo niewielkiej gruloi, gdy ukladanie petnymi warstwami jest niediwe z uwagi na diugi okres ich
betonowania; warstwy ukladagsiv ten sposolye potazone niej wykonuje st z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku
do potaonych niej,

> Warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element befersk na ogot na catjiego wysokeéc; sposob ten stosujegsi
min. w przypadku betonowania wysokich belekestg rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany pexgszczeniu
przez wibrowanie.

Przy stosowaniu pomp wymaga siprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki mstef przy wylocie. Mieszark
betonowa uklada st po sprawdzeniu deskowa rusztowa oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powitigh
zgodny z opracowanrecepi robocz. Jednym z najwaniejszych probleméw podczas ukfadania mieszanki jes
niedopuszczenie do rozsegregowania jej skladnikowDlatego wysoké& swobodnego zrzucania mieszanki o
konsystencji gstoplastycznej nie powinna przekraczd,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekla, tym tajwi
rozsegregowuje si Dlatego mieszanka ciekla powinnachyktadana przy zyciu rynien lub rur i tak, aby wysoké jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W pdkyp gdy wysok& ta jest weksza, naley mieszank podawa
Zza pomog za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wgpsci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzega dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgidniat nastpujace zalecenia:

>»w fundamentach i korpusach podpdér mieszab&tonovy nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju
pompy, ladz tez za pdrednictwem rynny, warstwami o grudmd do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

»przy wykonywaniu ptyt mieszarketonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragiu pompy,

»przy betonowaniu gzymséw, wspornikéw, zamkow ifsmeydylata%jnych stosowtanalezy wibratory wgtbna.

Stupy o przekroju co najmniej 40x40, lecz nieckgizym niz 0,8 nf, bez krzyujacego st zbrojenia, mog by¢
betonowane od géry z wysada nie wiekszej nk 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plasty¢zak ciekiej
wysokdai¢ ta nie powinna przekracz&,5 m.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnycProjektantem.
Przerwy robocze kxzy¢ tadma uszczelniajca bentonitowo — kauczukawa w prostszych przypadkach ama si
kierowa zasad, ze powinna by starannie przygotowana do patenia betonu stwardniatego Zeiezym przez
usunkcie z powierzchni betonu stwardniategozniych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengmweraz
zwilzenia wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsggzanym przez wibrowanie, wznowienie betonowai@gowinno s
odbywa pdézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura powietrza jest
wyzsza nk 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekyd 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rale
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utl@onego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest tak w nocy, konieczne jest wcrdejsze przygotowanie odpowiedniegéwietlenia,
zapewniajcego prawidtowe wykonawstwo Robét i dostateczneunkirbezpieczistwa pracy.

Ulozona mieszanka betonowa powinna b§ zageszczona za pomog odpowiednich urgdzer mechanicznych:
wibratoréw wgebnych, powierzchniowych, przyczepnychetomwych.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej najlestosowd nasgpujace warunki:

> wibratory wgkbne stosowa o czstotliwosci min.6000 drga na minug, z butawami oérednicy nie wekszej ni
0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia Igacymi w ptaszczynie poziomeyj;

»podczas zagszczania wibratorami weghnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,

»podczas zaggzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokaos¢ 5-8 cm w warstw poprzedn i
przytrzyma butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmbpawoli w stanie wibrujcym,

»kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1,4 R gdzie R jest promierskaiecznego
dziatania wibratora; odlegi6 ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

»belki (faty) wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyhpstow i charakteryzowa
sie jednakowymi drganiami na catej diuga

»czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub ke{kata) wibracyjra w jednym miejscu powinien wyndasod
30 do 60 s,

»zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdokasciiod 1,0 do 1,5 mw
kierunku diugdci elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Zaggszczanie ¢czne (za pomagc sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwaneskdwania miotkiem
drewnianym) mee by stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowycbrskstencji ciekitej i potciektej lub gdy
zbrojenie jest zbytggte i uniemaliwia uzycie wibratorow poggzalnych.

W przypadku wibratorow wgbnych drgania & przekazywane przez butawzatopiom w mieszance betonowej,
pofaczory gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewargania ulegaj ttumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwd butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratorahadzity na siebie. Naky stosowa wibratory,
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ktére maj zestawy butaw o vhych parametrach. Gdy cata powierzchnia wibrowamészanki betonowej w
elemencie pokryje si zaczynem cementowym, wibrowanie ina zakaczy¢. Po zanurzeniu natg butaw
kilkakrotnie unost na 10-20 cm w gér bo promié skutecznéci wibracji nie jest jednakowy na catej didgobutawy.
Po przygtym czasie wibracji butagpowoli wyjmuje sg, aby nie pozostat po niej otwor i zanurza w gaisé miejsce.
Butawa nie powinna dotykadeskowania ani zbrojenia. Gdy promi@ddziatywania wibratora pokrywa ¢siz
przekrojem stupa, butawzanurza s w $rodku tego przekroju. Stupy o gkiszym przekroju wibruje siprzez
zanurzenie butawy wzdiukilku osi. Gdy chce si uzysk& powierzchng¢ elementu gtadk bez rakow, trzeba osie
wibracji przyblizy¢ do deskowania. Wae jest rownie staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowredn
srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych kbieh nie trzeba wibrow@a Cienkie elementy pionowe grum
do 25 cm, zagpzcza si wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. dazjpa deskowania stupady stzen
deskowaniascian. G wirnika powinna by pionowa. Zasig wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elengent
poziome zagszcza si wibratorem powierzchniowym, ktory przesuwa go powierzchni elementu. Wibrator prowadzi
sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowaneegimin. Takie elementy jak podtogi betonowe wyrovensi i
zag:szcza listwami wibracyjnymi. Mieszaalketonow mozna zagszcza przez odpowietrzenie, stogajodpowiednie
plyty odpowietrzajce. Marna stosowé rowniez specjalne mieszanki betonowe samezagzalne. Maj one
odpowiednio dobrany sktad,zdiacy sk od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Ziaisad r@nica polega na
zwickszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktér s np. popiét lotny, drobno zmielony wapgiemetakaolinit
itp.

Zalety mieszanki betonowej samozagczalnej jest przede wszystkim #hwos¢ jej uktadania bez konieczém
zagszczania, a poza tym fatedo wykonania konstrukcji z epto ulonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe
samozagszczalne muszby¢ odpowiednia zaprojektowane.

Osadzanie elementow kotwgicych

Osadzanie w betonie elementéw kaiwyich i marek dla konstrukcji stalowej i elementétalewych wyposzenia
budynku musi odbywasig podscistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowamikighkolwiek odchytek.
Roboty betonowe w okresie obizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa w temperaturach nie zszych ni plus 5°C i nie wyszych # +30°C.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wyniaggody Iityniera
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej0%C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowgme
elementu przed utratciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasmaeki betonowej w chwili opgdiania
betoniarki nie powinna l#ywyzsza ni 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie beton@venczasie ulewnego
deszczu — nalsy przed rozpocxiem betonowania zabezpieéayiejsce robot za pomaenat lub folii.

Roboty betonowe magby¢ prowadzone w okresie oliinych temperatur, jeli zostan zachowane warunki
umazliwiajace whazanie i twardnienie mieszanki betonowej w tempeeatn dodatnich. Jako temperatwbnizong,
wplywajaca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje teimperatug otoczenia wynosga ponizej + 10°C, asredni
dobowg temperatuy + 5°C naley traktowa jako graniczn, przy ktérej mieszarkbetonowy utozona w deskowaniu
trzeba chrori przed utrata ciepta. 2eli przewiduje si wykonywanie rob6t betonowych w okresie otmmych
temperatur, to w dokumentacji technicznej nplekresli¢ wtasciwa organizag i technologt wykonania tych rob6t. W
razie konieczn&i nalezy ustalt z Projektantem wymagania dotyce prowadzenia prac przy temperaturach
granicznych.: do + 5°C, do —3, poej—3 do —10 oraz pargj —10 do —15°C.

Nie nalezy betonowat konstrukcji w temperaturze ponizej —15'C na wolnym powietrzu.

»Sposoby zabezpieazstosowanych w celu uzyskania przez beton petnezomdpornéci — zgodnie z instrukejlTB

nr 282/88:

»zwickszenie 0 okoto 10% ikoi cementu lub zmiancementu przewidzianego w projekcie na cementsagj klasy;
wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych igoaréwnawczych,

>dodanie do mieszanki betonowej gdavych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranydpowiednio do rodzaju
cementu; wymaga to przeprowadzeniagpsych bada laboratoryjnych,

»podgrzewanie skladnikbw mieszanki betonowej (z atkygm cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu
uzyskania okrdonej temperatury mieszanki betonowej w chwiligéladania w deskowaniu,

»ostanianie elementéw lub cak konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celachowania ciepta w mieszance
betonowej utaonej w deskowaniu lub formie przez czas nigitty do uzyskania przez beton petnej mrozoodpamino
»ogrzewanieswiezego betonu w deskowaniu za porpquary, cieptego powietrza lub w przypadkach techmie
uzasadnionych — za pomppradu elektrycznego

>»wykonywanie rob6t betonowych w pomieszczeniach zaehkch ogrzanych lub w cieplakach statych albo
przesuwnych, o temperaturze powietrza wgwncieplaka nie riszej nz + 100°C

Wymienione sposoby zabezpieazmog by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranymep projektanta, w
uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w tempeach ujemnych, przy ktérych nie ama zapewrd
dojrzewania betonu lub gdy w deskowaniu ma biadana mieszanka betonowa o stosunku wodno-demgm w/c
mniejszym nt 0,55 —$wiezy beton naley chront przed doptywem wilgoci z zewtrz szczelnymi ostonamizado
czasu uzyskania przez niego petnej mrozoodgeino

Jezeli spadek temperatury paej —3°C jest spodziewany w okresie zdizym niz 3 dni, lecz poriej 10 dni, licac od
chwili zakaaczenia betonowania, to nale chront beton przed naptywem wilgoci z zewtrz przez stosowanie
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wihasciwych w danym przypadku materiatéw cieptochronnyjek maty stomiane, papa itp., nie zanieczyszezah
jednak powierzchniwiezo utozonego betonu.
Jezeli spadek temperatury paej —30°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni,aticpd chwili zabetonowania
konstrukcji, ldz nasapit w trakcie uktadania mieszanki betonowej w des#niu, to naley uklada mieszank
betonow, 0 podwyszonej temperaturze i niezwlocznie ochtomabetonowany fragment konstrukcji przed stratami
ciepta. W przypadku wykonywania z betonéw monolitygch konstrukcji cienkiciennych zaleca sistosowa
przyspieszone dojrzewanie betonu w wyniku jego poelgania lub betonowanie w cieplakach. /pozwalan#o
uzyskanie przez beton w krotkim czasie wymagandjayynataici nasciskanie oraz zapewnia statecgh&onstrukcji
po usungciu deskowania.
Przed przysipieniem do betonowania naleoczyici¢ deskowanie zéniegu i lodu oraz sprawdzijego szczelng.
Wykonane zbrojenie trzeba chrérprzed oblodzeniem i zasypanigmiegiem odpowiednimi ostonami. zBi jednak
zbrojenie zostato oblodzone lub zasypamiegiem, to przed uf@niem mieszanki betonowajieg i 16d naley usurgé.
Szczegbtowe informacje dotygze wykonywania robét betonowych w okresie agbniych temperaturaspodane m.in.
w instrukcji ITB nr 282/88.
Kontrola i piel egnacja $wiezych betonéw
Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca ¢siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenizszgj ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. Od zakezenie
betonowania rozpoaz pielegnacy; wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na del. Przy temperaturze +15°C, i wpzej, beton nalg polewa& w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni jak wyej. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewargtoliu elementy powinny Bychronione
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwilyskania przez niego wytrzymats nasciskanie co najmniej
15 MPa.
Mieszank betonowy uktada st po odbiorze deskowiai rusztowa oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki
powinien by zgodny z opracowarreceps robocz.
Zasady ukfadania mieszanki betonowej w konstrukcje@sywnych, deskowaniaclizgowych, a take przerwy
robocze w betonowaniu konstrukcji powinnychystalone z Projektantem. W konstrukcjach mniejovdpdzialnych
mozna przerwy robocze stosogva
»>w belkach i poeigach — w miejscach wygiowania najmniejszych sit poprzecznych,
>w stupach — w ptaszczyznach stropow, belek lub pgdev; belki i ptyty zwhzane monolitycznie ze stupami lub
scianami naley betonowa nie wczéniej niz po uptywie 1 do 2h od zabetonowania tych stupéeian,
>w ptytach — na linii prostopadtej do belek labber, na ktorych opieraesptyta, przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnoleglym do podagu dopuszcza siprzerve w srodkowej czsci przesta piyty, rownolegle daeber, na ktérych
wspiera si piyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powai by prostopadta do kierunku napen gtéwnych.
Powierzchng t¢ nalery przed wznowieniem betonowania starannie przygatayo pohczenia betonu stwardniatego z
betonem nowym. Wymaga to usegia z powierzchni stwardniatego betonurych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego i przeptukania vgod
Beton dojrzewajacy nalezry pielegnowa, a wic:
»chroni jego odstorgte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czydmikatmosferycznych, szczegdlnie wiatru
i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
> utrzymywa w statej wilgotndci:
- 3 dni w wypadku #ycia cementu portlandzkiego szybkotwardigego,
- 7 dni, gdy uyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy ayto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wog betonu normalnie dojrzewgiego naley rozpoca¢ po 24 h od jego ulenia. Jeeli temperatura
wynosi +150°C i wgcej, naley w pierwszych trzech dniach beton polévea 3 h w dzié i co najmniej raz w nocy, a
w nastpnych dniach — co najmniej 3 razy na dobezeli temperatura jest z6za nk +5°C, betonu nie polewagsi
Obciazenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekizst transportowy (ruch po torach z desek giab@6 mm) i
deskowanie dopuszczagspo osagnigciu przez beton wytrzymadoi na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod
warunkiem,ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys iatzk w niedojrzatym betonie. Nie nate obchzac
stropow i schodéw przez co najmniej 36 h od ichetahowania, przy czym okres ten przy twardnienitoive w
temperaturze po#éj +100°C powinien byodpowiednio przediony.
Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowduja nastpujace wymagania:
»wszystkie betonowe powierzchnie maidmc gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami, kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchni
> Peknigcia i rysy g niedopuszczalne,

réwnas¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiadawymaganiom normy PN-
69/B-10260; wypukiéci i wgtebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.
Ostre krawdzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny lmgzlifowane. Jeeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
specjalnego wykiiczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to berednio po rozebraniu deskoiwanalery
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wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw nigzaée od tego czy s eksponowane, czy nie powinny dy
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego purtktzed przyapieniem do napraw wykonawca jest zobgmainy
uzyska (poza okrélonymi wyjatkami) zgoa zarzidzapcego realizagjumowy co do sposobu wykonywania mieszanki
przeznaczonej do napraw. Przed prgy®niem do betonowania Wykonawca powinien przedstdmzynierowi do
akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Parghnia zewetrzna uzupetni@ betonu powinna liyzgodna co do
koloru i faktury ze stykagrymi sk z nia powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wytkiem miejsc wyspowania uszczelniepowinny by wypetnione bezskurczawniemetalicza
zapraw. Kolor zaprawy powinien kiydopasowany do przyleg&ego betonu.

Powierzchnia uszkodgei caly wadliwy beton ma kiyusunéty az do odstonicia zdrowego betonu. W przypadku
konieczndci skuwania, krawdzie skucia maj by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszdgaostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodZema by wypetniony niemetaliczn bezskurczow zapraw. Przed rozpocziem
napraw i zamowieniem materiatdw najeokreili¢ technile naprawy, gdy niektéresrodki wiazace nie nadaj sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinieqn [przedstawi przekonsultowé& z przedstawicielem
producentasrodkdw wizacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskasemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzé i je przed przysipieniem do prac zagdzapcemu realizagj umowy do akceptaciji.

t aczenie ze starym betonem

Powierzchng starego betonu natg skut i oczyci¢ az do odstongcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe rigle
porye srodkiem wazacym, ktérego typ musi kfyzaakceptowany przez dyniera. Metody przygotowania zaprawy i
srodka whzacego powinny spelné pisemne instrukcje i zalecenia producenta orazowtqma szczegdlnym
warunkom okrédonym w projekcie. Wymagaesibd producentdrodkdw wizacych dostarczenia instrukcji stosowania
w jezyku polskim.

Deskowania i rusztowania

Prawidiowad¢ wykonania deskowg i rusztowa nalery sprawdzé przed ich aytkowaniem (dokona odbioru).
Sprawdzenie to i dopuszczenie dgytkowania powinno by potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Deskowani
dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu r@jstnosny, podpory) naley wykona wedtug projektu
technologicznego deskowania, opartego na obliczbratatyczno-wytrzymatgiowych. Deskowania i zwzane z nimi
rusztowania powinny zapewnisztywnd¢ i niezmienné¢é wymiarow konstrukcji podczas ukladania zbrojenia,
betonowania i dojrzewania betonu, aeviv catym okresie ich eksploataciji.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakfaowizgodni z laynierem.

Zaleca si uzycie deskowa systemowych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu ioBlcrur, faczniki naley wykona wg wymaga Dokumentacji
Projektowej.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz uwzginiac:

»szybka¢ betonowania,

»sposob zagszczania,

»obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna sperastpujace warunki:

»zapewnié odpowiedni sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukgiji,

»zapewnié jednorodia powierzchng betonu,

»>zapewnié odpowiedn szczelnée,

»zapewnié tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

>»wykazywa& odporngé¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Wszystkie powierzchnie deskowavchodace w kontakt z betonem przed przyseniem do robdt zbrojarskich i
betonowych naley gruntownie oczci¢ z pozostatéci wcezeniejszego betonu, brudu, wszelkich ziuszcatali i
innych zanieczyszcaepowierzchniowych. Nie wolnoaywac powtdrnie deskowao uszkodzonej powierzchni. Przed
zainstalowaniem plyty deskowanalezy pokryé srodkiem zapobiegagym przywieraniu betonuSrodek ten nie mee
zmieni& barwy betonu i po 30 dniach nie powinier¢ bgksyczny.

Calkowite usunijcie deskowania i rusztowania konstrukaibetowej mae nasipi¢, gdy beton ogignie wytrzymaitgé
wymagam wedlug projektu. Wytrzymaké te nalery sprawdza na probach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukejac

Wymagania szczegétowe dotyce usuwania deskowakonstrukcji betonowych zelbetowych powinny by podane
przez projektanta. Orientacyjnie poma przypé, ze:

»boczne elementy deskowanie przenosice obcizenia os gizaru konstrukcji mgna usuaé po osiagnieciu przez
beton wytrzymaléci zapewniajcej nieuszkodzenie powierzchni oraz kealai elementdw,

»nosne deskowanie konstrukcji rama usuaé po osagnigciu przez beton wymaganej wytrzymsdo

Podpory, dwigary i inne elementy podtrzymige deskowanie wznoszonej konstrukcji agleisuwad w takiej
kolejndsci, aby nie spowodowaszkodliwych napgzen w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania zabet@mywh
stropow budynkéw wielokondygnacyjnych natgrzestrzeganastpujacych zasad:

»usunkcie podpor deskowania stropu znajmbgigo st bezpdrednio pod betonowym stropem jest niedopuszczalne,
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»podpory deskowania napihego, niej potazonego stropu magby¢ usunete tylko czsciowo; pod wszystkimi
belkami i podcigami o rozpitosci 4 m i wigkszej powinny by pozostawione stojaki w odlegld nie wigkszej niz 3
m,

> calkowite usunicie deskowania stropowZgcych nizej maze nasipi¢ pod warunkiem oggniecia przez beton tych

stropow wytrzymatéci projektowane;.

Usuwanie deskowapowinno odbywaé sic podscistym nadzorem technicznym.

6 . KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

6.1.Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musmpowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji

Technicznej oraz mugposiada swiadectwa jakéci producentow .

6.2.Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgddnwykonania robét z DokumentacProjektove,

Specyfikacy Techniczia i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jé&iogpodlega wykonanie:

-szalunkéw, podpaér

-zbrojenia,

-osadzenia elementow do zabetonowania ,

-betonowania ,

- robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu

7 . OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostki obmiaru rob6t nakleprzyjmowa zgodnie z jednostkami przedmiaru robét.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Odbiér konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych

Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowyctelbetowych powinny dotyczy

- materiatow

- prawidtowaci oraz doktadnéci wykonania deskowao rusztowa,

- prawidtowaci o doktadnéci wykonania zbrojenia

- prawidtowdci i doktadndci wykonania konstrukcji.

- odbioru robo6t zanikagych naley przeprowadzaw trakcie wykonywania rob6t (odbiory griowe), a wyniki

wpisywa® do protokoétu i dziennika budowy; odbidria@wy obiektu powinien uwzgtinia® wyniki odbiorow

czesciowych ze szczegbélnym zwrdceniem uwagi na to,zatgcenia zwarte w protokéle odbiorwézowego (jeeli
takie byty) zostaty w petni wykonane.

Badanie materiatow

- Badanie materiatow natg przeprowadzéana podstawie zapiséw w dzienniku budowywadcze
producentéw o jalkii materiatow i innych dokumentow stwierdzeych zgodné¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normgaistwowymi lubswiadectwami ITB dopuszczgymi
dany materiat do stosowania w budownictwie.

- Materiaty nie majce dokumentéw stwierdzgjych ich jaké¢, a budace pod tym wzgldem watpliwosci,
powinny by poddane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudd@asvan

- Badanie betonéw powinno &ylokonane w spos6b podany w rozdz.6 dla betondvkizely. W przypadku
betondw specjalnych nale dodatkowo uwzgldnic wymagania wynikaice ze specjalnych wdeiwosci

betonu.

Badanie deskowa i rusztowan

- Badanie deskowai rusztowa powinno obejmowasprawdzenie ich na zgoditaz wymaganiami

- Sprawdzenie prawidtovioi wykonania deskowania i rusztowania powinné dgkonane prze pomiar
instrumentami geodezyjnymi.

- Dopuszcza gistosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru,vgadinkiemze pozwo one na
sprawdzenie z wymagana dokfadcia.

- Ze sprawdzenia rusztowadeskowa nalezy spis& protokdt, w ktérym powinno znajdowaie stwierdzenie
dopuszczajce rusztowanie do wykonywania rob6t betonowych.

Badanie zbrojenia przed rozpocgciem betonowania

- Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgggdnwymaganiami powinno dydokonane przed
rozpoczciem betonowania i powinno obejmoéva

- sprawdzenie wymiaréw ghidw, ich potaenia, miejsc mocowania skraywan pretdw oraz stabilizacji mtow
zbrojenia zapobieggiej ich przesurrciu w czasie betonowania,

- zewretrzne ogédziny pohczen spawanych (zgrzewanych), wykonanych ustawieniojebia i ewentualne
zbadanie wytrzymalkei zfaczy spawanych w liczbie 1,0 — 0,5%; w porozumieninadzorem technicznym
dopuszcza sisprawdzenie patzer spawanych (zgrzewanych) metodami nienigszgmi.

- odchytki wymiarowe utéonego zbrojenia nie powinny byieksze od podanych w rozdziale ZBROJENIA.

- Z odbioru zbrojenia powinien bBysporadzony protokét, w ktérym naky poda ocerg jakosci roboét
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zbrojeniowych oraz wytaenie zgody na rozpoeeie betonowania.

»0dbiér koncowy
Dokumenty stanowhce podstavg odbioru
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betorowinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

-rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimianami, jakie zostaly zatwierdzone w czasie budoavprzy
zmianach zwizanych z bezpiecastwem obiektu réwnierysunki wykonawcze,

-dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian,

-dzienniki robét (jeeli takie byty prowadzone) i dziennik budowy,

-wyniki bada kontrolnych betonu,

-protokéty odbioru deskowsprzed rozpocziem betonowania,

-protokéty odbioru zbrojenia przed jego zabetonoeani

-protokéty z péredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robdtikajacych,
-protokéty z odbioru fundamentéw i ich patmnia,

-inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmégzub zwihzane z procesem budowy, @ wplyw na
udokumentowanie jakoi wykonania obiektu budowlanego.

Badanie konstrukcji

Przy badaniu konstrukcji betonowychelbetowych powinna kypoddana sprawdzeniu i ocenie:

-prawidtowas¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lubejementéw oraz zgodéodz projektem otwordw i
kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtééaistawienia czici zabetonowanych, prawidtov® wykonania
szczelin dylatacyjnych, prawidtow® potazenia budowli w planie i jej kinych wysokéciowych itp.; sprawdzenie
powinno by wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpovakgromiarow.

-Jak@¢ betonu pod wzgbem jego zagszczenia i jednolitei struktury, na podstawie dokladnych edgin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomogniszcacych metod bada

-Prawidlowa¢ wykonania rob6t zanikagych np. przygotowania zbrojenia, sémia izolacji itp.

-Przy sprawdzeniu jakoi powierzchni betonéw natg wymaga, aby hczna powierzchni ewentualnych rakdw nie
byta wicksza nk 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a wskarkcjach cienkéciennych nie wicej niz 1%.
Lokalne raki nie powinny obejmowaviecej niz 5% przekroju danego elementu.

-Zbrojenie gtéwne nie powinno byodstonite. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i podmia elementéw lub
konstrukcji nie powinny bywicksze od podanych w tabl. pagj.

Maksymalne odlegtdci miedzy przerwami dylatacyjnymi (wg PN-B-03264:2002)

Rodzaj konstrukgciji Odlegtosci migdzy dylatacjami, m
Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zgrene;;
a)iciany niezbrojone 5
b)sciany zbrojone 20
c)zelbetowe konstrukcje szkieletowe 30
d)dachy nieocieplane, gzymsy 20

Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne:
a)wewrgtrznesciany i stropy monolityczne betonowane w

jednym ciagu 30

b)j.w. —betonowane odcinkami nieakszymi niz 15 m z jak w przypadku wewtrznychscian
pozostawieniem przerw do fdiejszego betonowania, prefabrykowanych
c)wewretrznesciany prefabrykowane, z zewtnznymi scianami 50
wielowarstwowymi,

d)j.w. — zescianami zewgtrznymi z betonu komdérkowego, 40

e)j.w. — z lekkimiscianami zewatrznymi, podhznasciana

usztywniajca w czsci srodkowej budynku, 70

f)j.w. — zescianami usztywniajcymi w czsciach skrajnych

budynku, 50
g)prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i konstjek

monolityczne z usztywnieniem wgzi srodkowej budynku, jak w przypadku wewgtrznychscian
h)monolityczne konstrukcje szkieletowe &ganami prefabrykowanych

usztywniajcymi w czsciach skrajnych budynku - odpowiednic
jak dla @) lub b)
Ogrzewane jednokondygnacyjne haétbetowe bezcian
usztywniajcych lub tylko w czsci srodkowej z zewstrznymi
scianami o matej sztywrigi — w zalenosci od wysokdci
konstrukcjih
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»h<5m 60
»5<h<8m 10+10 h
»h>8m 90

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i poteenia konstrukcji betonowych izelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm

Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przecicia od projektowanego pochyleniq :
a.na 1 m wysokii
b.na cad wysoka¢ konstrukeji i w fundamentach 5
c.wécianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym shagdw 20
podtrzymujcych stropy monolityczne 15

1/500 wysokéci budowli, lecz
nie wigcej niz 100 mm

d.wécianach (budowlach) wzniesionych w deskowatizgowym lub
przestawnym

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a.na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b.na cad ptaszczyza 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprasvdu fay o diugdci 2,0
m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a.powierzchni bocznych i spodnich

+4
b.powierzchni gérnych

+
Odchylenia w dtugéxi lub rozpktosci elementow + 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych elementéw +5

Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli badania dadgwynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe taetbetowe naley uzna& za zgodne z
wymaganiami warunkéw z bafla ktorych wynik jest ujemny odbierakonstrukcg badz okreslona jej cz$¢ nalery
uzn& za niezgodsm z wymaganiami niniejszych warunkéw. DeskowanieZbbojenie nie przyte w wyniku
sprawdzenia powinno byprzedstawione do ponownego badania po wykonamuapeek majcych na celu
doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymamggdnych z niniejszymi warunkami.

W przypadku stwierdzenia w czasie ba#tanstrukcji niezgodnizi z wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach oraz w razie uznania caidub czsci wykonanych konstrukcji za niezgodne z wymagamiairojektu i
niniejszych warunkow naky ustalt, czy w danym przypadku stwierdzone egstwa zagrzaja bezpieczastwu
budowli lub jej czsci.

Konstrukcja lub jej cgs¢ zagraajaca bezpiecaestwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
badah.

8. 2 Sprawdzenie jakéci wykonanych robo6t

Sprawdzenie jakai wykonanych robot obejmuje oagn

- prawidtowdaci potazenia budowli w planie

- prawidtowdci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejpejementow,

- jakaosci betonu pod wzgbem jego zagszczenia, jednolitai struktury, widocznych wad i uszkodezénp. raki, rysy)
-prawidtowdici wykonania i montau zbrojenia .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06lne wymagania dotycrce ptatnaici

Platngci nalezy przyjmowa& zgodnie z dokumentagji zakresem robdt wymienionym w p. 1.3. niniejs&ejJ. w
oparciu o odbior faktycznie zamowionej i wykonamepcy oraz z ocenjakosci rob6t i ocen jakaosci uzytych
materiatow.

9.2.Platnaci

Cena ryczattowa wykonania rob4t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

-wykonanie i demontaszalunkow, rusztows pomostow roboczych, stemplofva
-wykonanie robo6t konstrukcyjnych

-pielegnacg betonu utaonego w konstrukcji w zammosci od warunkdw atmosferycznych
-wykonanie warstw ochronnych i podktadowych

-prace porzdkowe

-wykonanie niezkdnych bada laboratoryjnych i pomiaréw

-pobieranie normowych préb betonu, ich przechowyeanwarunkach zhlionych do betonu uimnego w konstrukcji
i okreslanie badanej wytrzymadoi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&kieaslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-06250Beton konstrukcyjny.

PN-89/B-30016. Cementy specjalne. Cement hydrotezhw.

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zagradowlanych.
PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.

PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.
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ST -0.2.2. ZBROJENIE(CPV 45262310-7)

1. Wsep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyjsymagania techniczne dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z,Budow g kompleksu Gwiatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju pzy ul. Stlonecznej,
dz. nr 194/2, i dziatki nr 182, 191/1,191/2,191/32/3 195, 263, obr. 1 Szczawno-Zdréj” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- monta&em zbrojenia,

- kontrok jakasci rob6t i materiatow i dotyezwykonania zbrojenia betonu stddlasy A-1ll elementéw obiektu.

1.4. Okredlenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lubbrowane grednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezyste- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadza do niej napzen w sposéb czynny.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych robot oraich zgodnéc z
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winnyd®godne z wymaganiami norm i aprobat.

Stal zbrojeniowa dostarczana na bud@ewinna mié atest hutniczy.

2.2. Asortyment stali:

- prety gtadkie A-l (St3SX)

- prety zebrowane A-Ill N (RB 500 W)

3. Spret.

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymadzeniami stanowcymi wyposaenie zbrojarni. Zastosowany
sprzt wymaga akceptacji fiyniera.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natev do wykonania zbrojenia powinny odbyévsie tak, aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

Materiaty naley utozy¢ rGwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, os@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w OST.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie ptow.

W przypadku skorodowaniagidw zbrojenia lub ich zniszczenia w stopniu przekemcym wymagania punktu 5.3.1.
nalezy przeprowaddi ich czyszczenie. Rozumiegsie zanieczyszczenia powstate w okresie od peryjstali na
budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami aglezyéci¢ preparatami rozpuszczaaymi tluszcz.

Stal naraona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ woda stodla.

Stal pokryh tuszczca sie rdza i zabtocon oczyszcza giszczotkami drucianymkicznie lub mechanicznie lubz@rzez
piaskowanie. Po oczyszczeniu rniglsprawdzt wymiary przekroju poprzecznegogpiw.

Stal tylko zabtoco mozna zmy strumieniem cieptej wody.

Prety oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej alkm&ahe przez kiyniera.

5.2.2. Prostowanie pgtow.

Dopuszczalna wielkd miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczanm, w przypadku wkszych odchytek
stal zbrojeniow nalezy prostowa.

Dopuszcza siprostowanie mtow za pomog kluczy, mtotkéw, prostowarek i wagarek.

5.2.3. Ckcie pretow zbrojeniowych.

Ciecie prtow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazj@se sporadzenie w tym
celu planu gjcia. Pety ucina st z doktadnécia do 10 mm. Gicia przeprowadzagprzy wyciu mechanicznych my.
Dopuszcza siréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
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Nalezy ucina prety krétsze od diugiei podanej w projekcie o wydtenie zalene od wielkdci i ilosci odgiec.
Tabela 1 - Wydtuzenia pretdw (cm) powstapce podczas ich odginania o danysat

SREDNICA PRETA KAT ODCHYLENIA
[mm] 45 90 135 180
- 0,5 0,5 1,0
- 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 15 15 2,0
16 0,5 15 15 2,5
20 1,0 15 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 15 2,5 3,5 45
27 2,0 3,0 4,0 5,0
30 2,5 3,5 5,0 6,0

5.2.4. Odggcia pretow, haki.

Minimalna odlegté¢ od krzywizny pgta do miejsca gdzie moa na nim potgy¢ spoirg wynosi 10d.

Na zimno, na budowie moa wykonywaé odgkcia prtow srednicy d<12 mm. Rty o $rednicy d>12 mm powinny Iy
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnrtrznasrednica odgicia prtow zbrojenia gtdwnego, poza odgiem w obebie haka, powinna léynie mniejsza
niz10d (dla stali klasy A-11). W miejscach zagii zatama elementéw konstrukcji w ktérych zagiom ulegag
jednoczénie wszystkie pity zbrojenia rozeiganego naley stosowa srednic zagkcia rowra co najmniej 20d.
Wewretrznasrednica odgicia strzemion i ptéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
Nalezy zwr6cie uwag; przy odbiorze hakow (odgi) pretdw na ich zewetrzg strorg. Niedopuszczalneagam
pekniecia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogolne.

Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec
zmianie. Zbrojeniu mtami wiotkimi ulegag wszystkie konstrukcje mostowe wykonane z betokanétrukcje
niezelbetowe musgposiada zbrojenie zabezpieczgie przed pojawieniemesiys (PN-91/S-10042)

W konstrukcg mozna wbudowaé stal pokrys co najwyzej nalotem nie tuszazej sk rdzy. Nie mana wbudowywa
stali zattuszczonej smarami lub innyéndbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogonelodzonej, stali
ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wodyngiawierzchni wktadek zbrojeniowych madsadowalajcy
bezpdrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z¢ibw o innejsrednicy n przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz
zastosowanie innego gatunku stali: zmiany te wyiaggody pisemnej tyniera.

Uktadanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdgsokaé w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzeraasportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. aczenie prtow za pomo@ spawania.

Zaleca st nastpujace rodzaje spawanych pozeh pretow:

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektryanny

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektnycn

- zakladowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym

- zakladowe spoiny jednostronne - tukiem elektryean

5.3.2.2. Iaczenie pojedynczych pgtdw na zaktad bez spawania.

Dopuszcza sitaczenie na zaklad bez spawaniaa@einie drutem) pitdw prostych, pgtéw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutéw w postagitp.

5.3.2.3. Skrzgowania pretow.

Skrzyzowania petdw nalety wiazat drutem wazatkowym, zgrzew@lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wiazatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm iywa st do hczenia pgtdw o srednicy do 12 mm.

Przysrednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek, najdaczy¢ wszystkie skrzyowania petdbw naranych ze strzemionami.
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6. Kontrola jakaici robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w OST.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresigiei, gizcia i rozmieszczania zbrojenia podaje tabela Nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawija nastpujace:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostidgiado zbrojenia gtéwnego nie powinno przekrac2%o.
réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekeacg3 mm

dopuszczalna tdica w wykonaniu siatki na jej dtuga nie powinna przekraczar25 mm

liczba uszkodzonych skrzgwah w dostarczonych na budewiatkach nie powinna przekraéz20 % w stosunku do
wszystkich skrzyowan w siatce. Liczba uszkodzonych skimyvan na jednym pgcie nie mae przekracza25 %
ogolnej ich liczby na tym gcie.

réznice w rozstawie mzy prtami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraéza50 mm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrécz20 mm

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

Do ilosci zbrojenia nie dolicza sistali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przekladek montawych ani drutu
wiazatkowego. Nie uwzghnia st tez zwickszonej ildci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonaweztéw o
srednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

Jednostki obmiarowe przyjmowagodnie z z przytymi w przedmiarze robo6t

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Roboty powinny b§ wykonywane zgodnie z dokumentagjrojektova, szczegdtow specyfikacy techniczi oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumengtacj
projektows i specyfikacjami technicznymi,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru kowgniu robot.

Zakres rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér kmicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodzienniku budowy zakizzenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw datpych tych rob6t zawartych w umowie.

9. Podstawa pfatnsti

Ogolne wymagania dotygeze ptatngci podano w OST.

Cena jednostkowa przygotowania i manitd tony [t] zbrojenia obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, nadzi i sprztu,

- oczyszczenie | wyprostowanie, wygie, przycinanie gitéw stalowych,

- faczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu whzatkowego zgodnie z projektem,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, prob i sprawdze

- oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojengunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwrane

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa 0 podagonej wytrzymatéci. Gatunki

PN-89/H-84023/01 Stal ok§lonego zastosowania. Wymagania ogoélne. Gatunki.

PN-84/H-93000 Walcowka, ghy i ksztattowniki walcowane na ggro ze stali wglowych zwyklej jakdci i
niskostopowych o podwgzonej wytrzymaléci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawetbetowe i spgzone. Projektowanie.
PN-80/H-04310 Préba statyczna raggznia metali.

PN-78/H-04408 Technologiczna proba zginania.
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ST — 0.2.3. Roboty murowe (CPV 45262522-6§ciany i $cianki dziatowe
(CPV 45421141-4)

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania i

odbioru muréw w ramach realizacji ppBudowa kompleksu cwiatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie
Zdroju przy ul. Stonecznej, dz. nr 194/2, i dziatkinr 182, 191/1,191/2,191/3,192/3 195, 263, obr.zZt&wno-
Zdroj” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

HALA BASENOWA

Sciany zewretrzne: Sciany murowane zaprojektowano z ceglty wapienncskziwej Silka kl 20 MPa (kat.1.) na
zaprawie m.ki 10 MPa (kat. wykonania prac A).

Sciany dziatowe:Z ptyt wodoodpornych np. jak Knauf AQUAPANEL Inddma konstrukcji CW 100 grulsei sciany
125mm, wg. opis6w na rys. Architektury.

Scianki dziatlowe systemowe toaletoweSciany dziatowe i drzwi z ptyt wiérowych p5 odporyoa wilga@ oraz z ptyt
z laminatu wysokoénieniowego typu compact 13 w natryskach - kolobig@eki. Profile néne aluminiowe anodowane
kolor naturalny. Néki, okucia, wieszaki ze stali nierdzewne;.

SALA SPORTOWA

Sciany murowane zaprojektowano z cegly wapienncskziavej Silka kl 20 MPa (kat.1.) na zaprawie m.kiMPa (kat.
wykonania prac A). W poziomie strop@siany zwigiczy¢ wiencamizelbetowymi.

Sciany dziatowe:

Z piyt gipsowo —kartonowych (woda) w pomieszczehiaonokrych np. jak: Rigips rigimetr GKBI ukladanych
podwdjnie na CW75 np. jak: Ultrastil. Pagdizy wetnami wypetnienie z wetny mineralnej np. jaover aku-plyta.
Rozwigzanie systemowe Rigips nr.3.40.05*.

Scianki dziatowe systemowe toaletowe:
Sciany dziatowe i drzwi z ptyt wiérowych p5 odporiyaa wilga oraz z ptyt z laminatu wysokdgiieniowego typu
compact 13 w natryskach - kolor niebieski. Profil@ne aluminiowe anodowane kolor naturalny.zki¢ okucia,
wieszaki ze stali nierdzewnej. Np. jak: ELTETE -IFSKA Sp. z 0.0.*

GIMNAZJUM
Sciany murowane zaprojektowano z cegty wapienncskaavej Silka kl 20 MPa (kat.1.) na zaprawie m.kiBa (kat.
wykonania prac A). W poziomie strop@eiany zwieiczy¢ wiencamizelbetowymi.
Sciany dziatowe:
Z piyt gipsowo —kartonowych (woda) w pomieszczehiamokrych np. jak: Rigips rigimetr GKBI uktadanych
podwdjnie na CW75 np. jak: Ultrastil. Pogdzy wetnami wypetnienie z wetny mineralnej np. jé&over aku-plyta.
Rozwigzanie systemowe Rigips nr.3.40.05*.
;L.Scianki dzialowe systemowe toaletowe:
Sciany dziatowe i drzwi z ptyt wiérowych p5 odporiiyaa wilg& oraz z ptyt z laminatu wysokaeiieniowego typu
compact 13 w natryskach - kolor niebieski. Profi@ne aluminiowe anodowane kolor naturalny.zki$ okucia,
wieszaki ze stali nierdzewnej. Np. jak: ELTETE -IESKA Sp. z 0.0.*

BUDYNEK ZAPLECZA ORLIKA

Sciany fundamentowe:
Z bloczkéw betonowych gr.24cm wg. proj. Konstrukcji

Sciany zewetrzne:
Z blokéw silikatowych gr.24cm np. jak Silka E24*

Sciany dziatowe:
Z piyt gipsowo —kartonowych (woda) w pomieszczehiamokrych np. jak: Rigips rigimetr GKBI uktadanych

podwdjnie na CW75 np. jak: Ultrastil. Pogdzy wetnami wypelnienie z welny mineralnej np. jasover aku-plyta.
Rozwigzanie systemowe Rigips nr.3.40.05*.
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Scianki dziatowe systemowe toaletowe:

Sciany dziatowe i drzwi z ptyt wiérowych p5 odpormyaa wilga& oraz z plyt z laminatu wysokdgiieniowego typu
compact 13 w natryskach - kolor niebieski. Profilgne aluminiowe anodowane kolor naturalny.zKi¢ okucia,
wieszaki ze stali nierdzewnej. Np. jak: ELTETE -IE8KA Sp. z 0.0.*

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

- bloczki petne silikatowe (cementowo wapiennd)k3A E24S kl. 20 MPa na zaprawie m.ki 10 MPa

- Nadpraa scian murowanych zaprojektowano jako systemowe frefabrykowaneelbetowe typu L19), miejscowo
monolityczne.

- §cianki systemowe z ptyt wiérowych p5 odpornych rilge¢ oraz z piyt z laminatu wysokatiieniowego typu
compact 13 w natryskach - kolor niebieski. Prafitgéne aluminiowe anodowane kolor naturalny.zkigokucia,
wieszaki ze stali nierdzewne;.

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa® warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodsoi z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

b) W pierwszej kolejnéi nalezy wykonywa: mury ndgne. Scianki dzialowe grubgi ponizej 1 cegly nalgy murowa
nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtéwnych.

¢) Mury naley wznost mazliwie rbwnomiernie na catej ich dluga. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly, bloczki uktadane na zaprawie powinny bgyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegpichy, zwlaszcza
w okresie letnim, nalgy cegty przed ulpeniem w murze polewidub moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa® jednoczeénie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubaici mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powiryé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynniémosferycznych (np. przez przykrycie fdiib pap). Przy
wznawianiu robo6t po ditszej przerwie nalg sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

h) Zewretrzne czsci $cian przeznaczone do spoinowania wykonywe szczegollnstarannécia, tak aby lico miato
prawidtowe wizanie i spoiny o jednakowe]j grudm. Licdwke uklad& z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny
pionowe sprawdzone za ponaguonu, powinny wykazywadoktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji skesdci
spoin do 3 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia
zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Narazniki muru naley wykonywa wedtug zasad wrania pospolitego, stosigj na przemian przenikaniesi
poszczegodlnych warstw ol§aian.

Mury z kanatami kominowymi naky wykonywa: z cegiet lub z pustakéw z betoparoodpornego. Przewody
kominowe powinny mié na catej swej wysokai, tacznie z przejciami przez stropy i wigce, jednakowy przekrgj
okreslony w dokumentacji. Przewody powinnydgzczelne, cegly natg uktada na zaprawach plastycznych z
catkowitym wypetnieniem spoin poziomych i pionowyzéprava.

W écianach nénych nie dopuszczagsivykonywania bruzd, przebi wnek z wyjatkiem gniazd i przebidla
przewodow instalacji elektrycznej.

Do otworéw okiennych i drzwiowych naie stosowé nadpraa prefabrykowane typu”L". lubelbetowe przy
wiekszych rozpgtosciach.

Minimalna dtugd¢ oparcia powinna wynosBcm z kadej strony.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy

Przy odbiorze materiadw naleprzeprowadz na budowie:
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- sprawdzenie zgodsloi klasy oznaczonej na cegtach, pustakach z zaerd@rm i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu

— liczby szczerb i gknigé,

— odporndci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zagéamargla.

W przypadku niemmaosci okreslenia jaka@ci materiatu przez pré@bdorazna nalezy ja podda& badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdoima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placioty, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w sposob
podany w obowvazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmeéweg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki dla muréw mm
Lp. | Rodzaje odchytek Z cegly i pustakow ceramiczny ﬁrobnowymiaro
wych elementéw
Mury Mury z betonu
spoinowe niespoinowe komdrkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
1 murow: 3 6 4
" |-nadlugdci 1 m 10 20 -
-na catej powsciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
o |Nna wysokéci 1 m 3 6 3
" | -na wysokéci 1 kondygnacji 6 10 6
-na catej wysokgci sciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego gornej
3 powierzchni kadej warstwy muru:
" |-nadlugdci 1 m 1 2 2
-na catej diugéci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego gornej
4 powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
" |-nadiugéci 1 m 1 2 i
-na catej dtugéci budynku 10 20 i
Odchylenia przecinagych st powierzchni mury
od kata przewidzianego w projekcie (nagseiej
5. | prostego)
-na dtugdci 1 m 3 6 10
-na catej diugéci sciany - 30
Odchylenia wymiaréw otworow vwietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:
Szerokdé +6, -3 +6, -3
6. | Do 100cm Wysokai¢ +15,-10  |+15,-10 10
. Szerokdé +10, -5 +10, -5
Powyzej 100 Cm | \yysokaic +15,-10  |+15,-10

7. Obmiar robét
Ogoblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w OST - wymagania ogélne.
Jako jednostkobmiarove nalery przyja¢ jednostki zgodne z przedmiarem robot.
8. Odbior robot
8.1. Odbiér robo6t murowych powinieresadby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylezeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

¢) zawiadczenia o jakéci materiatow i wyrobOw dostarczonych na budpw
d) protokdty odbioru poszczegdinych etapéw robdtikgacych,
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e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wywane przed odbiorem budynku.
9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w OST.

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. C&rayowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechnegoytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw powszechnegoytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

44



ST - 0.2.4. Wykonywanie konstrukcji dachowych (CPW5261100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlanych polegagych na wykonaniu konstrukcji drewnianych w zzku z,,Budow a kompleksu Gwiatowo-
sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju przy ulStonecznej, dz. nr 194/2, i dziatki nr 182,
191/1,191/2,191/3,192/3 195, 263, obr. 1 Szczawméf'.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdasym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniegzs zgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4. Zakres robot obgtych SST.

Hala Basenowa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i moritam
konstrukcji dachowych wyspujacych w obiekcie, a w szczeg6kuo z:

Stropodach nad ¢gcia socjalr, zaprojektowano jako stroelbetowy- ptytazelbetowa stropodachu gr. 18cm, oparta na
scianach i podeigachzelbetowych, wykonanaghzie jako prefabrykowana wylewana w szalunkachotmgich
(FILIGRAN). Beton B37, stal zbrojeniowa A-IIIN. Pojcie systemowe w spadku.

Konstrukcg dachu nad salbasenow zaprojektowano jako lelgkdrewniam z pokryciem systemowym na blasze
trapezowej. Konstrukcja sktada g dzwigarow z drewna klejonego GL 28 oraz ptatwi zvadna sosnowegoallz
Swierkowego C30.

Dzwigary belkowe w rozstawie 5,4m, o szer&id®?0 cm i wysokéci 110cm (wstpna strzatka ugtia — 3 cm).
Ptatwie pod oparcie blachy trapezowej w rozstawgex.2,5m. Blacha trapezowa T-60x235, strona A (bog)y gr.
1,00mm.

Oparcie dwigaréw na stupachelbetowych za pwednictwem taysk wykonanych z blach stalowych. Pokkzona w
ptaszczynie ptatwi s¢zeniami z petow stalowych z naktkami rurowymi napinacymi. Wszystkie elementy stalowe
zaprojektowano ze stali ksztattowej St3SX. Klasastnikcji stalowych 2 (PN-M-69008). Rokenia elementow
stalowych spawane- klasa wadliégdztacz spawanych 2 (PN-M-69003).

Zabezpieczenie antykorozyjne stali farbami systeymiwtaczniki sSrubowe cynkowane ogniowo. Wymogi systemu
antykorozyjnego: kategoria korozyjses srodowiska C4 ( dka ), trwat@¢ systemu malarskiego H (dtuga- posweyl5
lat).

SALA SPORTOWA
Konstrukcg dachu nad salzaprojektowano jako lelgkdrewnian z pokryciem systemowym na blasze

trapezowej. Konstrukcja sktada g dzwigaréw z drewna klejonego GL 28 oraz ptatwi zvadna sosnowegoallz
Swierkowego C30.

Dzwigary belkowe w rozstawie 4,5m, o szergic®®4 cm i wysokéci 200cm (wstpna strzatka ugtia — 5
cm). Dzwigary zaprojektowano z dwoma pogeniami montzowymi- w 1/3 rozpétosci. Pohczenia montzowe
srubowe z blachami stalowymi.

Ptatwie pod oparcie blachy trapezowej w rozstaneex.3,0m. Blacha trapezowa T-60x235, strona A
(pozytyw), gr. 1,00mm.

Oparcie dwigaréw na stupachelbetowych za pwednictwem taysk wykonanych z blach stalowych. Pota
stezona w ptaszczinie ptatwi stzeniami z petdw stalowych z nalgtkami rurowymi napinajcymi. Wszystkie
elementy stalowe zaprojektowano ze stali ksztaf&t@SX. Klasa konstrukcji stalowych 2 (PN-M-6900Bphczenia
elementéw stalowych spawane- klasa wadiwalacz spawanych 2 (PN-M-69003).

Zabezpieczenie antykorozyjne stali farbami systeymoiwtaczniki sSrubowe cynkowane ogniowo. Wymogi
systemu antykorozyjnego: kategoria korozygigrodowiska C2 ( mafa ), trwadé systemu malarskiego H (diuga-

powyzej15 lat).
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GIMNAZJUM

Stropodach naddcznikiem zaprojektowano jako straplbetowy. Plyta gr. 16cm, oparta §@anach i
podchgachzelbetowych, wykonanagbzie jako prefabrykowana wylewana w szalunkachoimgich (FILIGRAN),
beton B30, stal zbrojeniowa A-11IN. Pokrycie systame w spadku.

Dach spadzisty nad Gimnazjum skladazs stropuelbetowego oraz konstrukcji drewnianej. Pigdbetowa
gr. 24cm wylewana w szalunkach traconych (FILIGRAbton B30, stal zbrojeniowa A-11IN. Konstrukcjeed/niana
wigzby krokwiowa zescianami stolcowymi, usytuowana jest na plyoédbetowe] i bezpaednio ja obcjza.

Drewno sosnowe lubwierkowe kl. C24. Pakczenia elementéw typowe ciesielskie oraz za pamgmowych
zlaczy stalowych do drewna, np. firmy BMF. Drewno zafieczy przed ogniem, owadami i grzybami preparatem
Fobos M-4 (zgodnie z wytycznymi stosowania podangreez producenta), lub innym o podobnym dziataniu.
Dach w konstrukcji kleszczowo-ptatwiowej troj-stolgy oraz kleszczowo-ptatwiowej jedno-stolcowy , tgryptyta
typu np. jak: PIR ECOTHERM* RE30, fatami i dachawderamicza karpiéwka.

BUDYNEK ZAPLECZA ORLIKA

W konstrukcji prefabrykowanego wdara drewnianego typu np. jak: ,KASPER"*, przykrypyyta typu np. jak: PIR
ECOTHERM?*, tatami i dachowkceramiczn karpiowk.

Dach dwuspadowy lekki drewniany zaprojektowanoefgdsrykowanych gigaréw kratownicowych deskowych.
Drewno sosnowe lubwierkowe kl. C30. Drewno zabezpie€zgrzed ogniem, owadami i grzybami preparatem Fobos
M-4 (zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi prgezducenta), lub innym o podobnym dziataniu.

1.5. Ogoélne wymagania dotycce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

0Ogoblne wymagania dotygze materiatdw podano w OST

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

—-dzwigary z drewna klejonego GL 28 oraz ptatwie z dravosnowegoalz swierkowego C30. .

-tozyska (oparcie zvigaréw) wykonane z blach stalowej. Pbkkzona w plaszczynie ptatwi s¢zeniami z petow
stalowych z nakgtkami rurowymi napinajcymi. Wszystkie elementy stalowe zaprojektowanstaé ksztattowe;
St3SX. Klasa konstrukcji stalowych 2 (PN-M-6900Bdkczenia elementdéw stalowych spawane- klasa wadtiwo
ztacz spawanych 2 (PN-M-69003). Zabezpieczenie anogypne stali farbami systemowymiaé&zniki srubowe
cynkowane ogniowo. Wymogi systemu antykorozyjndgdegoria korozyjnéci srodowiska C4 ( dia ), trwatd¢
systemu malarskiego H (dtuga- paweyl5 lat).

-blacha trapezowa, piyta typu np. jak: PIR ECOTHERRE15, z hydroizolagjz membrany PVC lub EPDM
mocowana mechanicznie np. jak np. PROTAN SE 1.5mm*

-Stropodach nad e#cia socjalry, zaprojektowano jako strogelbetowy- ptytazelbetowa stropodachu gr. 18cm, oparta
nascianach i podaigachzelbetowych, wykonanagdzie jako prefabrykowana wylewana w szalunkachotmgich
(FILIGRAN). Beton B37, stal zbrojeniowa A-IIIN. Pojcie systemowe w spadku ksztattowanym za panktinow
styropianowych i papwierzchniego krycia.

-wigzary drewniane typu np. jak: ,KASPER". Drewno sosedubswierkowe kl. C30

2.3. Drewno klejone

Do konstrukcji drewnianych stosuje: sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanoditznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukajITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn

- 30 mm - dla grubdzi do 38 mm

- 10 mm - dla grubdi do 75 mm

b) bokow

- 10 mm - dla szerokei do 75 mm

-5 mm - dla szerokmi > 250 mm

Wichrowat@¢ 6% szerokeci

Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gciticszerokdci elementu.

Nieréwndi¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydawzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach
odchytek.
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Nieprostopadté¢, niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiccej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie@0%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinnybgie wicksze:

- w dtugaici: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito

- w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubdgci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywieksze dla tat o gruldoi do 50 mm:

- w grubdgci: +1 mm i —1 mm dla 20% ifei

- w szerokéci:+2 mm i —1 mm dla 20% ikoi

d) odchytki wymiarowe fat nie powinny Bywigksze dla tat o grusei powyzej 50 mm:

- w szerokéci:+2 mm i —1 mm dla 20% ikwi

- w grubgci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai

e) odchyiki wymiarowe krawdziakdw na grubgei i szerokdci nie powinny by:

- wieksze nk +3 mm i -2 mm.

f) odchytki wymiarowe belek na gruba i szerokdci nie powinny by:

- wieksze nk +3 mm i -2 mm.

2.4. taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowad: gwozdzie okggte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowa:

- Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakr etki:

Nalezy stosowa:

- Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowa: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkr ¢ty do drewna

Nalezy stosowa:

- Wkrety do drewna z them sgaokatnym wg PN-85/M-82501

- Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgikezajce przed dziataniem ognia powinnyé¢kstosowane
wytaczniesrodki dopuszczone do stosowania degymj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed siniziplesnieniem

- Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukgciji

Materialy i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwfolii. Elementy powinny b§ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych w
taki sposéb, aby nie powodowih deformacji. Odlegla sktadowanych elementéw od pozionie powinna by
mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nayeskiadowg w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcgah przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvezed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Materiaty uzyskane z rozbiorki grmczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspek
Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami széimmgymi potwierdza Inspektora Nadzoru Inwestorskieg
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZAT

Wykonaweca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot i &dzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w PB i
OST.
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W przypadku braku ustaiev wymienionych dokumentach, zasady pracy eprpowinny by uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskie

Sprz:t nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robét musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowaci do pracy.

Do transportu i montal konstrukcji naley uzy¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi, zabezpieczone od
wplywoéw atmosferycznych,swietlone z dostatecarwentylach.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu, lecz podczas transportu powlysy
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub yBttecznici.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz

Montaz elementéw dachu nate wykona zgodnie z PB.

Przed wmontowaniem konstrukcgabezpieczyprzed korozj biologiczra. Drewno uyte do wykonania konstrukcji
ciesielskiej powinno miewilgotnos¢ nie wigksz niz 20% dla konstrukcji chronionych przed zawilgocemie23% dla
konstrukcji znajdujcych sk na otwartym powietrzu.

Dopuszcza ginastpujace odchyiki montzowe:

- dla wiazaréw + 2 cm w rozstawie

- dla krokwi + 1 cm w rozstawie.

Elementy wgzby stykajce st z murem lub betonem powinny bgdizolowane 1 warstapapy dla drewna
zaimpregnowanego. Elementygaly powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznyraasie
transportu oraz wytadunku i zatadunku.

Przed przysipieniem do wyznaczenia i wykonania poszczeg6inyementow konstrukcji weizby dachowej natey
dokfadnie sprawdzitasma stalows poprzeczne i poditne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparciehdai
skorygowa odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych w prajek Wyznaczenia wiby dachowej dokonujesi
na deskowaniu utmnym na kobytkach wysokoi 60 cm lub na legarach donych wprost na gruncie obok budynku.
Wyznaczenie elementéw giby dachowej polega na:

- wykresleniu w naturalnej wielkéci elementow lub zespotow konstrukcyjnych,

- doktadnym przyktadaniu krawlziakéw do wykonania obrysow i wyléleniu na nich potrzebnych zacioséw ghvdw,
czopdw i otworéw naruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wygii elementow paiczer w powtarzalnych elementach konstrukcjesly dachowej
nalezy wykona prébny ich montaw celu sprawdzenia doktadsed polaczer. Majac sprawdzony w prébnym morita
powtarzalny segment wiby dachowej, przyspuje sé do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wyka@namich
zacioséw, webow i innych padczen.

Aby przy montau na budowie nie pomylipodobnych elementéw, nalekazdy element zaopatrzyw znaki
odr&niajace go od innych elementéw. Umieszczgjeiod strony widocznej na przekroju poprzecznyryloy
dachowej. Znaki magby¢ dowolne, wykonane nagdziem metalowym, aby nie zatartg giodczas impregnacji
drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegolnigchentow.

Poszczegodlne elementy nafesktadowa pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju — oddeiddrokwie, oddzielnie
stupy itp. Impregnagjdrewna nalgy wykona po dokonaniu prébnego mowntana pag¢ dni przed ustawienie
konstrukcji wezby dachowe;.

Montaz konstrukcji wizby dachowej natey wykonywa po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropaghbpo utazeniu
deskowania na belkach stropowyctigi pola medzy belkami nie zostaty wypetnione przed praggtniem do
montau wigzby dachowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji nalezbadd:

- zgodnd¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokatacj techniczia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- stan zabezpieczenia konstrukcji

- poprawné¢ ustawienia konstrukcji n&cianach.

- prawidlowad¢ montau elementdéw zgodnie z dokumentatgchniczi

- stan techniczny i jakd zlaczy elementow drewnianych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotygeze podstaw ptatrigi podano w OST

Jednostl obmiarows jest jednostka przgfa w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aoieji daty wyniki pozytywne oraz spetnione
zostaty wymagania PB.

Drewno powinno mié atest jakéci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena jednostkowa moria konstrukcji drewnianej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementowtkaki,

- ustawienie konstrukcji w spos6b zapewsigj stabilngc,

- prace zabezpieczagie teren budowy,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie batla pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€gnia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgie i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine dotyoe
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspotia
drewna ok#gtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoavenetodami
wytrzymatagciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwudzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych.
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ST — 0.3. Roboty wyk@czeniowe w zakresie obiektow
budowlanych — (CPV 45400000-1)

ST - 0.3.1. Roboty izolacyjne (CPV 45320000-6) HYBRZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania i

odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodoly w zwazku z,Budow 3 kompleksu Gwiatowo-sportowo-
rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju przy ul. Stonecziedz. nr 194/2, i dziatki nr 182, 191/1,191/2,193/192/3 195,
263, obr. 1 Szczawno-Zdr¢j”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zgyjodne z obowizujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczagy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum— lepki ptyn lub ciato stale, skladae st przede wszystkim z gglowodoréw i ich pochodnych, rozpuszczalne w
dwusiarczku wgla.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgupzystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewinznych i wewrtrznych, pionowych i poziomych obiektu, przigyeiu
materiatow odpowiadagych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Iayniera. Og6lne wymagania dotyez robét podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Izolacje $cian fundamentowych natg wykona: typu cizkiego i wycagma¢ ponad teren (do wysoka cokotu ktér
stanowy plytki klinkierowe). W projekcie do izolacfician fundamentowychayto izolacji np. jak: MAXSEAL FLEX
lub FOUNDATION?* firmy DRIZORO* na ktérej zastosowarstyropian wodoodporny ekstrudowany XPS odmiany
>300. Styropian od zew. zabezpieczono memprgm jak: Fondaline* przed uszkodzeniami mecharnjiosn

Do izolacji posadzek pod styropianeniyto izolacji np. jak: MAXSEAL FLEX* lub FOUNDATION* firmy
DRIZORO*. Stopy fundamentowe i tawy fundamentow&akbwano przy ayciu izolacji np. jak: MAXSEAL FLEX*
lub FOUNDATION * firmy DRIZORO*. Dylatacje naley uszczelnia przy wyciu elastycznych zapraw np. jak:
MAXJOINT ELASTIC i sznuréw MAXCEL.

UWAGA: Do izolacji fundamentéw nie wolnazywaé izolacji bitumicznych typu: papa lepik ze wgdl na ochroa
wod leczniczych.

Wszystkie przejcia przez nieck basenu oraz zbiorniki poptuczyn i wody basenovadgty wykona jako szczelne.
Do izolacji zbiornika wody basenowej nayeuzyci izolacji posiadajcej wszystkie wymagane prawem badania i
dopuszczania jak dla zbiornikbw wody pitnej.

Dach:

- na konstrukcji drewnianej - z hydroizolack membrany PVC lub EPDM mocowana mechanicznie jaip.np.
PROTAN SE 1.5mm?*, folia PE.

Dach czsci niskiej basenu i &%ci socjalnej sali sportowej monolityczny typu filaq, z spadkiem ksztattowanym za
pomoa klinobw styropianowych i papwierzchniego krycia: np. System ICOPAL REI 15*ppawierzchniego krycia,
mocowana mechanicznie np. jak: FireSmart Solo,ipalacja bitumiczna np. jak: Foalbit Al. S40 lub&sbit G200
S40 lub foli PE, warstwa gruntiga np. jak: Siplast Primer.
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Dach czsci niskiej Gimnazjum monolityczny typu filigran wyStemie np. jak: ICOPAL REI-30 z spadkami
ksztattowanym w klinach styropianowych.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkggabezpieczenia izolacji termicznej i warstw praegbudowlanych przed
przenikaniem pary wodnej Szczedtaiktadu zapewnia sipoprzez klejenie zaktadéwsiednich arkuszy folii tama
uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

- grubg¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymala¢ na rozdzieranie 60 N/mm,

- przesikliwo ¢ przy dziataniu stupa wody

- 0 wysokdci 1 m w czasie 100 h nie przgsh

- opér dyfuzyjny> 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeon@pgnia

Papa termozgrzewalna na zakfad

Papy zgrzewalne produkowangzsasfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastem typu SBS. Modyfikacja
asfaltu powodujeze okres starzeniagspap jest wydtaony i wynosi kilkadziesit lat, ponadto pokrycia i izolacje
wykonane z pap modyfikowanych nie podlegepnserwacji przez caly okregyikowania. Papy modyfikowane
elastomerem typu SBS slastyczne nawet w niskich temperaturach (badgisikosci wykonywane jest w
temperaturze - 25°C), dlatego #ma je uktadé praktycznie przez caty rok. Osnewap zgrzewalnych stanoywi
welon z wiékien szklanych, tkanina szklana lub wiifla poliestrowa. $to materiaty wysokiej jakai odporne na
korozje biologiczry i posiadajce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.

Wszystkie produkty mugzposiadéa dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowenaterialem przeznaczonym do wykonywania hydroigola
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodnydingmi zasadami wykonywania zabezpigczedochronnych.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wgt papy powinna liybez dziur i zatantg o rownych krawdziach.
Powierzchnia papy nie powinna raieidocznych plam asfaltu. Dopuszcza gudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopusatize 8 uszkodzenia powstate na skutek sklejerigapy.
Dopuszcza ginaderwania na kraziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie déze nk 30 mm, nie wicej niz
w 3 miejscach na kale 10 m diugéci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powintiet jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

- dtugas¢: 20 m 0,20 m; 40 m 0,40 m; 60 m £0,60 m

- szerokéé: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm

Izolacja przeciwwilgociowa — emulsja bitumiczna

Emulsja bitumiczna jest niezawiegeg rozpuszczalnika, 60% izolacgprzeznaczanna poditaa suche i wilgotne. Jest
ona odporna na wiele rodzajow kwasow i tugow. Peeaieemulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z camen
wapnem, ména dodawé ja do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapggrPoniewa emulsja dziata jako
plastyfikator, uzyskuje sibardzo dobry wskanik wodno-cementowy, a zatem i dalurabialné¢ zapraw. Po
wyschniciu emulsja daje czagnbtyszcaca powierzchng

Dane charakterystyczne:

-Baza emulsja bitumiczna

-Rozpuszczalnik nie wysgbuje

-Barwa czarna, brunatna

-Konsystencja ciekla

-Ggstas¢ ok. 1,0 kg/dm3

Sposob nanoszeniagrzlem murarskim, micdtlub szczotlk dekarsk, watkiem, natrysk

Zuzycie w zaleénoici od sposobu zastosowania

Sucha pozostaio ok. 60%

Czas schriia zaleénie od temperatury i zastosowania

Zakres temperatur podczas stosowania od +4°C

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnpej20 = ok. 800

Srodek czyszcy rozcieczalnik TE

Rozpuszczalnik §rodek czyszexy w stanigwiezym

woda

Izolacja przeciwwilgociowa

Wysokoelastyczna, dwusktadnikowa masa uszczetraapiezawieraga rozpuszczalnikow i przez to przyjaatia
srodowiska, przeznaczona do trwatego i niezawodnesgozelniania budowli.

Przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na staezsii wode i wszystkie normalnie wyspujace w gruncie substancje
agresywne, ado stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030

- Skiad tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

- Rozpuszczalniki brak

- Konsystencja po wymieszaniu pasta
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- Kolor czarny

- Gestas¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3

- Czas maliwej obrébki w temp. +20°C 1 do 2 godzin

- Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosaiaar1°C do +35°C

- Temperatura materiatu w trakcie stosowania +33G @0°C

- Zuzycie 3,5-4,5 I/m2 w zalaosci od obcizenia wod,

- Sposob naktadania gtadka kielnia

- Czas schrtia* przy +20°C i 70% wilgotnéi wzglednej powietrza ok. 3 dni

- Sucha pozostadé ok. 90% obgtosci

- Gruba¢ naktadanej warstwy 1,1 méwiezej warstwy odpowiada 1 mm przesotiaj powtoki

- Temperatura mknienia wg metody R. und K. ok. +130°C

- Srodek czyszexy w stanigwiezym woda

- Srodek czyszery po przeschatiu rozcigiczalnik TE

Przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suthytemperaturach dodatnich co najmniej 9 m-cy.
Folia w pltynie

Stwy do bezspoinowego uszczelniania na zgven wewratrz budynkow nagkliwych i porowatych podtay
mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgdoprzeptywaijca bezcinieniowo wod. Stosowana jest do
wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przeryglejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych na batkeh,
tarasachscianach zewgtrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniaclhawenych na czasowe zawilgocenie (jak
np. Kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnieplic w ptynie mana stosowéana podtaa betonowe, jastrychy
cementowe i anhydrytowe (w tym réwnigrzejne), mury ceglane wykonane na petpoirg, tynki cementowe i
cementowo-wapienne, a taktynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopodne.

Dane techniczne:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podi@a:od +5°Cdo +25°C

- Minimalna grubé¢ powtoki: 1,5 mm

- Czas schrtia pierwszej warstwy: min. 6 h

- Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

- Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

- Zdolnas¢ krycia rys: 1,0 mm

- Sptyw z powierzchni pionowej: brak

- Wodoszczeln& przy cénieniu 0,5 MPa: brak przecieku

- Przyczepné& do podi¢a: > 0,5 MPa

- Konsystencja: ciekta masa

- Kolor; szary

- Gestas¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

- Odpornd¢ na wilgat: okresowo odporna

- Odpornd¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

- Odpornd¢ na kwasy i zasady: nie odporna

- Odpornd¢ na temperatgr od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dlaesingj wilgotnaci powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/
Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadania ndpowiednio przygotowanym podtowynosi od 1,3 do
2,0 kg/m2

Tasma uszczelniagca PCW

Tasmy uszczelniajce shiace do zabezpieczania nanikéw w pomieszczeniach mokrych.

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiegmtetycznym z dodatkiem specjalnych substanciji
umazliwiajacych gkboka penetragj podiaza i stosowanie na lekko wilgotnych pogeh, do gruntowania pod warstwy
powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Prodekt idealny w polskich warunkach klimatycznyctwerzy
warstwy izolacji o duej odporndci na sgkania powstajce na skutek mrozéw (analogicznych do uszkadirég
asfaltowych). Powstate powloka lastyczne, silnie zazane z podizem i niwelup jego mikrogkniecia. Roztwoér
asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

- gruntowania podiay betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie weys

- hydroizolacyjne — fawy, fundamenty, podziemnesczbudowli,

- wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjhytgpu lekkiego,

- podkfad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzeaal

Dane techniczne:

- kolor czarny

- post& ciecz

- temperatura powietrza i podid podczas

- stosowania od +50C do +350C

- pytosuché¢ po 6 godzinach

- czas schrria 12 godzin
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- zwzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jednvarstve

- ilo$¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

- czyszczenie nagdzi

- benzyn lakowg lub innym

- rozcienczalnikiem organicznym

Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikanmeauczukiem syntetycznym z dodatkieymwic, do
wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnycliknyé dachowych oraz podziemnychegei budowli. Masa jest
idealna w polskich warunkach klimatycznych — twoppwioki o duej odpornéci na sgkania powstajce na skutek
mrozow (analogicznych do uszkodzdrog asfaltowych), powtoki silnie zadane z podizem i kompensuagce w
pewnym stopniu jego ruchy i mikrekniecia. Nadaje sido stosowania na lekko wilgotnych powierzchnidbztwor
przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnychipkwrzeciwwilgociowych i przeciwwodnych tyguedniego,
Dane techniczne:

- kolor czarny

- post& poiciekta masa

- temperatura powietrza i podid podczas

- stosowania

- od +50C do +350C

- pytosuché¢ po 6 godzinach

- czas schrria 12 godzin

- zwycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jednvarstwe

- ilos¢ warstw 2-3 w zalenosci od zastosowania

- czyszczenie naggzi

- benzyn lakowg lub innym

- rozcienczalnikiem organicznym

3. SPRZAT

3.1. Sprzt do wykonywania robot

Wykonywanie robo6t izolacyjnych naie wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji oust
systemowych przyayciu palnikow do zgrzewania, drobnego sjuzbudowlanego i elektronagdzi. Wykonawca jest
zobowizany do uywania jedynie takiego spgtal, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rkofg
wykonywanych robét i &dzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamisakmgmi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywaegdrzy w spos6b zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
i zniszczeniem, okéony w instrukcji przez Producenta i dostosowarepdlskich przepiséw przewozowych.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materialy izolacyjne powinny kiypakowane w sposob zabezpieazgjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna lmjpostarczona odbiorcom wzyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamtywh fabrycznie mazna przechowywaw suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 mmsi

Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawieraga:

- hazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

- dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

- znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny byakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowanebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepustyelggmenty.
5.3. Przygotowanie podida

Obroble rozpoczyna siod przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej najeoczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystage czsci fundamentow naley
potraktowa ze szczegOllnpieczotowitgcia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne ébjace przyczepni@
czesci nalezy usunyé z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakgzi np. kcznej szlifierki. Nasgpnie, o ile to
konieczne naliey powierzchng betonovg wyréwna zapravwg cementow, a nasipnie przetrzé, ale nie wygtadza
Podiaze musi by nie zmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych madzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszcze Krawedzie naley sfazowa (zukosowad) za naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyoblé
najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym naraem. Promié zaokuglenia powinien wynosimaksymalnie 2 cm.

53



Wyoblenia mana wykona z zaprawy cementowej lub zastoséwaefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére
przykleja st do podtaa.

5.4. 1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pei furjik zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw proegr
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wiigopodiaza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkepbezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgies, zanieczyszczeniem
kurzem. Zapobiega skraplanig giary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuptyonalm wilgotnos¢ wewnatrz
przegrdéd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatrolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwotviusze folii
winny by¢ wskpnie nap¢zone do uzyskania powierzchni bez pofaléawaatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uklada sizgodnie z kierunkiem spltywu wéd. Szczedqaktaddw zapewnia sipoprzez klejenie zaktadow
sasiednich arkuszy folii tana uszczelniajca i obustronnie klejca. Zaktad arkuszy winien wyndasmin. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny byszczelnie mocowane do elementéw okgiggh tama klejaca aluminiow.
Uszkodzenia folii ména naprawia stosujc taty z zastosowanej folii klejonestaa dwustrona.

5.5. 1zolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien yrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na obchzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bdwna, czysta, odtluszczona i odpylona. Podktadrmvy lub
cementowy pod izolagjz papy asfaltowej powinien byagruntowany roztworem asfaltowym lub emubs$faltovs.
Przy gruntowaniu podkfad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%. Powtoki gruntujce
powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z fgndruga warstwa nie by naniesiona dopiero po
catkowitym wyschniciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gwahia podktadu powinna byie nizsza nk
5°C.

Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynny lepik naleéy nanost na zimno na suche i czyste padtav jednej lub 2 warstwackeg@zlem, szczotk dekarsk z
twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna tempea@podica i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalBy stosowa:

- na wilgotne podize,

- na poditae smotowe,

- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpubzkaavystpuja zrodta zaptonu.

5.6. I1zolacje papowe

Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podiza wykona& zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiat grurday nalezy stosowé zgodnie z zaleceniami
Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przysipieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnajezy zapoznd sie ze stanem podia, dokona
pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowanmawdzt poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wigtko
spadkow izolowanych powierzchni orazsidqrzerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjrozplanowé
roztozenie poszczegoélnych paséw papy.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalneosg¥stanie materiatow.

Sprawdzt czy wstga papy jest bez dziur, zatamaaderwa, ma proste kragdzie i rbwnomiernie roztmn mag
asfaltows. Wierzchnia strona papy powinna higwnomiernie rozteona posypk gruboziarnist, wzdtuz jednego
brzegu wsigi powinien by pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokrytypks zabezpieczony faliz tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy powinnagnkryta folg z tworzywa sztucznego.

Prace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ina prowadzi w temperaturze nie ¥szej ni:

- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Tempeyastosowania pap zgrzewalnych ina obnky¢ pod
warunkiem,ze rolki bzda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (dKCG)2 wynoszone bezgmednio
przed zgrzaniem. Nie nadg prowadzé prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchrigznaczonej do
izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmgstrych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia wpustéw, przepustow, a¢akd wstpnego wykonania obrébek detali z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

Pasy papy naky uktada rownolegle do dhszej krawgdzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadow
zgodnych z kierunkiem spadkow. Przedzgloiem papy nale ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym tdzie zgrzewana, a
nastpnie po przymiarce (z uwzglnieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym prggici zwinaé ja z dwoch kéacow
do srodka. Miejsca zaktadow na wonym wczéniej pasie papy (z ktérymadzona lkdzie rozwijana rolka) nahy
podgrz& palnikiem i przecigna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej szeréticzaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpaiikiem poditaéa oraz spodniej warstwy papy do momentu
zauwaalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymwmémiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonujegtczynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokei 0,5-1,0 cm na cafej diuga zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawg semoistnie
wzdhuz brzegu rolki, nalgy docisr¢ zakiad, aywajac watka dociskowego z silikonewolka. Sitg docisku rolki do
papy naley tak dobrd, aby pojawit st wyptyw masy azadanej szeroksi.
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Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki ma powodowa zbyt duzy lub niejednakowej szeroko wyptyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltow@jiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalgy taczy¢ ze soly na zaklady:

- podiuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktaalery wykonywa ze szczegoin
starannécia. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg sprawdzt prawidtowa¢ wykonania zgrzewow. Miejsca
Zle zgrzane naley podgrza& (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei

W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowegwierzchniowej) arkusze papy powinnylprzesungte
wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno padky jak i poprzeczne) nie pokrywaty: sAby unikra¢ zgrubiei papy

na zaktadach, zalecagirzyckcie naranikow uktadanych paséw papyzkeych na spodzie zaktadu postém 45°.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw do hydroizolacji powinna bygodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegolnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzdontrola jakéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby maj zaswiadczenia o jakéi wystawione przez producenta oraz na sprawdzasfai¢ciwosci
technicznych na podstawie baddoranych.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa zgodna z pegyini w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtazy

Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do izolacji. Jeli odbiér podiaa odbywa si
po diwszym czasie od jego wykonania, ngi@oditaze oczycic.

8.3. Zgodna¢ z dokumentacp

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,gk wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczi,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podia,

- prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, namach i obrzeach,

- szczelnéc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowegq fmPacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporadkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usungcie pozostatéri, resztek i odpaddéw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizaci opakowa i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczakagciwosci mechanicznych przy statycznym raggniu
PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptydgnaczenia grukdoi metod, skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jéko Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przecivoowa budynkéw. Metoda badania nie patianateriatlow budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jdkb Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody lhada

PN-93/B-02862 Odporrié ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczice systemow zapewnienia jgkoi Instrukcje montau
materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszciggh producentdw zasdzania systemami zapewnienia jé&io
Inne:

Instrukcja producentéw zastosowanych systemow éxirigch i pozostatych preparatéw.
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ST - 0.3.2. Roboty izolacyjne (CPV 45320000-6) IZGACJE TERMICZNE |
AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznychewiazku z,,Budow g kompleksu Gwiatowo-sportowo-
rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju przy ul. Stoneczngedz. nr 194/2, i dziatki nr 182, 191/1,191/2,193/192/3 195,
263, obr. 1 Szczawno-Zdréj”.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST yodne z obowkzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacjiszystkie prace budowlane za@ane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentagjojektovs.

materiat izolacyjny- materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejiriaplacje cieptochronne i akustyczne przegréd zgrenych i
wewretrznych poziomych i pionowych obiektu, zaanych z wykonaniem:

- Izolaciji cieplnych,

- Izolacji akustycznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotycce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Hala Basenowa

Sciana zewastrzna: wetna mineralna / styropian -15cm

Sciana zewatrzna: styropianie 13cm np. jak: system ArtBrick*

Sciana zewatrzna: wetna mineralna / styropian -12cm

Dach cz. Wysoka: ptyta typu PIR z pianki poliuretesej np. jak: PIRECOTHERM RE15 — 10cm
Dach cz. Niska: styropian EPS 100-038 z spadkieztakewanym za pomadklindbw styropianowych
Posadzka — nr 1 oraz 2: styropian twardy 5cm

Sala Sportowa

Sciana zewatrzna - wetna mineralna / styropian -15cm; styragi@cmnp. jak: system ArtBrick*
Dach cz. Wysoka - ptyta typu PIR z pianki poliuretavej np. jak: PIRECOTHERM RE15 — 10cm
Dach cz. Niska - styropian EPS 100-038 16cm

Posadzka — nr 1 oraz : styropian twardy 5cm i 10cm

Gimnazjum

Sciana zewatrzna:

wetna mineralna / styropian -15cm

styropian 13cmmp. jak: system ArtBrick*

wetna mineralna / styropian -12cm

Dach cz. wysoka:

piyta typu PIR np. jak: PIRECOTHERM* RE15 — 10cmlaminowanej papie
Dach cz. Niska:

styropian EPS 100-038 16cm

Posadzka — nr 1 oraz 2

styropian twardy 5cm

Budynek zaplecza Orlika
Sciana zewrtrzna:
wetna mineralna / styropian -15cm
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styropian 13cnmmp. jak: system ArtBrick*

wetna mineralna / styropian -12cm

Dach cz. Wysoka

piyta typu PIR np. jak: PIRECOTHERM* RE15 — 10calaminowanej papie
Posadzka — nr 1 oraz 2

styropian twardy 5cm

EfSPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzt do wykonania robat:

Wykonywanie rob6t termoizolacyjnych najewykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii ouet
systemowych przyiyciu drobnego spetu budowlanego i elektronadzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i édzie gwarantow@przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w PB i ST.
4. TRANSPOR

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ogoélnej specyfikacji techmiy.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywaegdrzy w spos6b zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
i zniszczeniem, okiéony w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskizegsow
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny lbypakowane w spos6b zabezpiegzgjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna lmjpstarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu
powinna znajdowasik; etykieta zawieraga:

- nazwe i adres producenta,

- nazve wyrobu wg aprobaty technicznej jatwyréb uzyskat,

- dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- humer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiectwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadye(ido czasu, gdyeda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowalyagakgs¢ i wtasciwosci oraz byty dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywamitgeriatéw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposétesknie zabezpieczay przed dospem 0s6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zak@éczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolggich powinny by zakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,uramane przebicia i bruzdy, obsadzoseieznice drzwiowe i
okienne.

Prace przygotowawcze oraz materialy i gppowinny by przygotowane zgodnie ze specyfikappdan w projekcie
technicznym.

Po_zakaiczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny, polegacy na sprawdzeniu
zgodnasci wykonywanego ocieplenia z projektem technicznyraraz z podanymi w wytycznych wymaganiami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Wymagania ogdlne podano w OST.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw do izolacji termicznej powinnadggodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Bastone na plac budowy materialy rigl&ontrolow& pod
wzgledem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustélKierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nade
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdnayyoby majp zawiadczenia o jakéci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniuseWaosci technicznych na podstawie baddoranych.

W szczegélnéci powinna by oceniana:

- réwnas¢ powierzchni piyt,
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- narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerangj

- wilgotnaos¢ i nasikliwose,

- napkzeniasciskapce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny iywpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptasgektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

Jako jednostki obmiarowe naleprzyja¢ jednostki zawarte w przedmiarze robo6t niniejszeadania.

Wielkosci obmiarowe ociepleokresla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawadfow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami Inspektoraz@h wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji datnikiypozytywne.

8.2. Odbiér podtazy

Odbidr podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do ocieplenia. Zeli odbiér podiga odbywa
sig po diwszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gke wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentaciechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podia,

- prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wykmzenia na stykach, natach i obrzeach,

- wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie ociegigowinny stanowd ptaszczyzny pionowe, poziome lub gcle
nachylenia przewidzianym w dokumentacjati dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinnyKagami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacKrawgdzie przycgcia ptaszczyzn powinny kyprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowei wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin naley przeprowadzi za pomog oglgdzin
zewrgtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych tideach) taty kontrolnej o diugoi 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar praeitu pomiedzy fat a powierzchni ocieplenia powinien ywykonany z
doktadndgcia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytkirsastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepieod ptaszczyzny i kravedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii prostej:

- nie wieksza nk 2 mm

- w liczbie nie wikszej n 2 szt na catej diugai taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze ni 1,5 mm

- ogétem nie wicej ni 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysecko

- nie wiecej niz 4 mm w

Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze ni 2 mm

- ogdtem nie wgkszej ni 3 mm na calej na catej powierzchni ogramiejscianami, belkami itp

Przecinajcych sk ptaszczyzn oddta w dokumentacji

- nie wigksza ni 2 mm na dtugoi faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa utenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonychadoviania,

- przygotowanie i oczyszczenie pogip

- wykonanie izolacji ze styropianu,

- wykonanie izolacji z pianki XPS,

- wykonanie izolacji z wetny mineralnej,

- wykonanie izolacji z ptyt X-dek,

- wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej,

- uporadkowanie miejsca wykonywania roboét,

- usungcie pozostaléci , resztek i odpaddw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami icdpcentéw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie. Plyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej itetycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i plyty
Instrukcje wybranych producentow.
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ST — 0.3.3. Pokrywanie podtég écian (CPV 45430000-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem okfadzin ceramicznych wazku z,,Budow a kompleksu Gwiatowo-sportowo-
rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju przy ul. Stoneczredz. nr 194/2, i dziatki nr 182, 191/1,191/2,193/192/3 195,
263, obr. 1 Szczawno-Zdr¢j”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumebtglatym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniezs zgodne z obowgzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

1.4. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:

- wykonaniem okfadzin/posadzek z ptytek ceramicinyc

- podtogi techniczne

- Posadzki epoksydowe

- ceramiczne okladzinicienne wewsgtrzne i zewitrzne

- posadzki i nawierzchnie sportowe

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

0Ogblne wymagania dotygee materiatdw podano w OST

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Hala Basenowa

Posadzki na ggach komunikacyjnych pionowych i poziomych
Posadzka epoksydowa np. jak:

- Striasol PU wg. kolorystki podanej na rysunkactvykonaniu antypéizgowym
- Striasol 250 SP
- Striasol IMPRIM

Podloga techniczna podniesiona w rozdzielni eleizing;.

W rozdzielni elektrycznej podbasenia nglevykona podtog; techniczia umazliwiajaca rozprowadzenie kabli do szaf
energetycznych oraz przeniesienigzaru tyctte szaf NN i NW. W projekcie przedstawiono rozxéinie oparte na
module: 60x60cm przy h=38cm. Podtoga ponadto poavinyd w wydaniu antystatycznym.

Posadzki w pomieszczeniach mokrych:

piytki ceramiczne na zaprawie wodoszczelnej. Wykoa izolacji z ptynnej foli superflex 1 wraz zsmaami
naraznymi, ptytki uktada na kleju elastycznym np. superflex KM flex.

Stogowd ptytki klasy od R10:

o ,A” w przebieralniach, szatniach i toaletach

o ,B” w natryskach i strefach déjia i obe§cia basenu

0 ,,C” schodach niecki basenu, brodzikach pi@ejwych -dezynfekcja nég
Oktadziny zewntrzne

Piytki klinkierowe klejone systemowo do styropiarkotkowane, kolor wg. karty koloréw na rys. eleya@v
projekcie przygto rozwhzanie: ArtBrick Meksyk 800*. Dopuszczasbzwigzania rownorzdne o takich samych
parametrach technicznych kolorze i fakturze.

Deska wtokno cementowa np. jak: CEDRAL* EURONIT*olbwanie na pod konstrukcji aluminiowej za pomoc
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nitéw lub pod-konstrukcji drewnianej na samo naeagyce st wkrety w kolorze deski. Deska w kolorze — $iiowym
CL101.

Okfadziny wewstrzne:

Stosowa ptytki ceramiczne na zaprawie wodoszczelnej. Whgkazolack z ptynnej foli superflex 1 wraz zgaami
naraznymi, ptytki uktada na kleju elastycznym np. superflex KM flex. We wstkich pomieszczeniach mokrych do
wysokaici 2,10cm (lub petnej wysokoi ptytki nie mniej nz 200cm) Plytki n&cianie w kolorze biatym cokot i
ostatnia ptytka w kolorze podiogi (ciemnoniebieskntensywny). Pomieszczenia wymagaj ptytowania: pom.
ratownika, magazyn spgti basenowego, szatnie, umywalnie, toalety, nairysita basenowa. Na rysunkach
przedstawiono schematy i wytyczne do ukfadaniagitgeramicznych na hali basenowej i w pozostatych
pomieszczeniach.

Sala Sportowa

Wg rysunkéw i zestawie w pomieszczeniach mokrych izolacje przeciwwodnavimaé na sciare pomieszczenia,
uwzgkdni¢ foli¢ paro przepuszczaln Wszystkie posadzki zaprojektowano jako phagaj z min 2cm warsty
styropianu dookota posadzki prggianie. Warstw nad betonu zbréisiatky przeciwskurczow:.

2 Posadzki na ggach komunikacyjnych pionowych i poziomych
* Posadzka epoksydowa np. jak:
1.Striasol PU wg. kolorystki podanej na rysunkactvykonaniu antypéizgowym
2.Striasol 250 SP
3.Striasol IMPRIM

Posadzki w pomieszczeniach mokrych: ptytki ceraméczna zaprawie wodoszczelnej. Wykonanie izolapjynnej
%li superflex 1 wraz z tanami naranymi, ptytki uktada@ na kleju elastycznym np. superflex KM flex.

Stogowd ptytki klasy od R10:

- " w przebieralniach, szatniach i toaletach

Posadzka sportowa

W sali sportowej zaprojektowano posaglz&portows punktowo i powierzchniowo elastycgrsystemu np. jak:
EVERMULTISPORT* 90mm z rolowanwielowarstwow wyktadzir sportova PCW np. jak: typu Taraflex Sport M
Plus* 7 mm na konstrukcji drewnianej, podwojniedemvanej na podktadkach. Cata podioga sportowa muavby
odsungta odsciany o 2cm w celu zapewnienia cyrkulacji powietpoal konstrukej — wentylacji.

Gimnazjum

Posadzki na ggach komunikacyjnych pionowych i poziomych

Posadzka epoksydowa np. jak:

Striasol PU wg. kolorystki podanej na rysunkach yk@naniu antypélizgowym
Striasol 250 SP

Striasol IMPRIM

Posadzki w pomieszczeniach mokrych: plytki ceraméczna zaprawie wodoszczelnej. Wykonanie izolagiynnej
foli superflex 1 wraz z tamami naranymi, ptytki uktad& na kleju elastycznym np. superflex KM flex.

Stogowd ptytki klasy od R10:

»A” W przebieralniach, szatniach i toaletach

Budynek zaplecza Orlika

Posadzki na ggach komunikacyjnych pionowych i poziomych

Posadzka epoksydowa np. jak:

1.Striasol PU wg. kolorystki podanej na rysunkactvykonaniu antypéizgowym

2.Striasol 250 SP

3.Striasol IMPRIM

Posadzki w pomieszczeniach mokrych: ptytki ceraméczna zaprawie wodoszczelnej. Wykonanie izolagiynnej
foli superflex 1 wraz z tamami naranymi, ptytki uktad& na kleju elastycznym np. superflex KM flex.

Stogowd ptytki klasy od R10:

-A” W przebieralniach, szatniach i toaletach

Oktadziny wewntrzne:

Stosowa plytki ceramiczne na zaprawie wodoszczelnej. Wigkazolack z ptynnej foli superflex 1 wraz zgaami
naraznymi, ptytki uktad& na kleju elastycznym np. superflex KM flex. We wssikich pomieszczeniach mokrych do
wysokdaici 2,10cm (lub petnej wysokoi ptytki nie mniej nk 200cm). Plytki nascianie w kolorze biatym cokot i
ostatnia rzd piytek w pasie gérnym w kolorze podiogi (zielonymintensywny). Pomieszczenia wymaga)
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plytkowania: pom. szatni, toalet, natryskow, umynwaNa rysunkach przedstawiono schematy i wytyamektadania
ptytek ceramicznych w g£ci szatniowej, tazienkowej i wc.

Wszelkie roboty budowlane winny &yprowadzone zgodnie ze sziududowlan i polskimi normami.

Dopuszcza gistosowanie innych materiatdbwzrpodane w projekcie, lecz o nie gorszych parameti@achnicznych.
3. SPRZAT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podane & OST

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu, np.: uradzenia do przycinania ptytek, nadzia eczne
takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachlappaza.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiego sfuizktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podane & OST.

4.2. Transport materiatow

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny b przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgadmnytycznymi producenta, w sposob
zapewniajcy zabezpieczenie ich przed nadmigwilgocia. Sktadowanie na budowie powinno téjak najkrécej i w
warunkach jak najbardziej zbtinych do aytkowych. Kada powierzchnia magazynowa powinna agbezpieczona
przed deszczem i wilgagikartony naley uktad& na czystym i suchym podta. Kartonéw nie wolno toczy
przesuwd, rzuca ani opieré na krawvedziach. Podadnym pozorem nie wolno kartonéw z ptytkamywa¢ jako
podestow, platform lub zagtstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstwy wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiga. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

- poditaze pod oktadziny ceramiczne mpsgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

- do osadzania wyktadzin saianach murowanych mna przysipi¢ po zak@éczeniu osiadania muréw budynku.

- bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania rob6t natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

- elementy ceramiczne powinnydyosegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddbamivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- temperatura powietrza wewmnznego w czasie ukladania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.

- dopuszczalne odchylenie kredei ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pigvinno by wigksze ni 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegynie wiksze nk 2 mm na diugéci faty dwumetrowe;.

- powierzchnie podtay pod wyktadziny powinny byrowne i tworzy pionowe ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny tyreperowane przyayciu odpowiedniej dla danego podio
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykfadziny

- przed przysipieniem do okfadania powierzchitian i posadzek natyg takze sprawdzi jakos¢ podtaza pod
wzgledem wytrzymatéciowym. Naley sprawdzé usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armaturprojenia.
Ptytki nalezy rozmierza tak, aby docinki ptytek przy krasiziach (k@icachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa
ptytki. Spoiny podziatévwéciennych powinny b§ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych ogsich) ze spoinami
podiogowymi.

- Na przygotowane i zagruntowane podimaley nanigé¢ zaprave klejowa paa zebaty, mazliwie w jednym kierunku,
na talky powierzchng, aby ptytki mogty by naklejone w cigu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy 1yale
nanie¢ ptytke i docisré ja do podiaa.

Warstwa kleju pod ptytknie mae zawierd pustych miejsc. Czas korygowania pania ptytki wynosi 15 minut po
jej przyklejeniu.

- Bezpdrednio po utaeniu plytek naléy przygotowa spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejoBppinowanie
mozna rozpocz¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérepolwo ptytki, najwczéniej po 24 godzinach. Zapraw
wprowadza s w spoiny za pomagcpacy lub szpachelki gumowej. Wphe czyszczenie powierzchni nafevykona
uzywajac wilgotnych gbek o wikszych porach lub pacy algka. W koacowym etapie prac nalg stosowé
odpowiednieiciereczki lub drobnoporowateylgki. Nie wolno czyci¢ glazury na sucho.

- Na krawgdziach zewntrznych oraz przy zakwzeniach okladziny stosowarofile nar@nikowe i wykaiczeniowe
PCV. Profil powinien by dobrany do grubimi ptytki tak, aby licowat z ptytk w obu kierunkach. W nagaikach
stosowé elementy narime systemowe.
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Posadzki epoksydowe, podtptechniczim podniesion, posadzki sportowe nalg wykon& zgodnie z zaleceniami
producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstaw ptatrici podano w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST

Jednostk obmiaru jest jednostka przga w przedmiarze robét dla danej kategorii prac.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania og6lne

W wyniku odbioru nalgy:

- sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

- dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane odp nalery uzn& za zgodne z ST i PB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrsoi podano OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptyteikciennych ceramicznych szkliwionych.
PN-93/B-02862 Odporrié ogniowa

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Defjei, klasyfikacja, wisciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczrieienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramicznebieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaaga techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.iibeje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakvych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz matedalych wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.
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ST — 03.4. Instalowanie sufitow podwieszanych (CP45421146-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru sufitow
podwieszonych w zwzku z,,Budow g kompleksu Ggwiatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju

przy ul. Stonecznej, dz. nr 194/2, i dziatki nr 182191/1,191/2,191/3,192/3 195, 263, obr. 1 Szczawdod;".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniegzs zgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

konstrukcja— uporadkowany zespét patzonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia cgko@ego stopnia
Sztywndci.

Sufit podwieszony sufit przeznaczony do zmniejszenia wysak@rzestrzeni lub zapewnigjy miejsca dla instalacji..
1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmabudowy z ptyt GK, GKI i dwigkochtonnych stanowtych
poszycie aurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zalowdy szkieletowej, zasgpujace tynki sufitow, do ktérych
wykonania zostaty zyte materialy odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Sufity podwieszane:

HALA BASENOWA

W catym obiekcie z wyiczeniem podbasenia projektuje sufity podwieszane np. jak: ROCKFON Polar* w kaker
ciemnoniebieskim- intensywny w systemie RockLink.*Xkrawedzie w kolorze jasno szarym. Na zewm
projektowanych pol sufitbw podwieszanych zaprojektno opaski wykonane z ptyt gipsowo kartonowych.

Wszystkie systemy sufitbw podwieszanych musmazliwia¢ dostp do czsci podstropowej z tego wzglu wyklucza
sie mozliwosci wykonania go z piyt gipsowo kartonowych w ca&io

SALA SPORTOWA

W calym obiekcie z wylczeniem pom. technicznych, magazynowych i hali teyesj projektuje s sufity
podwieszane np. jak: ROCKFON Polar* w kolorze zighm - intensywny w systemie RockLink XL* krgdzie w
kolorze jasno szarym. Na zeutrz projektowanych pol sufitéw podwieszanych zapkéywano opaski wykonane z
piyt gipsowo kartonowych.

W hali sportowe] projektuje sisufit odporny na uderzenie pithkip. jak: ROCKFON SAMSON lub BOXER*

Gimnazjum

W obiekcie na korytarzach, pom. sanitarnych projekskt sufity podwieszane np. jak: ROCKFON Polar* w kaler
pomara&czowym - intensywny w systemie np. jak RockLink *Xkrawedzie w kolorze jasno szarym. W obszarze
kuchni projektuje si sufit np. jak: ROCKFON Hygienic lub Hygienic Plus*

Budynek zaplecza Orlika

W calym obiekcie projektuje sisufity podwieszane np. jak: ROCKFON Polar* w kaerzielonym - intensywny w
systemie RockLink XL* krawdzie w kolorze jasno szarym. Na zemva projektowanych pél sufitbw podwieszanych
zaprojektowano opaski wykonane z ptyt gipsowo kaoteych.

Wszystkie systemy sufitbw podwieszanych mugzumozliwiaé dostep do czsci podstropowej z tego wzgldu
wyklucza sig mozliwosci wykonania go z piyt gipsowo kartonowych w cakzi.

Profile stalowe zimnoggte

Do wykonania rusztéw sufitbw podwieszanych powibg§ stosowane ksztattowniki zimnoetg z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PRHS®31020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997.

Ksztattowniki stalowe powinny léypowierzchniowo zabezpieczone przed koargwioka cynkows (nanoszos
ogniowo) charakteryzuga Sie :
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- grubgcia >7um (100g/m2 luk»19 pm (275g/m2) badarwg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie masy powioki wg P
EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnécia — brak ztuszczewg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1:; 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile n@ne 60/27

- Profile przycienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuwza do hczenia ksztattownikow konstrukcji fioej z podigem i midzy sola:

- taczniki wzdtwne,

- uchwyty bezpérednie diugie,

- uchwyty bezpérednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montau,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dyykonane ze stali ocynkowane;j.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suclejdawvy:

- taSmy spoinowe: z wtékna szklanego, samoprzylepnadkmd szklanego, perforowana papierowa — do wzma@nia
spoin medzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grébo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej dorhénh— do
uszczelniania patzer konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

3. SPRZAT

3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywaegdrzy w sposdb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, aéény w instrukcji Producenta i dostosowanej do picls
przepis6w przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny pgkowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okébony przez producenta. Instrukcja winng lgstarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym
opakowaniu powinna znajdowai¢ etykieta zawierajca:

- nazwe i adres producenta,

- nazve wyrobu wg aprobaty technicznej jatwyréb uzyskat,

- dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- humer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedtwa,

- znak budowlany.

Skladowanie materiatdw powinno odbyivsic w pomieszczeniach zamkiych i suchych, na poziomym i mocnym
podkiadzie.

Piyty do sufitdbw podwieszanych z ptyt akustycznpdwinny by skladowane w pozycji poziomej na wysé&o
najwyzej do dwdch palet, powinny byhronione przed zabrudzeniem i wilgpcTransport i przechowywanie sufitow
modutowych: paczek nie nalgrzuc&, nie stawia na kravedzi, przechowywéw suchym pomieszczeniu i na rownej
powierzchni, nie k& na mokrym podiau, ptyty w paczkach utmne § zawsze stronami widocznymi do siebie, z
kartonu naley wyjmowa: po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami widgeri plyty zawsze chwytaobiema
rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakdci rob6t podano w OST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przyspieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowyipowby¢ zakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@yanzebicia i bruzdy,.
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Oktadziny z piyt naley wykonywa w temperaturze nie #8zej nk +120C, a wilgotn& wzgledna powietrza nie me
przekracza 75%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Sufity z piyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowiicy podiaze dla plyt jest jednowarstwowy skiadey sk z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi
do budowania rusztéva ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metkatyvienia musz spetnid@ warunek
pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymadtt przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienia wyrywajce
musi by wieksze od piciokrotnej wartéci obcihzenia przypadagego na kady tacznik lub kotve. Wszystkie
elementy stalowe s#gce do kotwienia muazposiada zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna siod wyznaczenia jego ptaszczyzny na okahggh$cianach przez wytrasowanie gornej
krawgdzi katownika przyciennego na okalagychscianach. Ktownik mocuje si kotkami szybkiego monga w
rozstawach nie wkszych ni 100 cm. Nasjpnie trasuje simiejsca przebiegu profili gtbwnych w rozstawie 1.
Powinny one zostatak rozplanowane, aby z obu stron p§zianach pozostaly jednakowe odleglowicksze ni
potowa szerokéi ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznyolastpuje w gniazdach wyeiych w profilach
gtéwnych. Wzdha linii przebiegu profili gtbwnych trasujeesimiejsca mocowania wieszakéw w rozstawie, co 120 cm
Po zamocowaniu wieszakow podwieszapsifile gtowne, nagpnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile
poprzeczne 120", a ralzy nimi profile 60" tak, aby powstata siatka okoo60 cm. Poziomuf cah konstrukcg
wkiada s¢ ok. 30% piyt. Plyty powodugjutozenie i wyrdwnanie konstrukcji. Nagmie wykonuje s monta odcinkow
profili dochodzcych doscian. Docing je naley z luzem 5-10 mm. Mongssufitu kaiczy uzupetnienie wszystkich
piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyaeze kontroli jakdci rob6t podano w OST.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosé i zakres bada

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatow powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone na plac budowy iaéter
nalezy kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayyoby maj zaswiadczenia o jak&i wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniuseWaosci technicznych na podstawie baddoranych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg&npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

- harazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

- wymiary (zgodnie z tolerang),

- wilgotnos¢ i nasikliwo$¢ piyt sufitowych,

- obchzenie na zginanie niszgze lub ugecia piyt,

- wystpowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki bada

Wyniki bada ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatpawinny by wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostkami obmiaru $ednostki przygte w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

8.2. Odbiér podtazy

Odbidr podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.

Podiaze oczyci¢ z kurzu i lienych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodna¢ z dokumentacj

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gke wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze ol¢ta norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Sucimity

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczi,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podia,

- prawidtowd¢ zamocowania piyt, ich wyk@zenia na stykach, namach i obrzeach,

- wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powintgr®wit ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacjatyKdwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentadfrawedzie przycecia ptaszczyzn powinny ldyprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin naley przeprowadzi za pomog ogledzin
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zewretrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych dadsach) taty kontrolnej o dtugoi 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prgeitu pomigdzy tat a powierzchni suchego tynku powinien byvykonany z
dokfadndcia do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyagze podstawy ptatrgi podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpo$nbogniowej elementdw niednych. Czs¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymaganigtody bada

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odporré ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgtbieniem krzygowym
PN-91/M-82054.1%ruby, wkrety i nakrtki. Statystyczna kontrola jakoi

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasém mechaniczne e#ci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003 Bay i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposélagly do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Bany i blachy ze stali niskogglowej ocynkowane ogniowo w sposolagly do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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ST — 03.5. Tynkowanie (CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru tynkow
wewrktrznych w zwizku z,,Budow a3 kompleksu Gwiatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju
przy ul. Stonecznej, dz. nr 194/2, i dziatki nr 182191/1,191/2,191/3,192/3 195, 263, obr. 1 Szczawdooj". .
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zyodne z obowizujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk- mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsudoimoego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bezzinua,
widkien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowaloapokrycia powierzchrician i sufitdw i twardnieje po
zastosowaniu.

Obrzutka- mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub waaileo podczeniem obutych sktadnikéw (a takz
innymi sktadnikami)i wod, twardniejca po zastosowaniuzywana najczsciej do pokryciacian i sufitow.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkéw wewretrznych obiektu:

- tynki cementowo-wapienne,

- tynki elewacyjne - cienkowarstwowy mineralny

- tynki gipsowe

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgoddéz dokumentagj projektova, ST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvamozna kada wodk zdatr, do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest wycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- miec frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{25-0,5 mm, piasedtednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nafg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien ydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfsiwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie. Zapranalezy przygotowa w
takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowé cement portlandzki z dodatkierzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemfemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagizemnego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnaziégednolity i jednobarwa masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca®bcych. Sktad okjosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalnosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonostakiyszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegolnych sktadnikow zaprawy wg. wymaga-90B/-14501.

3. SPRZAT

3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu. Wykonawca jest zobow#any do aywania jedynie
takiego sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieofd i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiadyiay bye
zabezpieczone przed uszkodzeniami, atstdtecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w OST.

Tynki zwykie ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiarodzaj zapraw, liczbwarstw i technik wykonania
powinny odpowiadénormie PN-70/B-101000.

Przed przyspieniem do wykonywania robot tynkowych powinnytlaakaiczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzossgeinice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa® w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkieny,e w cagu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C. W niszych temperaturach mua wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedncbdkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtay

Przed rozpoagiem prac tynkarskich wykonawca musi zbagezydatnéé podiaza pod tynkowanie.

Badanie podiza nastpuje na podstawie norm oraz begmainio na podstawie aglzin, probyscierania, drapania
(skrobania) oraz zwihnia, a take aktualnych zalegéeproducenta.

Wadliwe wykonanie podta podczas prac budowlanych reanie wplyw na jakd¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).

Nalezy pamkta¢ przede wszystkim o wymaganiach, doty@zch rownej powierzchni pod tynk.

Podiaze pod tynk musi by

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczagizc

- wolne od wykwitow,

- hie zamarznite, o temperaturze povwgj + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawnwestorowi wszelkie wipliwosci dotyczice wykonania prac tynkarskich,
wskaza mazliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétaisemnie propozyejrozwiazania tych
problemow.

5.3. Sprawdzenie podtpa pod tynk.

Ogoélne sprawdzenie podipa.

Aby ocent wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasmiz czy te wtasciwosci powierzchni wierzchniej naty
postwy¢ sie proby $cierania, drapania lub zw#nia:

- prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie gfomivierzchni pod tynk,

- préba drapania polega na wyrywkowym badaniu payocy twardego, ostrego przedmiotu,

- chfonna¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy proby zwdnia, - préba zwiania polega na
Zraszaniu muru w wielu miejscach czystoda.

Sprawdzenie w zalenosci od podtaza i stosowanerodki zaradcze.

Cegla petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramicktoczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by wykonany zgodnie z tolerancjvymiarowy uwzgkdniors przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muppsiada wymiary mieszcace s¢ w tolerancji, aby nie powodowaly zbytzich
réznic w grubdci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mdxy¢ ani zbyt gébokie, ani zbyt wystage przed lico muru - przed
natazeniem tynku nalgy je ewentualnie wyréwria

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiegte szczeliny nie mady¢ wigksze nz 5 mm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia haleypetnic najp&niej 3 dni przed rozpogziem tynkowania (nie
stosowa& w tym celu obrzutki wgpnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sl krystalizaca na powierzchni), naruszeg przyczepni tynku do podiaa, musz
zosta bezwzgédnie usungte. Nalery to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki druciarezglimetoda
czyszczenia szczatkie da odpowiednich rezultatow, nafeustalt doktadnie przyczye powstawania wykwitow i
przy pomocy specjalistow zastosanskutecza metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtapnwode podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymagadpowiedniego
przygotowania. Ocena wieiwosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaniegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océrpoditaze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotygezpodiaga pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie odgtstwa od
wyszczegoélnionych warunkéw (narzucone zbyt krétereniny oddania obiektu lub poszczeg6inych etapdivot)
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maja znacacy wptyw na jaké¢ prac tynkarskich. Magwymaga przeprowadzenia prac dodatkowych, znaoz
utrudni prace tynkarskie lub testa sie przyczym p&zniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak przewidziano wierzchaiwarstve
tynku, aby odpowiednio dostosoévaowierzchng obrzutki (lub jej szorstkii) do rodzaju tynku wierzchniego .
Ogolne reguly, dotyexe wykonywania prac budowlanych nie odnpsiz do wszystkich warunkéw pogodowych i w
szczegOlnéci w okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezmmnie nastonecznienie itp. Majecydujcy wptyw na sposdb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zetnn Konieczne mee by wskpne nawitenie podiaga, utrzymywanie
wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzichn

Zbrojenie siatl tynkéw zewrtrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkgagodowych i tym samym
znaczaco poprawia jak@ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie naviartBni maze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu
Szkody wywotane mrozem powstaja skutek zvakszenia ohjtosci przez zamarzaga wock. Szkody te przybieraj
post& tluszcacej sk ptytkowo struktury tynku, powodag jego niedostateczrwytrzymaicc.

Reakcje chemiczne, prowagz do twardnienia zaprawy ust@ijiz praktycznie przy temperaturze +5° C (tempeeatu
obiektu). Skutkami tegaabnizenie wytrzymaiéci, przyczepnéci tynku i inne.

Prace tynkarskie magby¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiédzgko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podi@ tynku jest wysza nk +5° C. Narzucop Warstwe tynku naley zabezpieczyprzed mrozem do
czasu stwardnienia i wyschugia.

Nalezy pamktat, ze w przypadku okétonych tynkéw konieczne nie by zachowanie wiszych temperatur
minimalnych. Przestrzegavskazéwek producenta dlaziego rodzaju tynku.

Zaprawy zwigkszajace przyczepné¢ (rzadkie zaprawy do podiay).

Zaprawy poprawiajce przyczepni& sa zaprawami cementowymi o specjalnym sktadziesttzz dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabig g jedynie z wodl i rozprowadza po powierzchntlzat szpachl. Dalsze
instrukcje, dotycgce pracy metag,,mokre na mokre" lub tez dtugm przerw technologicznych i/lub koniecznej
obrébki dodatkowej itp., podane & opisie produktu.

Szlamy zwkkszajace przyczepndé.

Szlamy zwgkszapce przyczepn@ s wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuigesz zawiesiny(dyspersji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasadktdeej dodaje si cement a do uzyskania jednolitej masy. W
trakcie nanoszenia szlaméw najge odpowiednio agto miesz&w naczyniu, co zapobiega osadzaniucgmentu.
Nalezy nanie¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by méiwa byta praca metad,,mokre na mokre". Przestrzégaskazowek
producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapienrgh

Uktadanie tynkéw sktadaei nas¢pujacych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu gywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija si co 1,5m wzdha dhugaci | wysokaici sciany. Dokota
whitych gwazdzi wykonuje st placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéywwozdzi. Nastpnie midzy plackami
narzuca s pasy z zaprawysciaga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te sppimige prowadnic przy narzucaniu
i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowagdych mana wywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutle wykonuje st z zaprawy bardzo rzadkiej, o gréoonieprzekraczagej 3-4 mm ndcianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub péhestowej obrzutki powinna wyn@siL0 — 12 cm zanurzenia
stazka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstw tynku wykonywan po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jepda. Gruba¢
narzutu powinna wynosi8 — 15 mm, a ¢ptas¢ zaprawy nie powinna przekra€za cm zanurzenia stka. Po
naniesieniu narzutu nagtuje rownanie go za pomgéaty. Narzut w narzach wykonuje & za pomog pac w ksztaicie
katownika.

- Wykonanie gtadzi.

gladz wykonuje st z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianynepisito o przéwvicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna liybardziej tlusta i do narzutu i mie€grubgé 1 — 3 mm.

Zaprawg harzuca sirecznie i rozprowadza spaa. Po stzeniu gladzi zacierasia pack drewniamn, stalows lub z
filcem, zalenie od rodzaju wykficzenia tynku. W czasie zacierania aglewilzy¢ tynk, skraplaic go wod za
pomoa pedzla.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakéci rob6t podano w OST.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkarskich

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérnzdania wszystkich materiatow przeznaczonych do
robét tynkarskich i przedstadvivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
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Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoéinej marki i konsystenciji,
powinny wynik& z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki bada materiatow i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane piasgektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny kiyprzeprowadzane w sposéb uiiwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolnei:
- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdaci przygotowania podity,

- przyczepnéci tynkéw do podtaa,

- grubaci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na navach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarove jest jednostka przgja w przedmiarze roboét.

Powierzchng tynkdw oblicza si jako iloczyn diugéci $cian w stanie surowym i wysoka mierzonej od podia lub
warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchrg pilastrow i stupéw oblicza siw rozwiniciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchng tynkéw stropéw ptaskich obliczaesiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na
ptaszczyza poziony.

Z powierzchni tynkéw nie padca st powierzchni nieotynkowanych,agjnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejgze 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2zgdi oscieza ich g
tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.2. Odbiér podtazy

Odbiér podiaa naleyy przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbidr podiga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigipodiaze oczyci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, kraxzie, przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§zgodne z
dokumentagj projektow.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie krawedzi od linii prostej

nie mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze nk 3 na catej diugéei kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego nie magby¢ wigksze nz 2 mm na 1m i og6tem nie wdej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie magby¢ wigksze nz 3 mm na 1m i og6tem nie wiej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki, itp.)

Niedopuszczalness

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenjkaych z podtaa wykrystalizowanych na powierzchni tynkow,
plesni itp.,

- trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbidr gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocerg wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaihwosci usungci.

- Stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Speajik&obieranie prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw

produkcji betonéw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagakigteria zgodnéci dotyczce cementéw powszechnego
uzytku
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich Czs¢ B — Roboty wyk@czeniowe, zeszyt 1 , Tynki”,
wydane ITB — 2003r.
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ST - 0.3.6. Obudowy z piyt g-k (CPV45324000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniergcianek z ptyt gipsowo — kartonowych w z@ku z,Budow a kompleksu Ggwiatowo-
sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju przy ulStonecznej, dz. nr 194/2, i dziatki nr 182,
191/1,191/2,191/3,192/3 195, 263, obr. 1 Szczawmiéyf'.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniegzs zgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyszystkie prace budowlane zwane z wykonywaniem okfadzin
z ptyt zgodnie z dokumentacprojektovs,

konstrukcja- uporaidkowany zespét patzonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia cko@ego stopnia
Sztywnaci,

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towe] spkegii technicznej obejmajwszystkie czynnéci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie obudéw szachtéw instalacyjngbndéw kanatéw, opaski sufitbw podwieszanych piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do ktéreg&onania zostaly ayte materiaty odpowiadage
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodtéz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Piyty

Piyty gipsowo - kartonowe zwykte gr. 12,5 cm,

Piyty gipsowo - kartonowe wodoodporne gr. 12,5 cm.

Profile stalowe zimnoggte

Do wykonania rusztéw aych powinny by stosowane ksztattowniki zimnage z blachy stalowej, ocynkowanej wg
PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 |ufoigfeu DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny léypowierzchniowo zabezpieczone przed koargwioka cynkowg (nanoszos
ogniowo) charakteryzuga Sie :

- grubgcia >7um (100g/m2 luk»19 pm (275g9/m2) badarwg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie

masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnécia — brak ziuszczewg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1; 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania okltadzigyenne;j:

- Ksztattowniki profilowane U

- Ksztattowniki profilowane C

Akcesoria stalowe

stwza do hczenia ksztattownikow konstrukcji fioej z podiagem i midzy sol:

- faczniki wzdtwne,

- uchwyty bezpérednie dtugie,

- uchwyty bezpérednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montau,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dyvykonane ze stali ocynkowanej

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suclbejdzavy:

- taSmy spoinowe: z wtékna szklanego, samoprzylepnadkmd szklanego, perforowana papierowa — do wzma@nia
spoin medzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grébo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej dorhén— do
uszczelniania patzer konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.
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Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosujegtowe kleje gipsowe. Termin waosci i warunki stosowania
okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczgdodlRroducentow.

WEkr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwm nasnych, hczenia ksztattownikow mdzy sola, oraz
mocowania profili w uchwytach powinny bgtosowane - wkty stalowe,

blachowkety samogwintujce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania paiczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych powinny kty
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczorgodww/ania. Do kicowego szpachlowania ptyt powinnacby
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpadidopowierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych oki&aja instrukcje Producentéw dla poszczegoinych wyrobdw.

3. SPRZAT

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Zabudowy z plyt gipsowo- kartonowych nafevykonywa przy uyciu elektronarzdzi i drobnego spegu
budowlanego. Wykonawca jest zobarany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatow odbywaegdrzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a@dény w instrukcji Producenta i dostosowanej do kicls
przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéwecznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinieyaat sie w sposéb zmechanizowany
przy pomocy wézka widtowego o adigu min. 200kg lubzurawia wyposzonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny pgkowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okébony przez producenta. Instrukcja winna lgpstarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym
opakowaniu powinna znajdowai¢ etykieta zawierajca:

- hazwe i adres producenta,

- nazve wyrobu wg aprobaty technicznej jatwyréb uzyskat,

- dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- humer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedtwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbyivsic w pomieszczeniach zamkiych i suchych, na poziomym i mocnym
podkiadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny byakowane w formie pakietow, ukladanych poziom@odkiadach
dystansowych. Pierwsza piyta spehiazrmbakowania. Kady z pakietow jest spiy tasma stalows. Wysokaé
skladowania do gtiu pakietow jednakowej dtugoi, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipowbye zakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurenanzebicia i bruzdy, obsadzon&igznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si przystpienie do wykonywania zabudow po okresiegpaiego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie
4-6 mies¢cy po zakdczeniu stanu surowego.

Przed rozpocgiem prac montaowych pomieszczenia powinny bpczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych najewykonywa: w temperaturze nie #8zej nS +50C pod warunkienze w
ciagu doby nie nagpi spadek ponkj 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza migi sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz obudoéw z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe haleykona :

- przy wyciu profili stosowanych do budowégian dziatlowych, bez kontaktu z ostanjgniar,

- z wyciemsciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych plodtaza uchwytami aurowymi.

Odlegtasci pomiedzy listwami rusztusguzaleznione od grubgci stosowanej na oktadziny ptyty.

-dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm
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Piyty montuje sj ustawiajc je pionowo.

Celem polepszenia wiasiw cieplnych i akustycznych przegrody, w przesiregedzy tatami wkiada giwetng
mineraln.

Elementamidczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z pocdem (zesciam lub stropem) gstrzemiona blaszane typu
montowane przez podkiaglelastycza.

Tego typu paiczenie rusztu z podtem, jest pajczeniem elastycznym, co przyczynia o ttumienia wszelkiego
rodzaju awickOw przenoszonych przez przegeotViasciwosé ta mae zostd jeszcze podwaszona przez poienie
pod strzemiona podktadek Ziay ttumiacej.

Wiasciwosci thtumiace przegrody w sposéb zdecydowany podnasobecnéé wetny mineralnej. Podobnie
zwigkszeniu ttumienia sprzyja rowni®becndé¢ wolnej przestrzeni powietrznej goizy wetra mineralr a ptyty
gipsowo-kartonow.

Tyczenie rozmieszczenia phyt

- styki krawedzi podhznych powinny by prostopadie do ptaszczyzigiany z oknem

(réwnolegte do kierunku savietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiznego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki ditugich kgdav
piyt opieraly s¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stkaudo elementéw rimych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawdzi opieraty s¢ na tych elementach,

- poniewa rzadko s zdarza, aby w jednym¢dzie mogta by mocowana petna if6 ptyt, nalery je tak rozmiécic,
aby na krécach rzdu znalazty si odckte kawatki ptyt o szeroksi zblizonej do potowy diug&i ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwwsiadupcych rzdach powinny b§ przesunite wzgkdem siebie o

odlegtai¢ zblizom do potowy diugéci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartorosufitu winna by dwuwarstwowa, to drugwarstwe piyt
nalezy mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przegawija o jeden rozstaw railzy ngnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanytjegtadzina, wybiera siodpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kolikazporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami
wstrzeliwanymi musg spetnid warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjr@eggtos¢ kotwienia pionowych
elementéw rusztu nie powinna przekrac280 cm, a ksztattownikdéw stropowych i posadzkowg2bcm.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na obudowy stosujegptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grufim 12,5 mm. J&i wymagaj tego warunki ogniowe,
stosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymatéci ogniowej o

grubaici 12,5 mm. W przypadku warunkéw oz wilgotnasci nalezy stosowad ptyty wodoodporne gr 12,5 mm. Piyty
gipsowo-kartonowe magby¢ mocowane do elementéwdmych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krasiziami dhzszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rsmych rusztu,

- mocowanie podiine wzdtd elementéw nénych rusztu piyt, ulbonych réwnolegle do nich digzymi kravedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocujeggio profili stalowych blachowktami.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonang sfazowaniem umadiwiajacym zbrojenie paiczenia gsiednich
piyt. Zbrojenie wykonuje gitasma papierova lub z wtékna szklanego w trzech cyklach: wypetigespoin mas
szpachlow i wcisniecie tadmy zbropcej. Po zwizaniu pierwszej warstwy natenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschtai spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stano®ji podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tana samoprzylepsmstosowaneasdwa cykle tj. naklejenie gany i jednokrotne wypetnienie
spoin mag szpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie masawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kresizi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny raqm struga ktowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabnych wykonanie zbrojenia i szpachlowaniaziéa polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, kigwykonuje s¢ na szerokéci ok. 40 cm dla ,rozeigniecia” szpachlowane;j
spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakdci rob6t podano w OST.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatow powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone na plac budowy maéter
nalezy kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayyoby maj zaswiadczenia o jak&i wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniuseWaosci technicznych na podstawie baddoraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg&npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

- harazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

- wymiary (zgodnie z tolerangj,

- wilgotnos¢ i nasikliwo$¢ piyt gipsowo-kartonowych,

- obchzenie na zginanie niszgze lub ugecia piyt,
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- wystpowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowyaimnych materiatéw powinny ywpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraoad

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru powinnadzgodna z przyjymi jednostkami w przedmiarze rob6t

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.2. Odbiér podtazy

Odbidr podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.

Podtaze oczyci¢ z kurzu i Inych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodndé¢ z dokumentaci

Roboty uznaje gsiza zgodne z dokumentagyrojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie
pomiary i badania (z uwzgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywwynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze ol¢ta norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Sucim&ity

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentaciechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podia,

- prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wykmzenia na stykach, natach i obrzeach,

- wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powintgr®wit ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacjityKdwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentadfrawgdzie przycicia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowei wykonania powierzchni i kragdzi okladzin naley przeprowad#i za pomog

ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kideach) taty kontrolnej o dtugoi 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar pfaétu pomidzy tat a powierzchni suchego tynku powinien by
wykonany z doktadnizia do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wygargia i badania przy odbiorze.

PN-EN 14195:2006:1999 Elementy szkieletowej korstiumetalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody bada

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowegtg na zimno otwarte okilonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na
szkieletyscian dziatlowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowegtg na zimno otwarte okilonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na
szkieletyscian dziatlowych

PN-EN 10142:2003 Bay i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposélagly do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Bay i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposélagly do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przecivwaoowa budynkéw. Badania odposgoogniowej elementow budynkdw.
Wymagania ogolne i klasyfikacja

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgtbieniem krzygowym
PN-91/M-82054.1%ruby, wkrety i nakrtki. Statystyczna kontrola jakoi

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasém mechaniczne e#ci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

- Instrukcja montau ptyt gipsowo- kartonowych

- Montaz systemow suchej zabudowy.
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ST — 0.3.7. Instalowanie drzwi i okien i podobnycklementéw
(CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
polegajcych na montau elementéw stolarskéusarskich w zwizku z,Budow a3 kompleksu Gwiatowo-sportowo-
rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju przy ul. Stonecziedz. nr 194/2, i dziatki nr 182, 191/1,191/2,193/192/3 195,
263, obr. 1 Szczawno-Zdr¢j”.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zama@wiePV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45420000-7 - Roboty w zakresie stolarki budowlameg roboty ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien oraz podatinelementow.

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumebtglatym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST zyodne z obowizujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa rfma— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny czs¢ konstrukcji stiaca do przeniesienia sit,

stezenie— system elementdw konstrukcyjnych, zwykle patekch,$ciskanych i rozeiganych usztywniagych
konstrukcg,

zlacze— konstrukcja utworzona przez przylegtes&z dwéch lub wecej wyrobdéw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo pokonych z zastosowaniem lub beeznikéw,

naktadka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle dayrEa zhcza,

ksztattownik- wyréb hutniczy o statym, lecz Zonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jélygaci,
stolarka— wykonanie lubdczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrolpdytowych. Nie zalicza situ
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczonagié do zapewnienia degtu, dzialajca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za poragmzesuwu

wytaz— otwdr komunikacyjny w stropie , w dachu lub stsdpchu zamykany poziantub nachylon do poziomu
ptask ruchom przegrod (klapa), umazliwiajacy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wskigsczynndci umazliwiajace i majice na celu:

- Montaz stolarki islusarki zewntrznej,

- Montaz stolarki islusarki wewntrznej,

przy zastosowaniu wyrobéw odpowiagtajch wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST.

Wszystkie ayte materiaty powinny mieaktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniataie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadatualne aprobaty techniczne, certyfikat na zregpkeczéastwa,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéxi z aprobat techniczi lub inne stosowne dokumenty etg prawem.
Elementyslusarskie dostarczone na budgpjako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natagkonczone,
wyposaone w uchwyty montawe.

4.Materia|y potrzebne do wykonania rob6t
HALA BASENOWA
Balustrady
Zalozono monta balustrad systemowych np. jak: IRGA* lub rowngimych.
Na klatkach schodowych:
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balustrada z gtami pionowymi - stal czarna @50, lakierowana pkos®m, balustrada mocowana do stopni kpMi16
—TYP IBP, IRGA*, h=110cm

Na korytarzach przy atrium:

balustrady samoroe ze szkia klejonego hartowanego, lakierowanezgoygo na czarno mocowane do policzka -
TYP IBSM, IRGA*, h=110cm

Na zewntrz budynku:

balustrady samoroe ze szkfa klejonego hartowanego, lakierowanezgmgo na czarno, mocowane do policzka -
TYP IBSM, IRGA*, h=110cm

Na podjazdach dla NPS:

balustrady samoroe mocowane kotwM16 do pochylni, lakierowana proszkowo na czarndbYP IBM, IRGA*,
h=90/75cm

Stolarka i §lusarka zewrgtrzna

»Stolarka okienna:
Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej zetvrnej naley wykona zgodnie z wytycznymi
systemowymi wg systemu np.jaONZIO NT 60 PE lub inny o nie gorszych parametrach
Trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, pnaezonego do wykonywania elementéw zabudowy
zewretrznej — witryn, okien, drzwi balkonowych oraz irmhy konstrukcji przestrzennych gtownie
zewretrznych, zakwalifikowanego do grupy materiatowej BM2.1. Za podstagv przyjeto cechy
konstrukcyjne systemu NT 60 PE wraz z akcesoriagiaktualnej dokumentacji technicznej (katalogéw
systemowych), posiadgjego dopuszczenie: wphe badania typu NL 0507/ P/ 2008 wg PN-EN 14351-
1:2006 - wyniki w zakresie sprawdzanych $eiavosci stwierdzag mazliwos¢ wykorzystania przy
oznakowaniu wyrobu znakiem CE.
Oscieznice oraz stupki statglemiona, szczebliny i stupki ruchome elgbkasci nie mniejszej i 60 mm, a
takze skrzydia o ghbokadsci 68 mm skladaj sig z dwoch profili aluminiowych zespolonych przektadk
termiczry z poliamidu zbrojonego witdknem szklanym.
Powierzchnie profili aluminiowych powinny byzabezpieczone przed korgzjlakierowymi powtokami
proszkowymi kolor szary RAL 9006 wedtug systenmuntkoli jakasci QUALICOAT. Minimalne grubdci
powtok wg PN-EN I1SO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 22@®0, dla proszkowych powtok poliestrowych
nie mniej nk 60 pm,
UWAGA: w konstrukcjach znajduj acych sg w pomieszczeniach hali basenowej nalg wykonaé
malowanie dwupowtokowe (korozyjnesrodowisko hali basenowej), w klasie C4.
Szklenie szklem bezpiecznym np. jak: GUARDIABF16-44.2SunGuard HS SuperNeutral 62 HT*

» Stolarka wewngtrzna:
Scianki szklane wewgirzne wykond z ksztattownikéw aluminiowych o gbokasci 52-60mmwyposzone
w uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM np HEKNZIO NT50*

>Sciana fasadowa stupowo-ryglowa
Zaprojektowanosciany ostonowe np.jak: systemu PONZIO PF 152 ( lub inny o nie gorszych
parametrach)o konstrukcji szkieletowe] stupowo-oygtj o szerokéci 52 mm z  ksztattownikdw
aluminiowych EN AW — 6060 wg PN — EN 573-3: 1998rsT66 wg PN — EN 515: 1996 Al Mg Si 0,5 F22
wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1 posiag@j dopuszczenie: Klasyfikacja Nr 1516/R01/10 —e¢pat
badania typu wg PN-EN 13830: 2005 stwierdeajprzydatné¢ wyroboéw do wykonywania lekkigjciany
ostonowej w budownictwie — mbwo$¢ wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.
System przeznaczony jest do konstruowania i wykamjav lekkich$cian ostonowych zawieszanych i
migdzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzerdmye obiektach budownictwa mieszkaniowego i
uzyteczndgci publicznej.
Konstrukcja szkieletowéciany sktada size stupdw mocowanych punktowo do konstrukcfmeg budynku
(nadpraa, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupéw ahiowych za pérednictwem elementow
zlacznych. W sklad kompletnego wchadzéwniez tworzywowe przektadki termiczne, uszczelki
kauczukowe, akcesoria i @i zlaczne niezbdne do prefabrykacji i monta konstrukcji (wg opisu
zawartego w dokumentacji technicznej: katalog sygtéasadowe systergtiany ostonowej szerokoi 52
mm). Jako listwy maskujace zastosowé docisk w ksztatcie C z widocza sruba mocujaca jak np.jak:
PONZIO 152053 — lub inny o takiej samej estetyce.
System pozwala na agihiecie dobrej izolacyjnéci termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie
przektadek termicznych z ABS oraz komorowych ustedze EPDM. Uszczelki, przektadki termiczne i inne
akcesoria mocuage i uszczelniace pohczenia nalgy dobierg w zaleznosci od grubdci wypetnienia na
podstawie dokumentacji systemowe;j.
Powierzchnie profili aluminiowych powinny Byzabezpieczone przed korgzjlakierowymi powtokami
proszkowymi kolor RAL 9006 wedtug systemu kontroli jakoi QUALICOAT. Minimalne grubéci
powtok wg PN-EN I1SO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2280, dla proszkowych powtok poliestrowych
nie mniej nk 60 um,
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UWAGA: w konstrukcjach znajduj acych sk w pomieszczeniach hali basenowej nadg wykona¢
malowanie dwupowtokowe (korozyjnesrodowisko hali basenowej), w klasie C4.
Szklenie szktem bezpiecznym np. jak GUARDIAB 6-44.2SunGuard HS SuperNeutral 62 HT*
Sugerowane wypetnienia szklane przezierne, to apscjzestaw szkta zbudowany z szyby wetsme;j
bezpiecznej min. 44.1 lub wzmocnionej cieplnie m@mm, ramki dystansowej 16mm oraz z szyby
zewrgtrznej wzmocnionej cieplnie (hartowanej) o grétics-8 mm spetniajcych wymagania PN-B-13083:
1997.
W projektowanejicianie ostonowej zastosowano: drzwi otwierane nanggz w systemie np.: PONZIO
NT60PT lub inny i nie gorszych parametrach

»Drzwi zewnetrzne:
Wszystkie drzwi zewgtrzne do budynku aluminiowe przeszklone. Drzwi @onp technicznych aluminiowe
lub stalowe bez przeszklenia wg. zestawienia dtbliolorystyka wg. zestawienia stolarki. Zaprojekfane
konstrukcje stolarki otworowej nalg wykona zgodnie z wytycznymi systemowymi lub réwnednymi
wg systemuPONZIO NT 68*. Trzykomorowego systemu izolowanego termicznieepnaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy zestnanej, zakwalifikowanego do grupy materialowej R\N2A.. Za
podstaw przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 60PT wraz z akiasi wg aktualnej dokumentacji
technicznej (katalogéw systemowych) i obamuijacej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6846/2005. kha
stosowa rownorzdne.
Drzwi zewrgtrzne napowietrzage wyposay¢ w mechanizm napowietrzgjy uruchamiany elektrycznie np.
jak: K600 GEZE* montowany w samozamykaczu.

» Drzwi wewnetrzne:
Wg. zestawienia stolarki na rysunkach. Stolarkamatiowa przeszklona, stalowa nierdzewna i typu
PORTA. Drzwi do fazienek, toalet, szatni wypzmaw kratki nawiewne o pow. min. 0.12m2. (Nie dotyczy
zabudowysciankami oddzielajcymi toalety w przypadku ustawieni ich 20cm nadagutzdy). Kolorystyka
wg. zestawi@. Wszystkie drzwi w szatniach basenowych malevykon& jako zabezpieczone przed
dziataniem wody i wilgoci.

SALA SPORTOWA
Balustrady:
Zalozono monta balustrad systemowych np. jak: IRGA* lub rowngiaych.

Na klatkach schodowych:

balustrada z ptami pionowymi - stal czarna @50, lakierowana pkos®o, balustrada mocowana do stopni koM16
—TYP IBP, IRGA*, h=110cm

Na korytarzach przy atrium:

balustrady samonoe ze szkla klejonego hartowanego, lakierowanezgoyo na czarno mocowane do policzka -
TYP IBSM, IRGA*, h=110cm

Na zewntrz budynku:

balustrady samoriaoe ze szkia klejonego hartowanego, lakierowanezgoygo na czarno, mocowane do policzka -
TYP IBSM, IRGA*, h=110cm

Na podjazdach dla NPS:

balustrady samosoe mocowane kotwM16 do pochylni, lakierowana proszkowo na czariie P IBM, IRGA*,
h=90/75cm

Stolarka okienna:

Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej zetkmnej naley wykona zgodnie z wytycznymi systemowymi wg
systemu np.jakPONZIO NT 60 PE lub inny o nie gorszych parametrach Trzykomorowego systemu izolowanego
termicznie, przeznaczonego do wykonywania elemerg@budowy zewgtrznej — witryn, okien, drzwi balkonowych
oraz innych konstrukcji przestrzennych gtéwnie zetwamych, zakwalifikowanego do grupy materialowej BMN2.1.
Za podstaw przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 60 PE wraz z sdkdami wg aktualnej dokumentacji
technicznej (katalogéw systemowych), posiadego dopuszczenie: wphe badania typu NL 0507/ P/ 2008 wg PN-
EN 14351-1:2006 - wyniki w zakresie sprawdzanyclaseiwosci stwierdzag mozliwosé wykorzystania przy
oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

Oscieznice oraz stupki state§lemiona, szczebliny i stupki ruchome cglgbkasci nie mniejszej i 60 mm, a take
skrzydfa o gthokasci 68 mm sktadaj sie z dwoch profili aluminiowych zespolonych przektadkrmiczr z poliamidu
zbrojonego wtéknem szklanym.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by abezpieczone przed korgzjakierowymi powtokami proszkowymi
kolor szary RAL 9006 wedtug systemu kontroli j&&ioQUALICOAT. Minimalne grubéci powtok wg PN-EN 1SO
2360:2004 lub wg PN-EN I1SO 2808:2000, dla proszkdwyowtok poliestrowych nie mniejzn60 pm.

Szklenie szklem bezpiecznym np. jak: GUARDIAB 6-44.2SunGuard HS SuperNeutral 62 HT*

Stolarka wewnetrzna i przegrody
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Przegrody idrzwi szklane wewnzne wykona z ksztattownikdéw aluminiowych o gbokasci 52-60mmwyposeone

w uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM np HEKNZIO NT50*

Sciana fasadowa stupowo-ryglowa .

Zaprojektowanosciany ostonowe np.jak: systemu PONZIO PF 152 ( lub inny o nie gorszych parametrach)o
konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej o szeré&io52 mm z ksztattownikdw aluminiowych EN AW — 606@
PN — EN 573-3: 1998 stan T66 wg PN — EN 515: 18B6/g Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1
posiadajca dopuszczenie: Klasyfikacja Nr 1516/R01/10 —epae badania typu wg PN-EN 13830: 2005 stwiergaaj
przydatndé¢ wyrobow do wykonywania lekkiejciany ostonowej w budownictwie — mowvos$¢ wykorzystania przy
oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

System przeznaczony jest do konstruowania i wyka@myav lekkich scian ostonowych zawieszanych i
migdzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzetmyc obiektach budownictwa mieszkaniowegazyteczngci
publicznej.

Konstrukcja szkieletowéciany sktada size stupéw mocowanych punktowo do konstrukcfimeg budynku (nadpta,
stropy) oraz rygli przymocowanych do stupow alurowmych za pérednictwem elementéw atznych. W skiad
kompletnego wchodgzréwniez tworzywowe przektadki termiczne, uszczelki kaucauk, akcesoria i e&ci ztaczne
niezlzdne do prefabrykaciji i monta konstrukcji (wg opisu zawartego w dokumentacjiht@cznej: katalog systemy
fasadowe systerfciany ostonowej szerokoi 52 mm).Jako listwy maskujace zastosowé docisk w ksztaicie C z
widoczng §rubg mocujaca jak np.jak: PONZIO 152053 — lub inny o takiej sam¢estetyce.

System pozwala na agigcie dobrej izolacyjnéci termicznej i akustycznej poprzez zastosowanieeldadek
termicznych z ABS oraz komorowych uszczelek z EPIgzczelki, przektadki termiczne i inne akcesoriacojce i
uszczelniajce pohkczenia nalgy dobierg w zaleznosci od grubdci wypelnienia na podstawie dokumentacii
systemowej.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by abezpieczone przed korgzjakierowymi powtokami proszkowymi
kolor RAL 9006 wedtug systemu kontroli jakoi QUALICOAT. Minimalne grubéci powtok wg PN-EN ISO
2360:2004 lub wg PN-EN I1SO 2808:2000, dla proszkdwyowtok poliestrowych nie mniejzn60 pm,

Szklenie szklem bezpiecznym np. jak GUARDIABI 6-44.2SunGuard HS SuperNeutral 62 HT*

Drzwi zewnetrzne:

Wszystkie drzwi zewgtrzne do budynku aluminiowe przeszklone. Drzwi damp technicznych aluminiowe lub
stalowe bez przeszklenia. Kolorystyka wg. kartyokoW. Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowlezy
wykona® zgodnie z wytycznymi systemowymi lub rownednych wg system®PONZIO NT 68*. Trzykomorowego
systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego dgkomywania elementow zabudowy zexmnej,
zakwalifikowanego do grupy materialowej RMG 2.1. gadstaw przyjcto cechy konstrukcyjne systemu NT 60PT
wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji techmej (katalogéw systemowych) i obewtijacej Aprobaty
Technicznej ITB AT-15-6846/2005. Moa stosowaréwnorzdne.

Drzwi zewretrzne napowietrzage wyposay¢ w mechanizm napowietrzagy uruchamiany elektrycznie np. jak: K600
GEZE* montowany w samozamykaczu.

Drzwi wewnetrzne:

Wg. zestawienia stolarki na rysunkach. Stolarkanatiowa przeszklona, stalowa nierdzewna i typu P@RDrzwi do
tazienek, toalet, szatni wyposg w kratki nawiewne o pow. min. 0.12m2. (Nie dotyczgbudowy sciankami
oddzielajcymi toalety w przypadku ustawieni ich 20cm nadgulz$a). Kolorystyka wg. zestawie Wszystkie drzwi w
pom. mokrych natey wykona jako zabezpieczone przed dziataniem wody i wilgoc

GIMNAZJUM

Balustrady

Zalozono monta balustrad systemowych np. jak: IRGA* lub rowngtaych.

Na klatkach schodowych:

balustrada z ptami pionowymi - stal czarna 50, lakierowana pkos®o, balustrada mocowana do stopni koM16
—TYP IBP, IRGA*, h=110cm

Na korytarzach przy atrium:

balustrady samoriaoe ze szkia klejonego hartowanego, lakierowanezgoygo na czarno mocowane do policzka -
TYP IBSM, IRGA*, h=110cm

Na zewntrz budynku:

balustrady samonoe ze szkla klejonego hartowanego, lakierowanezgoygo na czarno, mocowane do policzka -
TYP IBSM, IRGA*, h=110cm

Na podjazdach dla NPS:

balustrady samodaoe mocowane kotywM16 do pochyini, lakierowana proszkowo na czarii¢Y P IBM, IRGA*,
h=90/75cm

Stolarka okienna:
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Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej zetkrnej naley wykona& zgodnie z wytycznymi systemowymi wg
systemu np.jakPONZIO NT 60 PE lub inny o nie gorszych parametrach Trzykomorowego systemu izolowanego
termicznie, przeznaczonego do wykonywania elemerg@ludowy zewgtrznej — witryn, okien, drzwi balkonowych
oraz innych konstrukcji przestrzennych gtéwnie zetwanych, zakwalifikowanego do grupy materiatowej BN\2.1.
Za podstaw przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 60 PE wraz z sdwiami wg aktualnej dokumentacji
technicznej (katalogéw systemowych), posiadejo dopuszczenie: wphe badania typu NL 0507/ P/ 2008 wg PN-
EN 14351-1:2006 - wyniki w zakresie sprawdzanyclas@iwosci stwierdzay mazliwos¢ wykorzystania przy
oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

Oscieznice oraz stupki state§lemiona, szczebliny i stupki ruchome cglgbkasci nie mniejszej i 60 mm, a take
skrzydta o gibokasci 68 mm sktadaj sic z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadkrmiczr z poliamidu
zbrojonego wtdknem szklanym.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny byabezpieczone przed korgzjakierowymi powtokami proszkowymi
kolor szary RAL 9006 wedtug systemu kontroli j&&ioQUALICOAT. Minimalne grubéci powtok wg PN-EN ISO
2360:2004 lub wg PN-EN 1SO 2808:2000, dla proszkatwyowtok poliestrowych nie mniejzn60 pm.

Szklenie szklem bezpiecznym np. jak: GUARDIABF16-44.2SunGuard HS SuperNeutral 62 HT*

Stolarka wewrgtrzna i przegrody

Przegrody idrzwi szklane wewnzne wykona z ksztattownikow aluminiowych o gbokasci 52-60mmwyposane

w uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM np HEKNZIO NT50*

Sciana fasadowa stupowo-ryglowa .

Zaprojektowanosciany ostonowe np.jak: systemu PONZIO PF 152 ( lub inny o nie gorszych parametrach)o
konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej o szerétio52 mm z ksztattownikéw aluminiowych EN AW — 606
PN — EN 573-3: 1998 stan T66 wg PN — EN 515: 18B6/g Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1
posiadajca dopuszczenie: Klasyfikacja Nr 1516/R01/10 —epae badania typu wg PN-EN 13830: 2005 stwiergaaj
przydatné¢ wyrobéw do wykonywania lekkiejciany ostonowej w budownictwie — movos$¢ wykorzystania przy
oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

System przeznaczony jest do konstruowania i wykamyav lekkich $cian ostonowych zawieszanych i
miedzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzerdmyc obiektach budownictwa mieszkaniowegazyteczngci
publicznej.

Konstrukcja szkieletowéciany sklada size stupéw mocowanych punktowo do konstrukcjingy budynku (nadpta,
stropy) oraz rygli przymocowanych do stupéw alumimych za pérednictwem elementow atznych. W skiad
kompletnego wchodgzrowniez tworzywowe przektadki termiczne, uszczelki kauaawik, akcesoria i g#ci ztaczne
niezlzdne do prefabrykaciji i monta konstrukcji (wg opisu zawartego w dokumentacjiht@cznej: katalog systemy
fasadowe systerfciany ostonowej szerokoi 52 mm).Jako listwy maskujace zastosowé docisk w ksztatcie C z
widoczng $ruba mocujaca jak np.jak: PONZIO 152053 — lub inny o takiej sam¢estetyce.

System pozwala na agniecie dobrej izolacyjnéci termicznej i akustycznej poprzez zastosowanieeldadek
termicznych z ABS oraz komorowych uszczelek z EPDIgzczelki, przektadki termiczne i inne akcesoriacojce i
uszczelnigice pohczenia nalgy dobierg w zaleznosci od grubdci wypetnienia na podstawie dokumentaciji
systemowej.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny byabezpieczone przed korgzjakierowymi powtokami proszkowymi
kolor RAL 9006 wedtug systemu kontroli jakoi QUALICOAT. Minimalne grubéci powtok wg PN-EN ISO
2360:2004 lub wg PN-EN 1SO 2808:2000, dla proszkatwyowtok poliestrowych nie mniejzn60 um,

Szklenie szklem bezpiecznym np. jak GUARDIAB6-44.2SunGuard HS SuperNeutral 62 HT*

Drzwi zewnetrzne:

Wszystkie drzwi zewgtrzne do budynku aluminiowe przeszklone. Drzwi damp technicznych aluminiowe lub
stalowe bez przeszklenia. Kolorystyka wg. kartyokoW. Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowglezy
wykona zgodnie z wytycznymi systemowymi lub réwnednych wg system®PONZIO NT 68*. Trzykomorowego
systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego dgkomywania elementéw zabudowy zexnznej,
zakwalifikowanego do grupy materialowej RMG 2.1. gadstaw przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 60PT
wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji techmej (katalogow systemowych) i obawaijacej Aprobaty
Technicznej ITB AT-15-6846/2005. Moa stosowaréwnorzdne.

Drzwi zewrgtrzne napowietrzafe wyposay¢ w mechanizm napowietrzgly uruchamiany elektrycznie np. jak: K600
GEZE* montowany w samozamykaczu.

Drzwi wewnetrzne:

W(g. zestawienia stolarki na rysunkach. Stolarkanatiowa przeszklona, stalowa nierdzewna i typu P@RDrzwi do
lazienek, toalet, szatni wyposé w kratki nawiewne o pow. min. 0.12m2. (Nie dotyczgbudowy sciankami
oddzielajcymi toalety w przypadku ustawieni ich 20cm nadgutzy). Kolorystyka wg. Zestawie Wszystkie drzwi
w pom. mokrych natey wykona jako zabezpieczone przed dziataniem wody i wilgoc

Budynek zaplecza Orlika
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Stolarka okienna:

Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej zetkmnej naley wykona zgodnie z wytycznymi systemowymi wg
systemu np.jak: PONZIO NT 60 PE lub inny o nie ggch parametrach. Trzykomorowego systemu izolowaneg
termicznie, przeznaczonego do wykonywania elemerabudowy zewetrznej — witryn, okien, drzwi balkonowych
oraz innych konstrukcji przestrzennych gtdwnie zewanych, zakwalifikowanego do grupy materialowej BN\2.1.
Za podstaw przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 60 PE wraz z siemi wg aktualnej dokumentacji
technicznej (katalogéw systemowych), posiadefjo dopuszczenie: wphe badania typu NL 0507/ P/ 2008 wg PN-
EN 14351-1:2006 - wyniki w zakresie sprawdzanyclasewvosci stwierdzag mozliwosé wykorzystania przy
oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

Oscieznice oraz stupki state§lemiona, szczebliny i stupki ruchome cglgbkasci nie mniejszej i 60 mm, a take
skrzydta o gibokasci 68 mm sktadaj sig z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadkrmiczr, z poliamidu
zbrojonego widoknem szklanym.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny byzabezpieczone przed korgzjakierowymi powtokami proszkowymi
kolor szary RAL 9006 wedtug systemu kontroli

jakosci QUALICOAT. Minimalne grubéci powtok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN 1S@08:2000, dla
proszkowych powtok poliestrowych nie mnieg @0 pm.

Szklenie szkliem bezpiecznym np. jak: GUARDIAN* 6-46.2 SunGuard HS SuperNeutral 62 HT*

2.Stolarka wewetrzna i przegrody

Przegrody idrzwi szklane wewmnzne wykond z ksztattownikéw aluminiowych o gbokasci 52-60mmwyposzne

w uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM npHENZIO NT50*

Drzwi zewngtrzne:

Wszystkie drzwi zewgtrzne do budynku aluminiowe bez przeszklenia. Drdwipom. technicznych aluminiowe lub
stalowe bez przeszklenia. Kolorystyka wg. kartyokow. Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowsglery
wykona zgodnie z wytycznymi systemowymi lub rownegdnych wg systemu PONZIO NT 68*. Trzykomorowego
systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego dgkomywania elementéw zabudowy zednanej,
zakwalifikowanego do grupy materialowej RMG 2.1. gadstaw przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 60PT
wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji techmej (katalogdw systemowych) i obawziljacej Aprobaty
Technicznej ITB AT-15-6846/2005. Moa stosowaréwnorzdne.

Drzwi wewnetrzne:

Stolarka aluminiowa przeszklona oraz stalowa niendm i typu Stolbud. Drzwi do tazienek, toalet,tezavyposay¢
w kratki nawiewne o pow. min. 0.12m2 (Nie dotyczgbmdowy sciankami oddzielajcymi toalety w przypadku
ustawieni ich 20cm nad posadzkKolorystyka wg. zestawie

UWAGA:

Przed zamocowaniem stolarki okiennej i drzwiowej waystkie wymiary sprawdzi na miejscu budowy

3. SPRZAET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie
takiego sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieofg wykonywanych robét i édzie gwarantowé&
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze transportu podang & OST.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywaegdrzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i trartspénstrukcji Producenta dostosowanej do polskictepiséw
przewozowych. Kada partia wyrobéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia
norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem. Elementy mdy¢ przewaone dowolnym
srodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagappakowa i mog by¢ skladowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z
wyjatkiem:

—srub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

— farb i lakieréw oraz olejéw, wymaggiych transportu w beczkach lubakach stalowych,

— kratek wentylacyjnych itp. wymagajych opakowa kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow metalowkc

Elementyslusarsko-kowalskie wykiczone powinny b§ pakowane w sposéb zabezpieaegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okiony przez producenta. Instrukcja winna ldpstarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym
opakowaniu powinna znajdoaie etykieta zawieraga:

- nazwe i adres producenta,

- nazve wyrobu wg aprobaty technicznej jatwyréb uzyskat,

- dat produkcji i nr partii,

- wymiary,
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- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

- znak budowlany.

Materialy i konstrukcje powinny ldypakowane przyzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.

Naraza i wiotkie elementy naky zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniemtqk.
Przechowywanie elementéw powinno zapewsiah gotowa¢ uzycia ich do montau. Materiaty powinny b§
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtkoh lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonam
przeciwdeszczowymi. Powinny byne odizolowane od materiatow i substancji dziahagh szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie matefiafwrztu powinno odbywé sig zgodnie ze specyfikacjpodan
w projekcie technicznym.

Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej naley sprawdzé doktadnd¢ wykonanie éciezy, ktére powinny
by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot myadwW przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzé powierzchni éciezy nalezy je naprawt i oczyscic.

Prace powinny bytak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijpezpieczne wykonywanie moatai
osadzanie elementédusarskich.

5.3. Przygotowanie podida

Doktadnd¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporcgewinien zosta sprawdzony przed przygieniem do
robot:

- powierzchnia podtay powinna by wykonana zgodnie z dokumentagjrojektova,

- powierzchnia powinna léyoczyszczona z kurzu i zanieczysatcze

5.4. Montaz stolarki i slusarki

W sprawdzone i przygotowanéaieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach malestawt stolark; na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lubndmalezy sprawdzt sprawnéé dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwace osadzone wsoiezach:

- na wysokéci elementu po obydwu stronach okna stosom@najmniej po dwa elementy mogcg w odlegitéci nie
wigkszej nz 200 mm od nara,

- maksymalna odlegé pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy moaigie stosowaneaprzy punktach zamykagych, aby zapobiec powstawaniu odksztéatce
podczas zamykania,

- na szerok&i elementu — jeden element kogay na 1 mb.

Uszczelnienie giezy nalezy wykona kitem trwaleplastycznym, a szczeliprzykryc listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysakookna, nie wgcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przedtnych nie powinny by wieksze od:

- 2 mm przy diugéci przelatnej do 1 m,

- 3 mm przy diugéci przelatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugéci przekitnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szergkbwickszej ni 700 mm stosowane &locki podpierajce utatwiajice prawidtowe
ustawienie skrzydta wzgllem dcieznicy przy zamykaniu. Zeli szeroké¢ okna przekracza 1400 mm stosugdiva
komplety klockéw. Klocki podpierage stosuje gizawsze, jeeli szeroké¢ okna przekracza jego wysako
Zamocowane okno nafe uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyaay ciciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celdwiadectwem ITB. Zabraniaguzywaé
do tego celu materiatéw wydziedgych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.5. Montaz $lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przezomgyah do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzat szkod w pracach juwykonanych.

Prace pomocnicze zyganie z wbudowaniem, osadzaniem i maeta wyrobéw metalowych nalg przygotowg w
taki sposéb, aby byto zapewnione bezpiési®o i higiena pracy osdb, zgodnie z obgmiacymi przepisami w tym
zakresie. Wyroby metalowe powinnydgsadzane zgodnie z dokumengaeichniczi lub instrukcj zaakceptowan
przez Irkyniera.

Montaz wyrobdw powinien sprowadzaie do scalania patzeniamisrubowymi elementéw wyrobu i mocowania
wyrobu do podiea. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementactiakcie montau jest nie dopuszczalne ze
wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
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Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow meaoteych w poditau. Wklejenie kotkow
mocupcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystarezgim do uzyskania dopuszczalnej wytrzynsato
pofaczenia do przeprowadzenia mantavyrobu do podtza. Nie dopuszczaesito montau wkretami, sSrubami z
uszkodzonymi tbami.

Dlugosci srub powinny by ustalane w zafmosci od catkowitej grubéci taczonych czsci, uwzgkdniajac naddatek na
podkiadk, naketki, przeciwnaketki lub zawleczki.Sruby nie powinny wystawaponad nakstke wiecej niz 0 2 zwoje
gwintu, a wkecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wasgt® ponad plaszczyzrtaczonych czsci lub
elementow.

Do faczenia elementéw metalowych z konstrykejidowli stosowéa nalezy zfaczy rozporowych, kotkéw kotwych.
Osadzanie kotkéw rozporowych powinnoétlokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

- otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,

- z otworu nalgy usura¢ pyt i drobiny urobku,

- wcismé kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

- przestrzeganajmniejszej dopuszczalnegbbkasci osadzenia,

- kotek rozpeza¢ dokrcajac srubg dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwor powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,

- kotwe posmarowé klejem,

- wcism¢ w oczyszczony z pytu otwor,

- po osagnieciu petnej nénasci (wg karty technicznej wybranego systemulzmeprzysgpi¢ do montau wyrobéw
metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszergctiobcazen wyrywajacych powinny by metalowe wkgcane
(stalowe tuleje kotwice, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowagodnie z rysunkami szczegotowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatréoi podano w OST.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinnydggodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67 (88

W celu oceny jakéxi stolarki budowlanej naky sprawdzt:

- zgodnd¢ wymiarow,

- jakas¢ materiatéw aytych do wykonania stolarki,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawn@¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

W celu oceny jakei slusarki naley sprawdz:

- zgodn@¢ wymiarow

- stan i wyghd elementéw pod wzetlem réwndci, pionowdci i spoziomowania,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

- wymagania estetyczne, stan i wa@jwykonczenia wbudowanych elementéw na zgadrmdokumentagj
technicza.

Z dokonanego odbioru nalg sporadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostkami obmiarowyma $ednostki przygte w przedmiarze robot.

Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST

Sprawdzeniu podleggj

- jakos¢ dostarczonej stolarkisiusarki

- poprawné¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

- sporadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

- dokona wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanéaoty naley uzna& za zgodne z
wymaganiami SST i PB

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy:

- zgodnd¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentéeghniczia,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidlowa¢ wykonania paiczen (przekroje, diug&’ i rozmieszczenie spawdwrub), srednice otwordw,
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- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiardabach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrob6éw przed kopzj

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementésiusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:

- prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalgy:

- sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

- dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonanéaty naley uzna za zgodne z
wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrssi podano OST.

Cena jednostkowa moria 1 jednostki obmiarowej stolarkiliusarki zewrtrznej i wewrtrznej obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie nagdzi i sprztu,

- przygotowanie i oczyszczenie pogip

- monta stolarki islusarki zewntrznej,

- monta& stolarki islusarki wewrgtrznej,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robaét,

- usungcie pozostaléci , resztek i odpaddw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami icdpcentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i pania. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkkonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draWymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@zhniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona pitmdsem w budynkach. Izolacyftcakustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjgé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-1SO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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ST — 0.3.8. Wykonywanie pokr¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty (CPV 45261000-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
budowlanych zwizanych z wykonaniem pokrycia dachowego wazku z,Budow a kompleksu Ggwiatowo-
sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju przy ulStonecznej, dz. nr 194/2, i dziatki nr 182,
191/1,191/2,191/3,192/3 195, 263, obr. 1 Szczawmiéyf'.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zama@wiePV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45261210-9 Wykonanie pokéydachowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumeltglatym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zyodne z obowizujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
paroizolacja— warstwa lub materiat ograniczay przepuszczanie pary wodnej,
materiat izolacyjny- materiat zabezpieczaiy lub zmniejszajcy przeptyw ciepla,
roboty budowlane- wszystkie prace budowlane zw@ne z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dudutacii
projektowej.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towe] sp&egii technicznej dotyezzasad prowadzenia robot asanych z
wykonaniem pokrycia dachowego
1.5. Ogolne wymagania dotycce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST.

2.2. Zastosowane rozwgizanie pokryé
HALA BASENOWA
- W konstrukcji dwigara drewnianego klejonego kryty bladinapezow, ptyta typu np. jak: PIR ECOTHERM* RE15,
z hydroizolaci z membrany PVC lub EPDM mocowana mechanicznigakpnp. PROTAN SE 1.5mm*

- Dach czsci niskiej monolityczny typu filigran, z spadkiens&attowanym za pomadlindw styropianowych i pap
wierzchniego krycia.

Rynny i rury spustowe oraz obrdbki blacharskie:

Nalezy wykon& z blachy tytan cynk w kolorze szarym RAL 9006 \agrty koloréw.

Zestawienie obrébek blacharskich pokazana na rysdetali architektonicznych.

Do odprowadzenia wody z dachu hali basenu przeandzrynrg typu U- $200mm oraz 3 rury spustowggl60mm.
Wodg z dachu cgci niskiej odprowadzona zostanie za pomsgstemu podénieniowego np. jak: GEBERIT Pluvia*.
Whpusty systemu natg wykona jako podgrzewane elektrycznie zaopatrzone w kaspsbiegajce zatykaniu (nale
doprowadzt zasilanie elektryczne do wpustow)

Projektant w rozwazaniu odwodnienia dachu opar sia rozwizaniach podénieniowych firmy Pluvia GEBERIT.
Nie wyklucza st mazliwosci zastosowania innych depnych na rynku rozwizani odwodnié podcinieniowych. Przy
wyborze rozwazani innego producenta najedokona& ponownego przeliczenia i przeprojektowania caigigadu.
UWAGI ogdlne do podénieniowego systemu PLUVIA:
1.obliczeniowy miarodajny wspoétczynnik raénia opadow wynosi 300 | x s/ha,

2. przygto w obliczeniach wspotczynnik sptywu 0,8,
3.zastosowano wpusty pojedyncze d56 z kotnierzexgtqgmzeniowym umaliwiajacym szczelne patzenie z pap
termozgrzewaln UWAGA: element ten dobéawv zaleznosci od pokrycia dachu,
4.ujeto podgrzewacze wpustdéw 230V/10W (opcjonalniezmaczastosowapodgrzewacze 24V/6W),
5.dlugagci rur w zestawieniu podawaney 2 doktadnécia do 1m - przy zaméwieniu naig je zaokagli¢ do
wielokrotndci 5m (dtuga¢ jednej sztangi),
6.naley przewidzié przelewy bezpieczstwa w attykach dla unabwienia odptywu wody w przypadku braku
mozliwosci odbioru przez kanalizacgewrgtrzm,
7.jakiekolwiek zmiany diugiei $rednic poszczegéinych dziatek, rozstawu i abenia wpustéw itp. wymaga
ponownego przeliczenia hydraulicznego instalaciji,

8. naley zadb& o witasciwe srednice i dranos¢ kanalizacji grawitacyjnej, unitiwiajacej grawitacyjny odbiér wody z
systemu PLUVIA ,
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SALA SPORTOWA
Konstrukcg dachu nad salzaprojektowano jako lekkdrewnian z pokryciem systemowym na blasze

trapezowej. Konstrukcja sktada; & dzwigaréw z drewna klejonego GL 28 oraz ptatwi zvanae sosnowegogblz
swierkowego C30.

Dzwigary belkowe w rozstawie 4,5m, o szerédid24 cm i wysokéci 200cm (wsgpna strzatka ugcia — 5
cm). Dzwigary zaprojektowano z dwoma pokeniami montzowymi- w 1/3 rozpitosci. Pohczenia montzowe
srubowe z blachami stalowymi.

Ptatwie pod oparcie blachy trapezowej w rozstanéex.3,0m. Blacha trapezowa T-60x235, strona A
(pozytyw), gr. 1,00mm.

Opracie dwigaréw na stupachelbetowych za pawednictwem taysk wykonanych z blach stalowych. Pota
stezona w ptaszczinie ptatwi stzeniami z petéw stalowych z naktkami rurowymi napinajcymi. Wszystkie
elementy stalowe zaprojektowano ze stali ksztaf@&t@SX. Klasa konstrukcji stalowych 2 (PN-M-6900Bphczenia
elementow stalowych spawane- klasa wadiovatacz spawanych 2 (PN-M-69003).

Zabezpiecznie antykorozyjne stali farbami systemmivytaczniki srubowe cynkowane ogniowo. Wymogi
systemu antykorozyjnego: kategoria korozygpgicrodowiska C2 ( mata ), trwadé systemu malarskiego H (dtuga-
powyzej15 lat).

Stropodach nad ggcia socjalry, zaprojektowano jako stragelbetowy- ptytazelbetowa stropodachu gr. 18cm,
oparta nascianach i podeigach zelbetowych, wykonana ¢bzie jako prefabrykowana wylewana w szalunkach
traconych (FILIGRAN), beton B37, stal zbrojeniowalN. Pokrycie systemowe w spadku.

Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie:
Nalezy wykona z blachy tytan cynk w kolorze szarym RAL 9006 arty koloréw. Do odprowadzenia wody z dachu

hali sportowej przewidziano ryanypu koryto 300x300x350mm oraz 9 rur spustowypdl80mm. Wod z dachu cgsci
niskiej odprowadzona zostanie za poma@ystemu podénieniowego np.jak: GEBERIT Pluvia*. Wpusty systemu
nalezy wykona& jako podgrzewane elektrycznie zaopatrzone w kasgmbiegajce zatykaniu (nale doprowadz
zasilanie elektryczne). Na dachu cz.z2sgej naley zamontowa ptotki sniegowe.

GIMNAZJUM

Dach w konstrukcji kleszczowo-ptatwiowej troj-stolgy oraz kleszczowo-ptatwiowej jedno-stolcowy , tgryptyta
typu np. jak: PIR ECOTHERM* RE30, tatami i dach&@deramicza karpiéwika.

Dach czsci niskiej monolityczny typu filigran w Systemie njak: ICOPAL REI-30 z spadkami ksztattowanym w
klinach styropianowych.

Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie

Nalezy wykon& z blachy tytan cynk w kolorze szarym wg. kartyldkbw. Do odprowadzenia wody z dachu
dwuspadowego gimnazjum w gzi wychodzacej poza elewagj przewidziano ryng typu U $200mm oraz 4 rury
spustowed160mm. Woda z dachu g€zi ptaskiej oraz z agci dachu dwuspadowego odprowadzona zostanie za
pomoa systemu podénieniowego np. jak: GEBERIT Pluvia*. Wpusty systemalezy wykona jako podgrzewane
elektrycznie i zaopatrZyw kosze zapobiegaje zatykaniu (nafedoprowadzi zasilanie elektryczne). Na dachu w cz.
dwu spadowej naly zamontowa ptotki sniegowe.

Budynek zaplecza Orlika

Dach:

W konstrukcji prefabrykowanego adara drewnianego typu np. jak: ,KASPER"*, przykrypyyta typu np. jak: PIR
ECOTHERM?*, tatami i dachéwkceramicza karpiowiq.

Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie:

Nalezy wykon& z blachy tytan cynk w kolorze szarym wg. kartylokow. Do odprowadzenia wody z dachu
dwuspadowego gimnazjum w @ei wychodzacej poza elewagj przewidziano ryng typu U $160mm oraz 4 rury
spustowap80mm.

Na dachu w cz. dwu spadowej naleamontowa ptotki sniegowe.

3. SPRZAT

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykasi@ mozliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego sprzu budowlanego.
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Sprzt potrzebny do wykonania robot:

- wg zal@en przyjetych KNR w przedmiarze robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem ékrey przez
producenta. Instrukcja winna dyostarczona odbiorcom wziyku polskim. Na kddym opakowaniu powinna
znajdowa sie etykieta zawieraga:

- nazwe i adres producenta,

- nazve wyrobu wg aprobaty technicznej jatwyréb uzyskat,

- dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- humer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadye(ido czasu, gdydda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatyagakgs¢ i wtasciwosci oraz byty dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywamiterialéw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposétesknie zabezpieczay przed dospem 0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigldwinny by po zak@éczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania og6lne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przyspieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu maeakaiczy¢ roboty budowlane surowego.
5.3. Zalecenia ogoélne:

- Wszyscy pracownicy wykonagy prace na wysokai musz posiadé dopuszczenie do pracy na wysééid musz
by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysako.

- Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad da@hmiark potrzeby korzystaz
rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.

- Roboty pokrywcze powinny Bywykonywane w dni suche, przy temperaturze niszgj ng +50C.

- Robot pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikomaesferycznych na
jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczudniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudriey krycie.

- Pokrycie powinno bytak wykonane, aby zapewrtatwy odptyw wéd deszczowych i topnieggosniegu.

- Papa powinna léyprzed ayciem przez okoto 24 godziny przechowywana w terafpgee nie riszej ni 18st.C, a
nastpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim podin dla rozprostowania, aby uniddtworzenia si garbéw po
utozeniu jej na dachu.

- Bezpdrednio przed utzeniem papa me@ by luzno zwinkta w rolkg i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.
Przygotowanie podiga:

- podiaze musi by wystarczajco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesiebehzen przewidywanych w
czasie eksploatacji, a takpodczas prowadzenia robaét,

- podiaze powinno by réwne z uwagi na konieczéiozapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczejgnpapy i
estetyki wykonania pokrycia,

- podiaze z ptyt termoizolacyjnych musi byvystarczajco wytrzymate i sztywne, by nie nagito uszkodzenie
pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

5.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za poamestawu palnikowego na gaz ptynny propan — busdery prace
prowadzé¢ wedtug zasad:

- palniki gazowe nalgy tak ustawd, aby jednocz@ie podgrzewaty podie i wstge papy od strony przektadki
adhezyjnej (po jej usugtiu),

- ptomien wszystkich palnikéw powinien l8ysilny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewamie powinien
kopci,

- dla uniknkcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné knptkotrwate, a ptomié palnika powinien b
przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie gapwadace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

- palnik powinien znajdowasic w odlegitdci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni papy; ptomienie palnikéw
powinny by tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty powlagfaltows do jej nadtapiania(paskiem szerééio
10 cm na calej szeroka wsiggi) i powierzchng izolowanego podtza (bezpérednio przed rozwijanpapy),
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- fragment wsigi papy z nadtopiappowtoka asfaltows nalezy natychmiast docisié do ogrzewanego podta watkiem
o dlugdici rownej szerokéci watka papy.

Przygotowanie podida:

- podiaze musi by wystarczajco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesiestieizen przewidywanych w
czasie eksploatacji, a takpodczas prowadzenia robét,

- podtaze powinno by réwne z uwagi na konieczfibzapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczejpnpapy i
estetyki wykonania pokrycia,

- podiaze z plyt termoizolacyjnych musi byvystarczajco wytrzymate i sztywne, by nie nagito uszkodzenie
pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie papy

- rolke papy rozwija si w miejscu, gdzie d&xizie uktadana, domierza i zwija zzkej strony dagrodka, a nagpnie
podgrzewa catspodni strore papy i poditage jednoczénie wolno rozwijagc rolke

- folia ochronna od spodu rolki stapia shadtopiony bitum mocuje paplo podiaa,

- zaktad wzdhany w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest prgezostawienie wzdiubrzegu wsigi papy pasa
bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny poen mie szeroké¢ min. 12 cm,

- zaktad wzdtany i poprzeczny papy podktadowej nalevykona zachowujc te same szerokoi jak w papie
wierzchniego krycia,

- zaktady papy nalgy wykona ze szczegoélnstarannécia, gdyz jakos¢ ich wykonania w dizym stopniu decyduje o
szczelnéci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szergékbok. 0,5-1,0 cm na catej diugm zgrzewu potwierdza
prawidtowas¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowepgnmaposypé posypk, co poprawi wygid
estetyczny dachu,

- wykonujc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia niatgeco dhiej podgrza pap; spodni zakiadu, tak, by
posypka gruboziarnista wtopitaesi asfalt i nie pogarszala jad@ zgrzewu,

- zaktady poprzeczne papy nafgrzesuné tak, by na gsiednich wstgach nie wystpowaty w jedne;j linii, a zaktady
wzdtuz wstkegi papy podktadowej i wierzchniej mushy¢ przesunite wzgkdem siebie o potogiszerokdci rolki,

- w miejscach przégia papy z powierzchni poziomej na pionpma dachu, naky zastosowéaklin styropianowy lub z
wetny mineralnej twardej, ktéry zapobiega zatamgrapy pod ktem 90°; klin styropianowy natg zabezpieczy
pam, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu;gaplezy zgrza& do zagruntowanej powierzchni pionowej na
wysokas¢ min. 10-15 cm od najwgzego punktu klina; zalecagdirzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo
przymocowa specjaln listwa dociskows aluminiows mocowan na kotki i doszczeldiuszczelniaczem dekarskim,

- do obrébek ogniomurdwiwietlikow, kominéw oraz w korytach zlewowych, w dikay wpustéw dachowych, na
dylatacje oraz wsalzie tam, gdzie przewidujeesivystepowanie daych ruchow termicznych i dynamicznych na potaci
dachowej oraz gdy zatlg nam na wieloletniej trwakei izolacji, naley uzywat pap z asfaltem modyfikowanym,

- w temperaturach #$zych ni +5°C nie nalgy stosowa pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z asfaltem
dodatkiem SBS w temperaturach niesaiych ni 0°C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badgowinny by zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty agllkontrolowa pod wzgédem zgodnéci z projektem i jakéci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z izgnierem.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayyoby maj zaswiadczenia o jak&i wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniueweosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazwie bada
doraznych.

Wyniki bada materiatow powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodabich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robétdbwlanych” ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1.:
Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyja i konhcowa dotyczca pokry¢ przeprowadza sj sprawdzajc zgodné¢ wykonanych prac z
wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostka obmiarowa — zgodna z pgtayhi w KNR w przedmiarach

8.0. Odbidr robdt

8.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t zwzanych podano w OST.

8.2. Odbiér pokrycia dachowego

Podstaw do odbioru wykonania robdét pokrycia dachowego®tarzgodndé ich wykonania z dokumentag;j
projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentagjivykonawcze;.
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Wykonawca zobovgzany jest przedstawi

- petra dokumentagj powykonawca wraz z dwiadczeniami stwierdzagymi zgodné¢ w/w robét z projektem

- protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatow i wyrobéw,

- stwierdzenie inspektora nadzo#e, wyniki przeprowadzonych batlaob6t byty pozytywne.

Nie przewiduje si odstpstw od Warunkéw technicznych

Protokét odbioru powinien zawiefa

- zestawienie wynikéw badanicdzyoperacyjnych i kicowych,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robdt pokrywczych z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, bré&j sktad powinien wchodeiprogram.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstaw ptatrici podano w OST.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowegq poRrycia dachu obejmuje:

- zapewnienie niezldnych materiatow i spetu,

- wykonanie pokrycia dachowego,

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigstzea bhp, ppa, sanitarnych i ochron§rodowiska

- uporadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczewytrzymaldci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczatadciwosci mechanicznych przy statycznym rag@niu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pt¥dgnaczenia grulsci metod, skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jékb Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciw@oowa budynkéw. Metoda badania niepatianateriatéw budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jdkd Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej zkien nieorganicznych. Metody bada

PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Wojtok z widkien szklanych.

PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Oktenie oporu cieplnego i wéaiwosci z nim zwhzanych w stanie ustalonym. Aparat
Z cieptomierzem

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Oktenie oporu cieplnego i waiwosci z nim zwihzanych w stanie ustalonym. Aparat
Z ostonkta piyta grzejr.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Oznaczenie dtugoi i szerokdci.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Oznaczenie grukoi.

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budowniégdwOkrelenie g:stasci pozorne;.

PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownigéwOkrelenie wytrzymatéci na rozcaganie rownolegte do
powierzchni.

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownigdwOkreilenie krotkotrwatej nagkliwosci woda metody
cze$ciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronnes€2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izjila
wodochronnej dachéw. Oldlenie stabilnéci

wymiarow. PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wdttonine. Okréenie dtugdci, szerokéci, prostoliniowdci i
ptaskdci. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izplavodochronnej dachow

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronnaefnie grubdci i gramatury. Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronneefkdnie wad widocznych. G&¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej daech

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronragefenie wiaciwosci mechanicznych przy rozgjaniu.
Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izplavodochronnej dachow.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronres&€1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dashé
Okreslenie wytrzymaidci na rozdzieranie (gwaolziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wobronnych. Cz¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na podstawie
bada reakcji na ogig.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyrasfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Glarie
gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyrasfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku ddaep
wodochronnej dachow. Oldlenie przenikania pary wodnej
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ST - 0.3.9. Instalowanie wind (CPV 45313000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
budowlanych zwizanych z wykonaniemzgvigu osobowego w zwiku z,,Budow g kompleksu Gwiatowo-sportowo-
rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju przy ul. Stonecziedz. nr 194/2, i dziatki nr 182, 191/1,191/2,193/192/3 195,
263, obr. 1 Szczawno-Zdroj".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumebtglatym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST zyodne z obowkzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towe] sp&egii technicznej dotyezzasad prowadzenia robot asanych z
wykonaniem dwigu osobowego

1.5. Ogolne wymagania dotycce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamw OST.

Ponadto materialy i uaglzenia stosowane do moataw/w dzwigu powinny mi€ m.in.:

-Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

-Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN,

-Certyfikat na znak bezpiearstwa,

-na opakowaniach powinien znajdoinse znak o dopuszczeniu do powszechnego stosowahiadawnictwie.
Sposaéb transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexprcenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca skladowanych na budowie
materiatdw i uradzen przeznaczonych do instalowania w/ndgu szpitalnego.

Montazu dokonuja tylko autoryzowane i przeszkolone przez dostawairzadzenia.

2.2. Materiaty

SALA SPORTOWA

Dzwig elektryczny bez maszynowni, osobowy dostosowdtsy os6b niepetnosprawnych np. Schindler 5300 lub
réwnorzdny / udwig 675 kg, wielké kabiny 1200*1400mm, pdkos¢ jazdy kabiny 1 m/s, k& przystankéw 3,
dzwig wyposaony w modut do komunikacji porglzy kabir a centrum serwisowym zgodnie z EN81.28/
GIMNAZJUM

Dzwig elektryczny bez maszynowni osobowy dostosowany dla oséb niepetnosprawnych np. Schindler S3300/5300 lub réwnorzedny
/predkos¢ jazdy kabiny 1 m/s,ilo$¢ przystankéw 4, dzwig wyposazony w modut do komunikacji pomiedzy kabing a centrum serwisowym
zgodnie z EN81.28/

3. SPRZT | NARZ EDZIA.

Sprat i narzdzia stosowane do moutaw/w dzwigu musz spetnig wszelkie wymogi BHP i zalecenia producenta.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu podano w OST.

4.2. Transport i sktadowanie:

Materialy i uradzenia powinny by przechowywane i skladowane zgodnie z wymogamieicemiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w OST.
5.2. Warunki przystapienia do rob6t.
5.2.1. Sprawdzenie wymiardw szybu windy i ich zgodidci z projektem.
5.2.2.Przed przysipieniem do montas w/w dzwigu powinny by zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego oraz
cze$¢ robot wykaczeniowych (dot. m.in. robét tynkarskich, posadgkarh , malarskich) wewtrz szybu windy i w
pomieszczeniu maszynowni.
Zaleca si przystpienie do instalowaniazevigu po okresie osiadania i skurczow murow tj. pbywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.
5.3. Montaz dzwigu
5.3.1.Montaz przedmiotowego Zwigu winien by przeprowadzony zgodnie z instrukopontau okrelona przez
Producenta dla danego typawndgu.
5.3.2Roboty zwizane z montaeem d:wigu nalery prowadzé zgodnie z wymogami BHP, zachowcijszczegdln
ostraznos¢ i stosujc odpowiednie zabezpieczenia przy pracy na wysnko
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5.3.3 Dla montau uradzehr dzwigowych i innych elementéw potrzebnych do mantavindy naley w nadszybiu
zamocowa w poziomie dwie belki stalowe montawve z ksztattownikéw (lub haki moritawe). Parametry
konstrukcyjne i techniczne belek oraz ich usytuaegodane sw katalogu technicznym Producenta dla danego typu
dzwigu.
5.3.4.Montazu dzwigu mogg dokonaé tylko autoryzowane i przeszkolone firmy.
5.4.Eksploatacja #lvigu.
5.4.1Korzystanie z obstugialvigu maze nasipi¢ po jego kaacowym odbiorze przez wdaiwy Nadzér Windowy —
Urzad Dozoru Technicznego (UDT).
5.4.20bstugiwanie dwigu powinno zgodne z instrukcpbstugi windy okrélona przez Producentazdigu.
5.4.3Utrzymywanie urzdzer dzwigowych winno odbywaw ramach umowy serwisowe;.
5.4.4.W trakcie eksploatacjiztvigu powinny by wykonywane okresowo czynfm konserwacyjne. Roboty
naprawcze, remontowe i rewizyjne datwigu prowadzoneasz réwnoczesnym zawiadomieniem UDT aégm
wykonaniu napraw wymagajych bada przez UDT.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w OST.
6.2.Kontrola jakdci robot:
-Wiasciwa kontrola jakéci zamontowanegozvigu przeprowadzona zostanie przezdstary organ nadzorggy
(UDT) po zakaczeniu robot .
-Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu zgoftni@astosowanego typuigu z dokumentagjprojektows i
specyfikacy techniczi oraz sprawdzeniu
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w OST.
7.2. Zasady obmiarowania:
—Obmiar dokonywany jest na podstawie pomiaréw wigkokreslonych w przedmiarach robot.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.
8.2. Odbiér robot zwigzanych z montaem i uruchmieniem w/w diwigu dokonywany przez Nadzér Windowy na
zasadach okrélonych przez wiaciwy organ nadzorujacy.
8.3. Odbidr pogwarancyjny:
—-Przeprowadza sipo uptywie okresu gwarancji, ktérego dhéggest okrélona w umowie, przegtl gwarancyjny.
—Przedmiotem odbioru jest ocena stanu technicznagmatowanegozvigu oraz ocena stanu wizualnego.
8.4. Warunki gwaranciji:
—Gwarancja zostanie udzielona nanpie, a jej termin wanosci zostanie okrdony na podstawie umowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
=~ <«@0goblne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w OST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- Wytyczne do montau i obstugi dwigu wg danych dostawcy wdzenia
- Katalogi techniczne uggzenia.

92



ST - 0.3.10. Roboty budowlane wylitczeniowe, pozostate (CPV 45450000-6)

- Wyposaenie obiektu (CPV 39000000-2),

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
polegajcych na montau elementéw wypognia i elementéwlusarskich w zwgzku z,,Budow a kompleksu
oswiatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju gzy ul. Stonecznej, dz. nr 194/2, i dziatki nr 182,
191/1,191/2,191/3,192/3 195, 263, obr. 1 Szczawméf'.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumebtglatym podstaw do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST zyodne z obowkzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wskigsczynndci umazliwiajace i majice na celu:

- Montaz wyposaenia zewrtrznego i wewntrznego obiektu przy zastosowaniu wyrobow odpowjiEdah
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotycce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&éz dokumentagj projektova, ST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST.

Wszystkie ayte materiaty powinny mieaktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniataie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadatualne aprobaty techniczne, certyfikat na zregpkeczéastwa,
deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéxi z aprobat techniczi lub inne stosowne dokumenty etg prawem.
Elementyslusarskie dostarczone na budpjako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natagkonczone,
wypos&one w uchwyty montawe.

Hala Basenowa

1, Drabinka 5-szczebelkowa Dclgbkasci min. 160 cm - 2szt. (stal nierdzewna - ruryd3imm, stal polerowana. W
komplecie 2 mocowania do betonu, pokrywki,qoae, stopnie o szer. 80mm ze stali z gumowymi ratieteni
antypglizgowymi)

2. Drabinka 2-szczebelkowa — dalgbkasci min. 80Cm 1szt. (stal nierdzewna — rury fi 43 pstal polerowana. W
komplecie 2 mocowania do betonu, pokrywki,qoae, stopnie o szer. 80Mm ze stali z gumowymi riiddani
antypalizgowymi)

3. Gniazda do lin szkolnych (rozdzieleg tory) dtugéci 2500 cm — 8 szt

4. Liny szkolne rozdzielcze tory diugm 25m — 4 szt.

5. Stupki startowe pochyte wykonane ze stali niemdzej wys. 40 cm, plyta goérna wykonana z polieSotb0 cm — 5
szt.

6. Pochwyt ze stali nierdzewnej jak na rysdeij do basenu/ - 2 szt

7. Zegarcienny ze wsk. Temperatury — 1 szt.

8. Podnénik hydrauliczny NPS np. Firmy Metalast L-1000 kdtwnorzdny — 1 szt.

Dostawa wyposeenia sportowego drobnego:

a) stoper treningowy - 2 szt.

b) deski do ptywania - 30 szt.

C) pomost wypornaiowy - 47x47x10 - 15 szt.

d) winrekawki do nauki ptywania + lina mociga - 4 kpl

e) koto ratunkowe - 2 szt

Dostawa i montatrybuny skladanej 3-etlowej - z siedziskami plastikowymi np. PESMEMPOh héwnorzdny
SALA SPORTOWA

Wyposazenie sali sportowej wg zestawiew projekcie.

Gimnazjum
Wyposazenie budynku gimnazjum wg zestawig w projekcie.

Budynek zaplecza Orlika
Wyposazenie budynku gimnazjum wg zestawig w projekcie.
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3. SPRZET

Do wykonania i montau powyzszych elementéw nie by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowiany do
uzywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieojg wykonywanych roboét i édzie
gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w PW i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatdw odbywaegdrzy w spos6b zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i trartspanstrukcji Producenta dostosowanej do polskictepiséw
przewozowych. Kada partia wyrobdw powinna zawi€ravszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia
norm.

Elementy do transportu nakezabezpieczyprzed uszkodzeniem. Elementy mdyc¢ przewaone dowolnym
srodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagappakowa i mog by¢ skladowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z
wyjatkiem:

—srub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

— farb i lakieréw oraz olejéw, wymaggiych transportu w beczkach lubakach stalowych,

— kratek wentylacyjnych itp. wymagajych opakowa kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow metalowkc

Elementy gotowe powinny IBypakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem élkrey
przez producenta. Instrukcja winnaclostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna
znajdowa sie etykieta zawieraga:

- nazwe i adres producenta,

- nazve wyrobu wg aprobaty technicznej jatwyréb uzyskat,

- dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

- znak budowlany.

Naraza i wiotkie elementy naly zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniemtqk.
Przechowywanie elementéw powinno zapewsiah gotowa¢ uzycia ich do montau. Materiaty powinny b§
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtkoh lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonam
przeciwdeszczowymi. Powinny bpne odizolowane od materiatow i substancji dzaghggh szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie matefiafurztu powinno odbywé sig zgodnie ze specyfikacjpodan
w projekcie technicznym.

Przed przysipieniem do montau nalezy sprawdzé doktadnd¢ wykonania, elementéw. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzenalezy (jezeli nie jest maliwe usunecie wady przez dostawaa budowie) wymiedi
Prace powinny bytak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijnezipieczne wykonywanie montai
osadzanie elementéw.

5.3. Przygotowanie podida

Doktadna¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporcgeyvinien zostasprawdzony przed przygtieniem do
robot:

- powierzchnia podtay powinna by wykonana zgodnie z dokumentagjrojektova,

- powierzchnia powinna léyoczyszczona z kurzu i zanieczysatcze

Wszystkie wyroby metalowe montodagodnie z rysunkami szczegdtowymi i zaleceniansitalwcy sprztu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatréoi podano w OST.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinnydggodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67 (B

W celu oceny jakéxi stolarki budowlanej naky sprawdzt:

- zgodnd¢ wymiarow,

- jakas¢ materiatéw aytych

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawn@¢ dziatania.
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W celu oceny jakei slusarki naley sprawdz:

- zgodnd¢ wymiarow

- stan i wyghd elementéw pod wzegtlem réwndci, pionowdci i spoziomowania,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawnd¢ dziatania oraz funkcjonowania

- wymagania estetyczne, stan i wadjwykonczenia wbudowanych elementéw na zgadrmdokumentagj
technicza.

Z dokonanego odbioru nalg sporadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostkami obmiarowyma $ednostki przygte w przedmiarze robot.

Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST

Sprawdzeniu podlegdj

- jakos¢ dostarczonego wyposenia

- poprawné¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

- sporadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

- dokona wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnézi odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonanéaty naley uzna za zgodne z
wymaganiami ST i PW

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaee podstaw ptatrigi podano OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i paémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkkonania i odbioru.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona pitmdsem w budynkach. Izolacyftcakustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjgé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
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ST — 0.4. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnesanitarne
(CPV 45330000-9)

ST — 0.4.1. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnesanitarne
(CPV 45330000-9) Kanalizacja sanitarna, Instalacja wody zimne&jdwcieptej,

zmieszanej i cyrkulacji

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyee wykonania i odbioru robot zg@anych z wykonaniem robot
instalacji sanitarnych wewtrznych w zwizku z ,Budowa kompleksu dswiatowo-sportowo-rekreacyjnego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Stonecznej, dz. nr 194/2 dziatki nr 182, 191/1,191/2,191/3,192/3 195, 268br. 1
Szczawno-Zdrgj”.

1.1. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad budowy i monta instalacji wewatrznych w realizowanym
obiekcie:

- wody zimnej,

- wody cieptej,

- cyrkulacji

- wody zmieszanej

- przeciwpaarowej (hydranty wewgirzne @25),

- wewretrznej kanalizacji sanitarnej,

- instalacji gazowej

1.2. Ogodlne wymagania dotycrce Robot

1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkah wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, ST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgearpoleceniami layniera.

2.Dobrane materialy, ugdzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mo@y¢ zasgpione innymi
réwnorzdnymi o parametrach zgodnych z petymi w projekcie.

3.Montaz szafek hydrantowych natg wykona& zgodnie z 'Warunkami technicznymi wykonania i @albi rob6t
budowlano-montaowych" Cz. Il - Instalacje sanitarne przemystowedzobowazujacymi normami.

4.W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwinie zawiadondi projektanta.

5.W przypadku kolizji z istnigcymi instalacjami zmian prowadzenia przewodow ustélaa biegaco w trakcie
realizacji inwestycji.

6.Wszystkie instalacje wodne muaday¢ poddane prébie @iienia. Cénienie probne musi wynasil,5-krotry wartasé
cisnienia roboczego.

7.Instalact wody pitnej poddadezynfekgciji.

8.Instalacje wykonazgodnie z wytycznymi producenta rur.

9.Mont& urzadzer prowadzé wg wytycznych dostawcow.

2. MATERIALY

W przypadku zamiany ugdzen, armatury i materialdw wskazanych w dokumentaggihhicznej naley zachowa
nastpujace parametry i cechy:

Instalacje wewretrzne:

Rury: material, dnienie nominalne, wkziwosci wytrzymaldciowe, wspoétczynnik wydlalnasci liniowej,
chropowaté¢ bezwzgédna

Armatura:typ armatury, materiat, funkcja,scienie nominalne

Pompy:wydajna¢, wysokaé podnoszenia, sposob regulacji praompy, przeznaczenie

Podgrzewacze wodyiojemnd¢, moc, typ, dnienie nominalne

Naczynia wzbiorczepojemnd¢ catkowita i ytkowa, cénienie nominalne, funkcja i przeznaczenie

Automatyka z ospktem:typ automatyki, funkcje i mdiwosci sterowania

Izolacje:typ, gruba¢, whasciwosci izolacyjne
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HALA BASENOWA

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hyditawej.

Woda do projektowanego budynku doprowadzogazie projektowanym przyezem wedtug odibnego opracowania.
Zaklada si wykorzystanie wody na potrzeby sanitarne i p.p@o pomiaru zgycia wody przewidziano zestaw
wodomierzowy zainstalowany w pomieszczeniu pompop#piaz.. monta wodomierza zgodnie z noarPN-91/M-
54910. Za zestawem wodomierzowym zamontorawlr antyskzeniowy typu BA.

Wymagane éinienie na instalacji hydrantowej oraz wodsyytkowej zapewnione zostanie przez margastawu
pompowego w pomieszczeniu pompowni g=piBobdr zestawu hydroforowego na etapie projektbomawczego.

Za zestawem hydroforowym zaprojektowano rozdziadwae odebne instalacje: wody hydrantowej i wodgytkowe;.
Ze wzgkdu na zastosowanie w instalacji wodyytkowej rur palnych na przewodzie gldbwnym wodytkowej naley
zainstalowad elektrozawor typ EV 220B 65 CL firmy Danfoss w si&normalnie otwartej z cewkyp BE. Na
przewodzie wody p-po zamontowa presostat sterafy prag zaworu. Uktad ma za zadanie oddirastalacg wody
uzytkowej w razie spadku @iienia na instalacji przeciwparowej.

Na cele p.p2. przyjto hydranty Dn25 typ 25HP-750-B.30 firmy BOXMET zxem potsztywnym o diugei 30,0m
zlokalizowane w pomieszczeniu podbasenia oraz hdv&senu. Zawory odcingje hydrantéw wewgtrznych Dn25
powinny by umieszczone na wyso$@ 1,35+0,1 m od poziomu podiogi.

Minimalna wydajné¢ dla hydrantéw HP 25 vgnosi g=1dtn Zakiada sijednoczesny pobér wody z dwéch
hydrantéw —4czna wydajné¢ instalacji g=2dnYs. Minimalne cinienie na zaworze hydrantowym 0,2 MPa.

Zasilanie hydrantéw wewttrznych przewidziano z oebonej instalacji p-p2. Instalacg wykona z rur stalowych
instalacyjnych ze szwem ocynkowanych tgpedniego wg PN-74/H-742004dznikéw zeliwnych zzeliwa cagliwego
ocynkowanych wg PN-88/H-74393 o pcteniach gwintowanych. Rozprowadzenie pozioméw dezezegdlnych
piondw i hydrantéw w przestrzeni instalacyjnej kargy lub pod stropem korytarzy. Piony na klatkachodowych
obudowd. W budynku zainstalowahydranty Dn25 mm z ggem potsztywnym o diugei 30,0 m oraz pdownic.
Zaleznie od miejsca monta przewidziano szafki hydrantowe natynkowe lulgkowe. Zasig hydrantow 33,0 m.
Poziomy i piony instalacji wody zimnej na cele bytgospodarcze wykoda rur systemu BORplus firmy Wavin PP
stabi PN20 z wktadkstabilizupca taczonych przez zgrzewanie.

Piony prowada w bruzdachéciennych lub obudowa Na poszczegdllnych pionach oraz odgaiach zamontowa
zawory odcinajce.

Instalacg wodockgowa w poszczegolnych pomieszczeniach oraz petiepo przyboréw wykortaz rur PP z wkiadk
stabilizupca taczonych przez zgrzewanie. Rozprowadzenie spmnach podtynkowo lub w przestrzeni sufitow
podwieszanych.

Ciepta woda podgrzewanadrie w trzech zasobnikach c.w.u. o pojedmB00 litréw kady zlokalizowanych w
pomieszczeniu kottowni.

Przy zasobnikch cieptej wody nalezainstalowa naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawor bezpistaa zgodnie
z PN-76/B-02440. Dla zapewnienia szybkiego elmstcieptej wody zaprojektowano przewody cyrkulaeyj®iony i
poziomy wody cieptej i cyrkulacji — analogiczni@kjdla wody zimnej — z rur systemu BORplus firmyWvaPP stabi
PN20 z wktadl stabilizupca taczonych przez zgrzewanie. Rozprowadzenie poziomadtuw rurocagéw wody
zimnej w przestrzeni instalacyjnej korytarzy potbpem podwieszanym. Przewody montévegodnie z wytycznymi
producenta rur.

W celu regulacji hydraulicznej instalacji cyrkulficgj przewiduje € monta na poszczegdblnych pionach oraz
odgatzieniach zaworéw regulacyjnych TA Therm firmy TA.

Rozprowadzenie przewodoéw wody cieptej i cyrkulagjposzczegblinych pomieszczeniach oraz materiabgitanie
jak dla wody zimne;.

W pomieszczeniach natryskéw przy basenie zainstgloarmatug czasow na wod zmieszan. Woda ciepta
zmieszana przygotowywanagdrie miejscowo przy zastosowaniu mieszaczy termystaych zbiorowych.. Do
armatury montowanej w obudowach rnglezapewnt dostp przez montarewizji. Zastosowane sufity podwieszane
nie wymagaj dodatkowych rewizji dla zapewnienia dgst do armatury.

Instalacg wodm podd& prébie szczelnii na cénienie 0.9 MPa.

Rozprowadzenie przewodow oraz rozmieszczenie argnptikazano na rysunkach.

Na przewodach wody cieptej i cyrkulacji nafezamontowad izolack o grubdciach i typie wg rysunkéw
(wspotczynnik przewodzenia ciepta= lub< 0,035 W/mK; izolacja z welny mineralnejphaszczu z folii aluminiowej
lub PVC), a ruroeigi wody zimnej prowadzone natynkowo izolaaby zapobiec kondensacji pary wodnej na
przewodach (wspotczynnik przewodzenia cigptalub< 0,035 W/mK).

Wewretrzna kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano wyicia przewodéw odprowadzgiychscieki z budynku basenu w trzech miejscatieki sanitarne
odprowadzanedala grawitacyjnie przewodami PVC (2 wgja) oraz kamionkowym (1 w§gie w okolicy kottowni
gazowej) do zewgirznej instalacji kanalizacji sanitarnej, ngstie do sieci kanalizacji miejskiej pragzem wedtug
odrebnego opracowania.

Wewretrzn instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur P¥€bnych na wcisk i uszczelkZ rur
kamionkowych wykonanalezy instalacg kanalizacji sanitarnej prowadzonej podposadzkowezaéci budynku w
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okolicy kottowni (wg rys rzutéw kanalizacji). Pozity prowadzone pod posadgzprzyziemia, cgsciowo pod stropem.
Piony zakdczone lrda wywiewkami wyprowadzonymi 1,0m ponad dach lub zdomne w zawory napowietrzap.
Kazdy pion zaopatrzono w rewizjUsytuowanie urgzei, prowadzenie przewoddwrednice oraz spadki pokazano na
rysunkach.

Prowadzenie pod&]j od przyboréw (8110 od miski WC, @50 od umywalkiéwu, od wpustéw podtogowych zafee
od wielkaici i usytuowania wpustu) pod posadziarteru lub wécianach a na pirze pod stropem parteru, paanach
lub wécianach. Piony z rur PVC @110 prowadzone prdginach, widoczne podeja obudowa ptyta GK.

Scieki technologiczne (wody nadosadowe z odstojpituczyn) odprowadzanedy do poziomu kanalizacji
sanitarnej pod posadzlprzyziemia poprzez studniozprzna. Przewidziano zrzuciekéw technologicznych tylko w
godzinach nocnych. Odprowadzenie ze zbiornika payiu grawitacyjne rurami PVC-Wdzonymi przez klejenie
sterowane zaworem z sitownikiem elektrycznym. Gatasarcia zaworu zrzutowego sterowany z automatyki
technologii wody basenowej.

Osady z odstojnika poptuczyn oczyszczaesalokresowo w miar potrzeb ecznie przy pomocy pomp przeimych.

W pomieszczeniu kottowni gazowej przewidziano stadichtadzajca. Na wlocie do studni zamontow# éjnik z
mocowaniem zabezpieczaym przed przesuggiem. Studrg wykona jako zelbetows. Przykrycie ptyd pokrywowy
zelbetows z wkazem typu lekkiego lub kratfppomostow zgrzewan dostosowamdo obcizenia przebywajcymi w
pomieszczeniu ludni.

Przejcia kanalizacji sanitarnej przdeiany i stropy oddzielenia parowego wykon&w klasie odporn¢ci ogniowe;j
przegrody.

Wewretrzna instalacja gazu

Warunki dostawy gazu

-gaz ziemny wysokometanowy

-gaz lzdzie dostarczany z gazagu sredniego dinienia zlokalizowanego w ul. Mickiewicza pragzem wg.
odrebnego opracowania.

-gaz kedzie wykorzystywany do celéw grzewczych i przygodowa cieptej wody zytkowej (kottownia gazowa z
zasobnikami c.w.u.) oraz dla potrzeb kuchni szkdle&p 3).

Przyhcze gazowe

Doprowadzenie gazu do budynku ngstz gazocigu sredniego dnienia zlokalizowanego w ul. Mickiewicza
przylaczem wg. odtbnego opracowania.

Na dzialce zlokalizowano stacjedukcyjno — pomiarogvwedtug opracowania przydza.

Uktad pomiaru gazu w stacji redukcyjno — pomiarawej

Projektowana wewgirzna instalacja gazowa
Od stacji redukcyjno — pomiarowej zaprojektowanpegrdd gazowy niskiegoiienia biegacy wzdtwz budynku
szkoty do szafki z zaworami odcimaymi nascianie zewrtrznej w pobliu kottowni gazowe;j.
Do budowy odcinka instalacji biegeego pod ziemiuzy¢ rurg PE szeregu SDR17,6 PE100 PN6 125x7,1 posieqaj
Atest Instytutu Goérnictwa Naftowego i Gazownictywapd. Np. Wavin Metalplast Buk. Rury powinny odpada
wymaganiom normy zaktadowej ZN-G-3150 oraz posiadatyfikat na znak bezpieazstwa B. Ksztailtki powinny by
koloru z6ttego ladz czarnego i posiadaaprobat technicza wydana przez IGNIG w Krakowie
Roboty ziemne wykortazgodnie z PN-68/B-06050. Wzdtgatej trasy naley zachowa minimalne przykrycie
gazocigu rowne 0.8m pod powierzchrterenu licac od wierzchu rury przewodowej lub ochronne;.
Minimalna szerok& wykopu 0.3m +De. Sktadowanie urobku wzdiMykopu. Dno wykopu koniecznie wyréwéa
warstwy piasku o grubgci min.10cm( podsypka). Po weniu gazocig przykry warstwy piasku grubéci 20cm
(nadsypka).
Szczeg6la uwag: nalezy zwrdcié na transport oraz odpowiednie sktadowanie rugelu uniknecia uszkodze. Do
budowy gazoeigdw mog, by¢ uzywane rury o prawidtowym ksztalcie i nieuszkodzopeyvierzchni. Owalizacja rur
nie powinna by wieksza ni:
> 1.06 De dla rur w zwojach

1.02 De dla rur w sztangach
Maksymalne dopuszczalne zarysowanie rur wynosi §0#csci scianki . W czasie transportu i magazynowania rury
powinny by zabezpieczone przed wegtrznym zanieczyszczeniem przeZleaki umieszczone na koach odcinkow.
Zaslepki nalery suwa bezpdrednio przed mongam.
Zasypywanie gazogjju zgodnie z PN-68/B-06050. Nadsygplobsyplk nalezy bardzo doktadnie warstwowo zggic
przez co zabezpiecza gjazocig przed sptaszczeniem.
Po zasypaniu gazegju naley doprowadz do stanu pierwotnego teren gsjpod budow.
Tras; przewodu gazowego nalego oznakowézgodnie z BN-80/8975-02-00. Tablica informacyjnamna
odpowiadé BN-70/8075-02-02.Tabliczki znacznikowe ugtgi& nascianach budynkéw, na wysod@ 1.5 - 2.4 m nad
poziomem terenu.
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Dla oznakowania przebiegu gazqi i zabezpieczenia przed uszkodzeniemydétav wykopie w odlegtéci ok.40cm
nad run przewodow ostrzegawcz tame koloruzottego o szerokii réwnejsrednicy gazoeigu, jednak nie mniejszej
niz30cm

Czynnik lokalizacyjny w postaci ¢y powinien mié wymiary (10+-0.05)mmx(0.1+_0.05)mm i bywykonany ze
stali kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 lub PN-93/k882, zimnowalcowanej SI-Z, w jednym z gatunkow
1H18N9,'H18N9T, OH18N9 lub OH18N9T. Dopuszczastiosowanie czynnika lokalizacyjnego w postactwa
materiatéw o wiéciwosciach nie gorszych od stali podanych péeiyi powierzchni przekroju nie mniejszejrimnt.
Przegcie odcinka poziomego odcinka w ziemi do szafkigyegj nascianie budynku wykonaprzy pomocy ksztattki
fabrycznej z PE. Rura PE na odcinku przed sgpfiwwinna by umieszczona w rurze ostonowej ze stali ocynkowane;j
Rura ostonowa powinna byagktbiona 0.2m poriej terenu i kéczy¢ sie we wretrzu szafki, ok. 0.1m nad dnem.
Przewdd w rurze naty zabezpieczytermicznie przez wypetnienie wolnej przestrzengdmy rum ostonow i
przewodowy na catej diugéci pianky poliuretanow. Koncentrycznét rury ostonowej w stosunku do przewodowej
nalezy zapewnt poprzez zastosowanie pieieni centrugcych.

W szafce gazowej nianie zewatrznej budynku zamontowaawory kulowy kotnierzowe odcingje doptyw gazy
do kottowni oraz kuchni. Na przewodzie prowatirm do kottowni zamontowiazawér MAG-3. Glowica
samozamykaca MAG-3 wchodzi w skiad ,Aktywnego Systemu Bezpigstwa Instalacji Gazowej,, GX-2 firmy
Gazex. W skiad systemu wchadakze modut sterujcy MD-2.Z, detektor DEX-12 oraz sygnalizator optyga
akustyczny SL-31.

Szafk; montowa na wysokéci minimum 0.5m nad terenem i wypagé w otwory wentylacyjne.

Gaz od skrzynki gazowej naledoprowadzi do kottowni rurami stalowymi DN100 mm. Weje przezciarg
zewretrzng do kottowni w rurze ochronnej stalowej. Na pandieniu instalacji gazowej do kaskady kottéw
przewidziano montabufora gazu z rur stalowych DN 250mm L=2,0m.

Do uradzer kuchennych gaz doprowadzony zostaniglodym przewodem z rur stalowych DN4Omm w etapie 3.
Wejscie przezciarg zewrgtrzng do budynku wykonaw rurze ochronnej stalowej. Prowadzenie przewodod/
stropem i pacianach. Przed kdym urzadzeniem kuchennym zamontoéMeurek kulowy odcinajcy w odlegigci nie
wigkszej nz 1,0 m od urzdzenia.

Wewretrzng instalacg gazova w budynku wykoné nalezry z rur stalowych bez szwadzonych przez spawanie wg PN-
80/H-74219. Minimalne odlegioi przewodéw gazowych od innych instalacji wyrgsz

- od poziomych przewodéw wodagowych i kanalizacyjnych ~ 15cm

- od poziomych przewodow c.o. 15cm
- rownolegte pionowe przewody wod. - kan. 10cm
- rbwnolegte pionowe i poziome przewody telekornkanyjne 20cm
- nie uszczelnione puszki inst. elektrycznych 10cm
- urzadzenia elektryczne iskaze 60cm

Przewody gazowe nalg prowadzé powyzej innych instalacji.

SALA SPORTOWA

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydtawej.

Woda do projektowanych obiektéw doprowadzowadzie projektowanym przytzem. Woda do budynku sali
sportowej dostarczanadizie z budynku hali basenu (etap 1) poprzez ingtalsewretrzna. Zaktada s wykorzystanie
wody na potrzeby sanitarne i p00

Zaprojektowano rozdziat na dwie @tine instalacje: wody hydrantowej i wodsytkowej.

Na cele p.p2. przygto hydranty Dn25 typ 25HP-750-B.30 firmy BOXMET ziem potsztywnym o diugmi 30,0m
zlokalizowane w na sali sportowej. Zawory odcicaj hydrantéw wewgtrznych Dn25 powinny byyumieszczone

na wysokdci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Minimalna wydajné¢ dla hydrantow HP 25 v:%/nosi g=1dfs Zaktada sijednoczesny pobér wody z dwéch
hydrantéw —4czna wydajnéc instalacji g=2dn¥s. Minimalne cinienie na zaworze hydrantowym 0,2 MPa.
Zasilanie hydrantéw wewgtrznych przewidziano z ogonej instalacji p-pa. Instalacg wykona z rur stalowych
instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typedniego wg PN-74/H-742004dznikéwzeliwnych zzeliwa ciagliwego
ocynkowanych wg PN-88/H-74393 o goteniach gwintowanych. Rozprowadzenie pozioméwakzpzegodlnych
pionéw i hydrantdw w przestrzeni instalacyjnej karygy, poscianach lub pod stropem korytarzy. W budynku
zainstalowa hydranty Dn25 mm z gzem poétsztywnym o dtugei 30,0 m oraz midownic. Zaleznie od miejsca
montau przewidziano szafki hydrantowe natynkowe lukekowe. Zasig hydrantéw 33,0 m.

Poziomy i piony instalacji wody zimnej na cele bytegospodarcze wykoda rur systemu BORplus firmy Wavin PP
stabi PN20 z wkladkstabilizupca taczonych przez zgrzewanie.

Piony prowad# w bruzdachciennych lub obudowa Na poszczegélnych pionach oraz odgeniach zamontowa
zawory odcinajce.

Instalacg wodochgows w poszczegdélnych pomieszczeniach oraz potepo przyboréw wykonaz rur PP z wkiadk
stabilizupca taczonych przez zgrzewanie. Rozprowadzeniég@nach podtynkowo lub w przestrzeni sufitow
podwieszanych.
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Ciepta woda podgrzewanadzie w trzech zasobnikach c.w.u. o pojesm®&00 litréw kady zlokalizowanych w
pomieszczeniu kottowni (etap 1).

Dla zapewnienia szybkiego degt cieptej wody zaprojektowano przewody cyrkulaeyjRiony i poziomy wody
cieptej i cyrkulacji — analogicznie jak dla wodiyrnej — z rur systemu BORplus firmy Wavin PP stahi20 z
wkladka stabilizupca taczonych przez zgrzewanie. Rozprowadzenie poziomaguy rurockgdéw wody zimnej w
przestrzeni instalacyjnej korytarzy pod stropemwgiedzanym. Przewody montowagodnie z wytycznymi producenta
rur.

W celu regulacji hydraulicznej instalacji cyrkulgegj przewiduje s monta na poszczegolnych pionach oraz
odgatzieniach zaworéw regulacyjnych TA Therm firmy TA.

Rozprowadzenie przewodéw wody cieptej i cyrkulacjposzczegélnych pomieszczeniach oraz materiabgitanie
jak dla wody zimne;.

W pomieszczeniach natryskow przy sali sportowajstalowd armatug czasow na wod zmieszan. Woda ciepta
zmieszana przygotowywanadzie miejscowo przy zastosowaniu mieszaczy terryastaych zbiorowych.. Do
armatury montowanej w obudowach rigieapewnt dostp przez montarewizji. Zastosowane sufity podwieszane
nie wymagaj dodatkowych rewizji dla zapewnienia dgst do armatury.

Instalacg wodrg podd& prébie szczelnei na cknienie 0.9 MPa.

Rozprowadzenie przewoddw oraz rozmieszczenie argnpkazano na rysunkach.

Na przewodach wody cieptej i cyrkulacji nafezamontowad izolack o grubdciach i typie wg rysunkéw
(wspotczynnik przewodzenia ciegta= lub< 0,035 W/mK; izolacja z welny mineralnejphaszczu z folii aluminiowej
lub PVC), a rurocigi wody zimnej prowadzone natynkowo izolawaby zapobiec kondensacji pary wodnej na
przewodach (wspétczynnik przewodzenia cigptalub< 0,035 W/mK).

Przegcia przezciany i stropy oddzielenia parowego wykonaw klasie odpornéci ogniowej przegrody.

Kanalizacja sanitarna wewinzna

Zaprojektowano wyicia przewodéw odprowadzaychscieki z budynku basenu w czterech miejscacieki
sanitarne odprowadzaneda grawitacyjnie przewodami PVC do zestrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, nastie
do sieci kanalizacji miejskiej prayézem wedtug odbnego opracowania.

Wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PM€bnych na wcisk i uszczelkPoziomy
prowadzone pod posadgRrzyziemia, cgsciowo pod stropem. Piony zakezone lrda wywiewkami
wyprowadzonymi 1,0m ponad dach lub zaopatrzonewopanapowietrzajce. Kady pion zaopatrzono w rewigj
Usytuowanie urgdzen, prowadzenie przewodovrednice oraz spadki pokazano na rysunkach.

Prowadzenie pod&]j od przyboréw (8110 od miski WC, @50 od umywalkiéwu, od wpustéw podtogowych zafee
od wielkasci i usytuowania wpustu) pod posadziarteru lub wécianach a na pirze pod stropem parteru, paianach
lub wécianach. Piony z rur PVC @110 prowadzone grdginach, widoczne podeja obudowa ptyta GK.

Przegcia kanalizacji sanitarnej przéeiany i stropy oddzielenia parowego wykonaw klasie odpornéci ogniowej
przegrody.

BUDYNEK GIMNAZJUM

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydtawej.

Woda do projektowanych obiektow doprowadzoedzie projektowanym przytzem wedtug oadbnego opracowania.
Woda do budynku sali sportowej dostarczagdele z budynku hali basenu (etap 1) poprzez ingtal@ewregtrzn.
Zakfada si wykorzystanie wody na potrzeby sanitarne i p.po

Zaprojektowano rozdziat na dwie @tine instalacje: wody hydrantowej i wodsytkowe;j.

Na cele p.p2. przygto hydranty Dn25 typ 25HP-750-B.30 firmy BOXMET ziem potsztywnym o diugmi 30,0m
zlokalizowane w na klatkach schodowych i korytaizawory odcinajce hydrantow wewgtrznych Dn25 powinny by
umieszczone na wysoa 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Minimalna wydajné¢ dla hydrantow HP 25 vgnosi g=1dfs Zaktada sijednoczesny pobér wody z dwéch
hydrantéw —4czna wydajné¢ instalacji qg=2dnYs. Minimalne cinienie na zaworze hydrantowym 0,2 MPa.
Zasilanie hydrantéw wewgtrznych przewidziano z ogonej instalacji p-pa. Ze wzgtdu na ilg¢ hydrantéw w
budynku gimnazjum (povwagj 5 szt.) instalagjnalezy zasilic dwoma odgbnymi przewodami prowadzonymi z
pomieszczé podbasenia. Przewody nayespia¢ w instalacg pierscieniows podiczapc piony instalacji hydrantowej
jednym przewodem od géry i jednym od dotu. Instglagykona z rur stalowych instalacyjnych ze szwem
ocynkowanych typéredniego wg PN-74/H-742004dznikéwzeliwnych zzeliwa cihgliwego ocynkowanych wg PN-
88/H-74393 o palczeniach gwintowanych. Rozprowadzenie pozioméwakzpezegdlinych pionéw i hydrantow w
przestrzeni instalacyjnej korytarzy, pdanach lub pod stropem korytarzy. W budynku zaiestat hydranty Dn25
mm z wezem potsztywnym o diugei 30,0 m oraz mdownic. Zaleznie od miejsca monta przewidziano szafki
hydrantowe natynkowe lub wkowe. Zastg hydrantow 33,0 m.

Poziomy i piony instalacji wody zimnej na cele bytizgospodarcze wykoda rur systemu BORplus firmy Wavin PP
stabi PN20 z wkladkstabilizupca taczonych przez zgrzewanie.
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Piony prowadz w bruzdachiciennych lub obudowa Na poszczegélnych pionach oraz odgaiach zamontowa
zawory odcinajce.

Instalacg wodochgowa w poszczegoinych pomieszczeniach oraz potefo przyboréw wykoriaz rur PP z wkiadk
stabilizuca taczonych przez zgrzewanie. Rozprowadzeniéginach podtynkowo lub w przestrzeni sufitow
podwieszanych.

Ciepta woda podgrzewanadzie w trzech zasobnikach c.w.u. o pojesm®&00 litréw kady zlokalizowanych w
pomieszczeniu kottowni (etap 1).

Dla zapewnienia szybkiego dept cieptej wody zaprojektowano przewody cyrkulaeyjRiony i poziomy wody
cieptej i cyrkulacji — analogicznie jak dla wodiynnej — z rur systemu BORplus firmy Wavin PP stahi20 z
wkladka stabilizupca taczonych przez zgrzewanie. Rozprowadzenie poziomaghuy rurockgdéw wody zimnej w
przestrzeni instalacyjnej korytarzy pod stropemvaedzanym. Przewody montowagodnie z wytycznymi producenta
rur.

W celu regulacji hydraulicznej instalacji cyrkulgegj przewiduje si monta na poszczegolnych pionach oraz
odgatzieniach zaworéw regulacyjnych TA Therm firmy TA.

Rozprowadzenie przewodoéw wody cieptej i cyrkulaejposzczegdlnych pomieszczeniach oraz materiabgitanie
jak dla wody zimne;.

W pomieszczeniach ogélnodeghych sanitariatow zainstalowarmatug czasow na wod zmieszan. Woda ciepta
zmieszana przygotowywanadrie miejscowo przy zastosowaniu mieszaczy terryastaych zbiorowych.. Do
armatury montowanej w obudowach rnigleapewnt dostp przez montarewizji. Zastosowane sufity podwieszane
nie wymagaj dodatkowych rewizji dla zapewnienia dgst do armatury.

Instalacg wodm podd& prébie szczelrii na cénienie 0.9 MPa.

Rozprowadzenie przewodow oraz rozmieszczenie argnptikazano na rysunkach.

Na przewodach wody cieptej i cyrkulacji nafezamontowad izolack o grubdciach i typie wg rysunkéw
(wspotczynnik przewodzenia ciegta= lub< 0,035 W/mK; izolacja z welny mineralnejphaszczu z folii aluminiowej
lub PVC), a ruroeigi wody zimnej prowadzone natynkowo izolaaby zapobiec kondensacji pary wodnej na
przewodach (wspotczynnik przewodzenia cigptalub< 0,035 W/mK).

Przegcia przezciany i stropy oddzielenia parowego wykonaw klasie odpornéci ogniowej przegrody.

Wewretrzna kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano wyicia przewodéw odprowadzaychscieki z budynku gimnazjum w czterech miejscafitieki
sanitarne odprowadzaneda grawitacyjnie przewodami PVC do zestrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, ngstie
do sieci kanalizacji miejskiej przy¢zem wedtug odbnego opracowania.

Scieki z kuchni szkolnej naty podhczyé do systemu kanalizacji przez separator tluszcapr@ektowano separator
tluszczu do montal wewretrznego zlokalizowany pod posadzomieszczenia na odpadki. Odprowadzenie
pozostatycliciekbéw poza separatorem.

Wewretrzn instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur P¥€bnych na wcisk i uszczelkPoziomy
prowadzone pod posadgRrzyziemia, cgsciowo pod stropem. Piony zaktzone lrda wywiewkami
wyprowadzonymi 1,0m ponad dach lub zaopatrzonewopanapowietrzajce. Kady pion zaopatrzono w rewigj
Usytuowanie urgdzen, prowadzenie przewodovrednice oraz spadki pokazano na rysunkach.

Prowadzenie pod&j od przyboréw (8110 od miski WC, @50 od umywalkléwu, od wpustéw podiogowych zafée
od wielkasci i usytuowania wpustu) pod posadziarteru lub wécianach a na pirze pod stropem parteru, paianach
lub wécianach. Piony z rur PVC @110 prowadzone grdginach, widoczne podeja obudowa ptyta GK.

Przejcia kanalizacji sanitarnej przéeiany i stropy oddzielenia parowego wykonaw klasie odporn&i ogniowej
przegrody.

BUDYNEK ZAPLECZA "ORLIK 2012"

Instalacja wody zimnej i cieptej.

Woda do projektowanych obiektow doprowadzordzie projektowanym przgtzem wedtug odibnego opracowania.
Woda do budynku zaplecza boisk ,ORLIK 2012” dostara ldzie z budynku hali basenu (etap 1) poprzez ingtala
wewretrzmg i przewody prowadzone po dziatce. Zakladavsykorzystanie wody na potrzeby sanitarne.

Instalag wody zimnej wykoné z rur systemu BORplus firmy Wavin PP stabi PN2gkiadka stabilizupca taczonych
przez zgrzewanie. Po vieju przewoddw zasilagych do budynku oraz przy poszczegélinychydezniach
zamontowa zawory odcinajce kulowe.

Rozprowadzenie p&ianach podtynkowo, w posadzce lub pod stropem.

Ciepta woda podgrzewanadrie w podgrzewaczach pojensemwych elektrycznych. Zaprojektowano manta
podgrzewaczy kaly o pojemnéci 120 litréw i mocy grzatki elektrycznej 2000W.

Ze wzgkdu na miejscowe przygotowanie wody cieplej nie mideiano instalacji cyrkulacyjnej. Przewody wody
cieptej— analogicznie jak dla wody zimnej — z systemu BORplus firmy Wavin PP stabi PN20 z wkiadk
stabilizupca taczonych przez zgrzewanie. Przewody montorgodnie z wytycznymi producenta rur.
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W obiekcie zainstalowaarmatue czasow na wod zmieszan. Woda ciepta zmieszana przygotowywarezie
miejscowo przy zastosowaniu mieszaczy termostaatrmbiorowych.. Do armatury montowanej w obudowach
nalezy zapewnt dostp przez montarewizji. Zastosowane sufity podwieszane nie wynidadatkowych rewizji dla
zapewnienia dogpu do armatury.

Instalacg wodrg podd& prébie szczelnei na cknienie 0.9 MPa.

Rozprowadzenie przewodow oraz rozmieszczenie argnptkazano na rysunkach.

Na przewodach wody cieptej i cyrkulacji nafezamontowa izolacg o grubdciach

- DN 15-20mm - otulina gruldaei 20mm

- DN 25-32mm - otulina grulsei 30mm

Dane techniczne zastosowanych izolacji na przewuodac

- wspotczynnik przewodzenia ciepta= lub < 0,035 W/mK

Rurochgi wody zimnej prowadzone natynkowo izolowaby zapobiec kondensacji pary wodnej na przewodach
(wspbtczynnik przewodzenia ciepta= lub< 0,035 W/mK).

Poszczegodlne ugdzenia montowawedtug DTR i wytycznych producenta.

Ze wzgkdu na nie aytkowanie obiektu w okresie zimowym nayeprzewidzi€ mozliwosé spuszczenia wody z
instalaciji.

Wewretrzna kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano wyicia przewodéw odprowadzgjychscieki z budynku zaplecza boisk ,ORLIK 2012” w dwéch
miejscachScieki sanitarne odprowadzanedh grawitacyjnie przewodami PVC do zegtrznej instalacji kanalizacii
sanitarnej, nagpnie do sieci kanalizacji miejskiej pragzem wedtug odibnego opracowania.

Wewretrzn instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur P¥€bnych na wcisk i uszczelkPoziomy
prowadzone pod posadgkudynku. Piony zak@zone lgda wywiewkami wyprowadzonymi 1,0m ponad dach
lub zaopatrzone w zawory napowiettgag. Kazdy pion zaopatrzono w rewigjUsytuowanie urgzer, prowadzenie
przewodowgsrednice oraz spadki pokazano na rysunkach.

Prowadzenie pod&j od przyboréw (8110 od miski WC, @50 od umywalld,wpustéw podtogowych zalmie od
wielkosci i usytuowania wpustu) pod posadgsarteru lub wicianach. Piony z rur PVC @110 prowadzone przy
$cianach, widoczne podeja obudowa ptyta GK.

2.1. Wymagania ogélne stosowania materiatdw

Uwaga:

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialdw prziame w specyfikacji st okreSleniu pazadanego standardu
wykonania i okréleniu witasciwosci i wymogéw technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nglestosowa zgodnie z Dokumentagj Projektows, opisem
technicznym i rysunkamidolz inne o ile zostanzatwierdzone przez igniera.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugzodpowiadé warunkom okréonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r1j. ¢.2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zzpdzm.) iUstawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatdw dostarczgwiadectwa potwierdzage odpowiedni jakasé
materiatow.

2.2. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbyévasic w warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasioi technicznych. Naley bezwzgkdnie stosowa sig do instrukcji skladowania opracowanej
przez producenta. Transport i skladowanie rur itdégzk musz byé przeprowadzane przy agjtej obserwacji
wihasciwosci materiatow i zewetrznych warunkéw panagych podczas procesu, tak aby, wyroby nie bylty pedthe
zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny ndi&kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkadizvorzywo
sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny Isikladowane tak diugo jak to midwve w oryginalnym opakowaniu
(wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi¢ hytaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.a¥i mazna
skladowa po trzy jedna na drugiej, lecz nie iy niz na 2 m wysokéri w taki spos6b, aby ramka agki wyzszej
spoczywata na ramce auiki nizszej. Gdy rury g skladowane (po rozpakowaniu) w stertach fhakastosowéboczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytone drewnem w maksymalnych agsich co 1.5 m.

Gdy nie jest mgliwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywea drewnianych fatach o
szerokdci min. 50 mm o takiej wysokai, aby nigdy kielichy nie lealy na ziemi. Rozstaw podp6r niegkszy niz 2
m. Rury o rénych srednicach i grubg&iach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee. rury o
najgrubszegciance winny znajdowsasi¢ na spodzie. W stercie nie powinng shajdowa wigcej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomaze sktadowane rury nie zostaotozone w cigu 12 miesicy nalery je zabezpieczy
przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznyghofmieniowania stonecznego, deszémiegu itp.) poprzez
zadaszenie.
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Urzadzenia sanitarne, wyroby z tworzyw sztucznych cblastalowej, ogrzewacze wody, grzejniki elektryezsyfony
itp., nalery przechowywa w magazynach zamkgtiich, w ktérych temperatura wetrzna nie spada paiéj 5°C.

Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigi@rzechowywé w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Materiaty powinny by jak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Irzyniera.

3. SPRZET

Stosowany spkt powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildgci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wyspujacych w technologii wykonania robét i obrobki magédiw. Stosowany spek powinien by
ujety w planie bezpieczZstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przezyiera.

W czasie obslugi i eksploatacji spiz naley stosowd przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi quezepisy
dozoru technicznego. Sptzowinien mi€ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowa sie do instrukcji transportu opracowanej przez prodteeTransport i sktadowanie materiatéw (m.in
rur i ksztattek) musz by¢ przeprowadzane przyagjtej obserwacji wiciwosci materiatu i zewetrznych warunkéw
panupcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly pedthezadnym szkodom. Materialy madpy¢ przewaone
srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi dzewozu elementow, konstrukcji itp. niezimych do
wykonania rob6t. Rury w wrkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugévytadunek
rur w wiagzkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubzavigu z bellq (trawersem). Nie wolno
stosowé zawiesi z lin stalowych lub teuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowoy(cumniejszegrednicy
wewnatrz rur o wekszej srednicy) przed roziadunkiem weki nalery wyjaé rury "wewretrzne". Gdy rury g
roztadowywane pojedynczo raa je zdejmowarecznie lub z wyciem podnénika widtowego. Nie wolno rur zrzuéa
lub wlec. Przewmone srodkami transportu elementy powinny ¢yzabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymagainproducenta. Zalecaesdostarczanie materiatéow do
stanowisk montzowych bezpérednio przed ich montam w celu uniknjcia dodatkowego transportu wegirznego z
magazynu budowy.

Transport nalgy przyja¢ zgodnie ze specyfikagcpadz inny o ile zostanie zatwierdzony przezyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacje powinny zapewhiobiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, a@os¢ spetnienia wymaga
podstawowych dotyezych w szczegolnei:

9.bezpieczéstwa konstrukcji,

10.bezpieczégstwa paarowego,

11.bezpieczestwa wytkowania,

12.odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska,

13.ochrony przed hatasem i drganiami,

14.0szczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd.

Instalacje powinny by wykonana zgodnie z projektem oraz przy spehiewi wiaciwym zakresie wymaga
powotanych przepis6w techniczno - budowlanych kagagodnie z zasadami wiedzy technicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Warunki wykonania badania szczelndci
Badanie szczelroi nalery przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanaléw. przed pomalowanielementdw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Jeeli postp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdw ktérych zmontowano €% przewodéw
instalacji, przed calkowitym zakozeniem montau calej instalacji, wowczas badanie szczétnonalezy
przeprowadz na zakrywanej jej e%ci, w ramach odbioréw gzciowych.
Badanie szczelrigi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych nmitiwoscia zamarznicia instalacji tub spowodowania nadmiernej jej kgiradopuszcza giwykonanie
badania szczelgoi sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczeloo zabrania &, nawet krétkotrwatego podnoszeniasniénia ponad wartg cisnienia
prébnego.
Przebieg badania szczelrigi instalacji wodociagowe]
Do instalacji naley podhczy¢ reczm pom do badania szczelgd. Pompa powinna kywyposaona w zawory
odcinajce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powiniendyzywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum 150 mm) o zakresie
0 50 % wikszym od dinienia probnego i dzialce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie vwgzym.
Badanie szczeldei instalacji wod mozemy rozpoczé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzejeja
gotowdici do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
Proba szczelnéci
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Nalezy odpowietrzy system i podnig cisnienie do wartéci 1,5 cénienia roboczego lecz nie mniejszyna Bibar.
Instalacg uwaza sk za szczels jezeli manometr w aigu 30 min nie wykazuje spadkuigienia.

W przypadku wysipienia przeciekéw podczas przeprowadzania prébyetadci nalery je usumaé i ponownie
przeprowadz cah prob; od pocatku.

Po przeprowadzeniu prébysnieniowej, instalagj nalezy przeptuk& w celu usunicia zanieczyszczemontaowych.

Ptukanie nalgy przeprowad# przy petnym dinieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wstkich zaworach
czerpalnych i usuetych korkach zéepiajacych.

Po ptukaniu instalagjnalezy napetné woda filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Po przeprowadzeniu badania szczétmowods zimm, powinien by sporadzony protokdt badania oldlajacy
cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badaoiaz stwierdzenie, czy badania przeprowadzon&arzazono
z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. pvotokéle nalgy jednoznacznie zidentyfikowae czg$é
instalacji, ktéra byta olta badaniem szczelgw.

Ponadto naley przeprowadz:

4.Badanie odbiorcze szczehooinstalacji wody cieptej waglcieph

5.Badania odbiorcze zabezpiegzntykorozyjnych powierzchni zewtmznych instalacji

6.Badania odbiorcze oznakowania instalacji wosigmivej

7.Badania efektow regulacji instalacji wodggwej wody cieptej

8.Badania odbiorcze ngenia hatasu wywotanego przez pyacstalacji wodocigowej

9.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wadoavej przed maiwoscia przeptywow zwrotnych
10.Badania armatury przy odbiorze instalacji

Proba na eksfiltracje

Proky przeprowad#i odcinkami do ok. 50m portzy studzienkami rewizyjnymi. Ruragj poddaje s probie
cisnienia 3,0m s.w. Ghienie mae by mniejsze o ile wynika to z zaggienia przewodu oraz studzienekspemnich na
trasie przewodu. Badany przewdd kanatowy powiniereg prol pozostawé przez jeda godzirg calkowicie
napetniony. Czas trwania proby powinien wydo&bmin. Na zczach nie powinny ukazywasic krople wody.
Rurochg uwaza skt za szczelny, kiedy dopetnianadéowody w rurocigu w czasie trwania préby (15 min) nie wynosi
wiccej niz 0,02dni/m? powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnegoazkza kielichowego rury, zéza wymient a préle powtorzyé. Po sprawdzeniu gtzy na
szczelnéc, ztacza zabezpieczagsbbsypl z piasku w strefie kanatowej — z odpowiednim pgszczeniem.

Préba na infiltracj ¢
Prokg na infiltracg przeprowadza siw przypadku wysjpowania wody gruntowej powngj posadowienia dna kanatu.

Prok; przeprowadza sidla catkowicie wypetionej na oldlenym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na
odcinki, co wize sk z przerwaniem odwodnienia wykopow.

Dopuszczalna il& wody z infiltracji wg PN-92/B-10735.

Proba szczelnéci instalacji gazowe;j

Przed pomalowaniem ruragéw wewretrznych naley dokon& przynajmniej dwukrotnej proby szczekon Przed
proby szczelnéci nalery przedmuchésiet rurockgdw spezonym powietrzem.

Pierwsz prokg wykona przed podiczeniem instalacji gazowej do odbiornika, dyagodbiornikiem.

Pierwsz prokg szczelnéci wykona sprzonym powietrzem o énieniu 0.05 MPa. Instalagpwaza Sk za szczelg
jezeli wytworzone dinienie pozostanie niezmienione wgu 30 min. Do kontroli nalgy uzywa¢ manometru 0-0.06
MPa. Drug proke szczelnéci nalezy wykona po podiczeniu kottdéw gazowych nasciienie 0.015 MPa.

Préby gazoeigu prowadzonego na zewtrz budynku zgodnie PN-92/M34503

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jadad ztacz naley przystpi¢ do wstpnego badania szczekud zlacz..
Wsteprg szczelnéé zlacz sprawd4i przy wyciu sprzonego powietrza do @iienia 0.05 Mpa. Czas trwania proby co
najmniej 1 godz. Nieszczelsd wykrywa s za pomog wodnego roztworu mydta. Wykryte nieszczelcigpowinny
by¢ usungte a zhcza ponownie zbadane.

Przed wykonaniem prob szczedob gazocag nalery oczysci¢ poprzez przedmuchanie powietrzem.

Préke szczelnéci gazocigu wykond& przy wyciu spezonego powietrza po jego catkowitym zmontowaniu i
zasypaniu . Naley pozostawt odkryte jedynie pakczenia zgrzewane i miejsca mantarmatury. Prépwykona na
cisnienie 0.05 Mpa . Czas trwania 24godz.

Odbidr i uruchomienie instalaciji
Odbidr instalacji mee by przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb siregei dokonanych w obeciéoi
Inwestora.
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Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie dophgamu i usunicie z rurocagu powietrza mge wykona dostawca
gazu po sprawdzeniu instalaciji.

Zabezpieczenie przed korgzj
Zabezpieczenie przed koraZpstalacji wewrtrznej polega na doktadnym oczyszczeniu rur z ideydu oraz
pomalowanie farba podktadavwehloro- kauczukowi nastpnie farky nawierzchniow olejna lub syntetyczn

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostkami obmiarowyma $ednostki przygte w przedmiarze robot.

Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidRob6t Budowlano —
Montazowych.

Przy odbiorze rob6t powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:

1.Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamzidpetnieniami,

2.Dziennik Budowy,

3.dokumenty uzasadnigie uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania robot,

4.protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robot,

5.protokét przeprowadzonego badania szczeincatego przewodu,

6.protokoty przeprowadzonych piluka dezynfekcji przewodu,atznie z wynikami analiz fizykochemicznych i
bakteriologicznych,

7.dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarameyjradzea.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrssi podano OST.
Cena jednostkowa moritia 1 jednostki obmiarowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie nagdzi i sprztu,

- przygotowanie i oczyszczenie pogip

- monta wyposaenia,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robaét,

- usungcie pozostaléci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowai i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich pducentéw.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurggdw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

i 1. Gwinty rurowe padczen ze szczelnézia uzyskiwan na gwincie. Wymiary,
PN-ISO 7-1: 1995 tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe padczen ze szczelngeia nie uzyskiwan na gwincie. Wymiary,

PN-ISO 228-1: 1995 - .
tolerancje i oznaczenia

Pomiar obgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejrzén

PN-1SO 4064-2+Adl:1997 X .
Wymagania instalacyjne

N-84/B-01701 Instalacje wewtrzne wodocigowe. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN- B-O | 706: 1992/ Az 1: . . . . . .

1999 Instalacje wodoagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszagdudynkach.

PN-87/8-02151.01 Wymagania ogélnedrodki techniczne ochrony przed hatasem

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszebudynkach.

PN-87/B-02151.02 Dopuszczalne warfgoi poziomu dwigku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszgzmidynkach.

PN-87/B-02151.03 Izolacyjnas¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izoladgjrakustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania

PN- 76/B-02440 Zabezpieczenie anizea cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN- 71/B-1 0420 Urmzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baagmizy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje_z WeWQtrzng Wodoczigowe_i k_analiza_cyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada
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przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z st@lowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorkinylu i polietylenu

PN-B-10702:1999

Wodogii i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodochgi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodocagowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001: 1996

Instalacje wodagbwe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania i badania

.PN-E- 73002: 1996

Instalacje wodggdwe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania

PN - 71/H -04651

Ochrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowisk

PN-H-74200: 1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania ruggéiw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania ruragiow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu

PN-80/C-89203

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfvanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735

Kanalizacja i przewody kanalizacysg/magania i badania przy odbiorze.

Wymagania dotycce instalacji wodoggowych (wewmtrznych). Casé¢ 1:

PN-EN 806-1 Wymagania ogolne
Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wagykowej w instalacjach
PN-EN 1717 wodockgowych i ogélne wymagania dotyz® uradzer zabezpieczagych
przed przeptywem zwrotnym
Inne

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 po20§9

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 200dieniapce rozporzdzenie w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglBudynki i ich usytuowanie (OZ.U. Nr 109/2004 pdag).

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodadéd®rzennej i Budownictwa Warunki Techniczne Wykoaa

Odbioru Rurocigéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r.
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ST — 0.4.2. Instalacje cieplne, wentylacyjne i kopkcjonowania powietrza
(CPV 45331000-6%) Instalacja ciepta technologicznego,
centralnego ogrzewania, kottowni, wentylacji.

1.0. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyece wykonania i odbioru robét instalacji westirznej centralnego
ogrzewania, kottowni oraz ciepta technologicznegpewidziane do wykonania w ramach przedmiotowegiagnia.

~,Budowa kompleksu cdwiatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju gy ul. Stonecznej, dz. nr 194/2, i
dziatki nr 182, 191/1,191/2,191/3,192/3 195, 26By01l Szczawno-Zdroj”".

1.1. Zakres robét ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmuszystkie czynniei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robét instalacyjnych centralnego ogrzewania (cagaiepta technologicznego, kottowni, wentyladjistalacji solarnej
przewidzianych w projekcie.

1.2. Ogoélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektove, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgeadrmpoleceniami lzyniera.

2.0. MATERIALY

Uwaga

W przypadku zamiany ugdzen, armatury i materiatbw wskazanych w dokumentaggihnicznej naley zachowa
nastpujace parametry i cechy:

Wentylacja:

Centrale wentylacyjnewydajng¢ centrali, spgz dyspozycyjny, poziom mocy akustycznej, uzyskaniozonej
temperatury i wilgotngci powietrza na nawiewie, maksymalna moc nagrzeyymoziom odzysku ciepta, tryby pracy i
spos6b sterowania pracentrali, odporng& elementéw centrali na kor@zj wymiary zewrtrzne central musz
pozwoli na ich monta we wskazanych w dokumentacji pomieszczeniach maghowaniu maiwosci obstugi
wszystkich uradzen z zachowaniem projektowanych prgejv pomieszczeniach technicznych i brakiem ogramicze
funkcjonalngci pomieszcze (przy zmianie gabarytow centrali konieczne jesttdsowanie kanatow wentylacyjnych).
Wentylatory: wydajna¢, spkz dyspozycyjny, poziom mocy akustycznej, odpétnea czynniki agresywne

Klapy p-pa.: klasa odpornéci ogniowej, sposéb sterowaniaymiary

Tlumiki kanatowe: wymiary, ttumienie hatasu

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nglestosowa zgodnie z Dokumentagj Projektows, opisem
technicznym i rysunkami.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugzodpowiadé warunkom okréonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r1j. ¢.2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zzpdzm.) iUstawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881).

Zgodnie z projektem Normy Europejskiej rura miedaigrzeznaczona dla instalacji sanitarnych winrfadzynaczona
napisem (umieszczonym wzdttworzacej rury) zawierajcym:

»numer normy,

»s$rednic zewrgtrzna w mm,

»grubas¢ scianki w mm,

»stan kwalifikacyjny (wg p. 2.1.2.) dla rur w stamiéltwardym R 250,
»znak identyfikacyjny wytworcy,

»data produkgiji - rok, kwartat lub miesi

Zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanego ohi@ktnosi:

Etap 1 — budynek basenu:

-Centralne ogrzewanie @ = 15,9 kw
-Ciepto technologiczne wentylacji Qent = 91,8 kW
-Ciepto technologiczne technologii basenu Qs = 97,0 kW
Etap 2 — sala sportowa:

-Centralne ogrzewanie Q@ = 64,9 kw
-Ciepto technologiczne wentylacji Qent = 84,6 kW
Etap 3 — gimnazjum:

-Centralne ogrzewanie Q@ = 271,3 kW
-Ciepto technologiczne wentylacji Qent = 33,0 kW
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Etap 1 - 3:

-Centralne ogrzewanie Q@ = 352,1 kW
-Ciepto technologiczne wentylacji Qent = 209,4 kW
-Ciepto technologiczne technologii basenu Qs = 97,0 kW
-Ciepta woda gytkowa Qcwu = 150,0 kW

RAZEM: Q =808,5 kW

HALA BASENOWA
Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja centralnego ogrzewanidassilkedzie z wbudowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu przyziemia. Gtéwne przéymstalacji centralnego ogrzewania wykémrarur stalowych
czarnych ze szwem wg PN-79/H74244c7onych przez spawanie. Na przewodach stosowwelack z welny
mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej lub PCYatnie z PN-B-02421:2000 o grufoa

- DN 15-20mm - otulina grulsei 20mm

- DN 25-32mm - otulina gruldei 30mm

- DN 40-100mm - otulina gruBoi réwnej wewrtrznejsrednicy rury

Dane techniczne zastosowanych izolacji na przewodantralnego ogrzewania:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta lub < 0,035 W/mK

- izolacja z wetlny minerlanej w ptaszczu z foliuadiniowej lub PVC.
Zaprojektowane temperatury pomieszcze

- hala basenu: +30C

- natryski przy basenie: +2iC

- szatnie i WC przy basenie: H2€

- korytarz, holl, widownia basenu: +2@C

- punkt dozowania korektora pH i podchlorynu sot1C
- pozostate pomieszczenia techniczne: nieogrzewane

Zaprojektowano instalagjsystemu zamkgniego z dolnym rozprowadzeniem o parametrach 70/5BWZprowadzenie
przewodow do poszczegolnych piondéw i rozdzielaczy pweestrzeni instalacyjnej korytarzy i pod stropem
podwieszanym. Piony prowadzone w iimie $ciennej lub szachcie. Na zalazeniach pionéw zamontowa
odpowietrzniki automatyczne z zaworami odciggjmi. Instalact zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem
(tzw. instalacyjnych wg PN-79/H-74244)konych poprzez spawanie (piony i poziomy).

Zasilanie poszczegélnych grzejnikéw od rozdzielagegkona& z rur z polietylenu sieciowanego z aluminipw
wkiadka antydyfuzyjr w systemie ,rura w rurze” prowadzone w posadzk@aha 16x2mm). Rozdzielacze montawa
w szafkach podtynkowych lub natynkowych na korydatroraz cgciowo w pomieszczeniach.

Jako uradzenia grzejne przewidziano grzejniki stalowe plygoz podejciem dolnym THERM X2 PROFIL-V np.
firmy KERMI. Grzejniki wyposaone @ we wkladki termostatyczne z dobsamabrycznie nastaav wstpm. W
szatniach i pomieszczeniach natryskow przewidzianontaz grzejnikbw czionowych (radiatoréw rurowych)
ARBONIA firmy Kermi. Wszystkie grzejniki wypogg¢ w gtowice termostatyczne. Przykym grzejniku fabrycznie
zamontowany jest odpowietrznikazny.

Pod pionami, w celu hydraulicznego wyregulowan&del, zamontowazawory regulacyjne podpionowe firmy TA typ
STAD lub TVB. Zawory regulacyjne montowaa powrocie, na zasilaniu zawory odcita.

Na zakaczeniu pionéw zastosowano odpowietrzniki automatgcz zaworami kulowymi. Usytuowanie grzejnikow i
rozprowadzenie przewodéw — wg rysunkéw. Po zamoatdwinstalacji calé podd& prébie szczelnii na zimno
(0,5 MPa) i gagco z dokonaniem regulaciji.

Przegcia przezciany i stropy oddzielenia parowego wykonaw klasie odpornéci ogniowej przegrody.

Przy drzwiach weciowych zaprojektowano kurtyny powietrzne z nagmiew elektryczra. Dobrano kurtyny firmy
Systemair typ PBD3 o mocy nagrzewnicy elektryczBekW. Urzdzenia zamontowa zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wentylacja mechaniczna i ciepto technologiczne

Wentylacja mechaniczna hali basenu.

Dla wentylacji hali basenu przewidziano uktad nawie — wywiewny zréwnowzony przy pomocy centrali
wentylacyjnej basenowej o wydatku powietrza V=15&0h i maksymalnej mocy nagrzewnicy wodnej Q=140,0. kW
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Dobrano centralfirmy MENERGA typ ThermoCond 35 16 01. Jest totcala z odzyskiem ciepta i efciows
recyrkulacy z elementami wewgtrznymi zabezpieczonymi odpowiednio przed kogogjentra¢ zlokalizowano w
pomieszczeniu technicznym podbasenia. Na hawiewigniewie centrali wentylacyjnej przewidziano manta
tlumikow hatasu. Centrala wyposma jest w przepustnice powietrza stecajprzeptywem.

Centrala wentylacyjna basenowa ma za zadanie zapedpowiednie warunki temperaturowo — wilgotoiowe na
hali basenu. Centrala ThermoCond posiada wtasitomatyk sterujca praa urzadzenia i utrzymujca wiasciwe
parametry powietrza. Zatono temperatwrpowietrza 30°C, wilgotnid 55% podczasaytkowania basenu. Nawiew
powietrza o temperaturze do 45°C pozwoli na catkewokrycie zapotrzebowania na ciepto. Mglprzewidzié
obnizenie wydajnéci i parametréw powietrza w hali basenu oraz obmie zuycia ciepta w okresach nieytkowania
basenu.

Obrébka termiczna powietrza w centrali przy pomoagrzewnicy wodnej. Nagrzewnica zasilana z projshtoe]
instalacji ciepta technologicznego wogrzewca o parametrach 70/50°C. Przy centrali przewidzianomtaz wezta
regulacyjnego sktadagego s¢ z zaworu tréjdrogowego (dostarczanego z ceq)tigdompy obiegowe].

Doptyw powietrza do centrali przez czerpitienra umieszczos nascianie zewntrznej hali basenu. Czergmalery
zamontowa minimum 2,0 m nad powierzchnia przylegtego terdfnzew6d nawiewny od centrali do hali basenowej
prowadzony pod stropem i po posadzce podbasenizdciaku wzdta diuzszejsciany zewntrznej basenu obudowany
pozarowo w klasie odporrici ogniowej stropu. Na w&giu do obudowy zainstalowabdckcie przewodu klapp-paz.
Nawiew na hali basenu przez nawiewne szyny szaagbrrainstalowane wzdhwkien. Szyny naley montowa w
odlegtasci 25 cm od szyb okiennych. Na doptywie powietrpasdyn szczelinowych jako elementy regulacyjne
zamontowa przepustnice jednoptaszczyznowe lub regulatotegtawydatku.

Wywiew z pomieszczenia hali basenu przez kratki igywme z maliwoscia regulacji ilgici powietrza zamontowane
pod stropem wicianie przeciwlegtej do nawiewu. Kanat wywiewny wamdzony po powierzchni dachu prajanie
zewrgtrznej. Pionowe kanaty prowadzone w obudowanychlgagh. Czs¢ powietrza z hali basenu wywiewana przez
pomieszczenia przylegtych natryskow. Jako elemerytyiewne przewidziano zawory wentylacyjne montowane
stropie podwieszanym.

Wywiew powietrza wyrzutri dachowy poziony zlokalizowamn na dachu budynku.

Do budowy instalacji stosow&anaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przgkprostolatnym typu A/l oraz
przekroju okagtym typu B/Il. Do podiczenia zaworow wentylacyjnych stosawazewody elastyczne typu flex.

Kanaly wentylacyjne naly izolowat matami z wetny szklanej jednostronnie pokrytejoptina folia aluminiowg o
grubdciach:

- 50mm dla uktadéw nawiewnych i wywiewnych
- 30mm dla uktadow czerpnych i wyrzutowych

Przefcia przewodéw wentylacyjnych przéeiany i stropy oddzielenia parowego wykon& w klasie odporngi
ogniowej przegrody monty§ na kanatach klapy p-po
Urzadzenia montow&zgodnie z wytycznymi producenta.

Wentylacja mechaniczna szatni i WC przy basenie.

Dla wentylacji pomieszczeszatni przy basenie oraz korytarza przewidziadadikawiewno — wywiewny przy
pomocy centrali wentylacyjnej dachowej z odzyskigepta o wydatku powietrza V=2706f i mocy nagrzewnicy
wodnej Q=14,4 kW. Dobrano centtalentylacyjm firmy SYSTEMAIR typ DV10 z obrotowym wymiennikiem
ciepfa. Centrala posiada wiasautomatyk sterujca praa urzadzenia i utrzymujca wtasciwe parametry powietrza.
Temperatura powietrza nawiewanego 24°C. Zapotrzah@ina ciepto pokrywane griowo przez ogrzewanie
grzejnikowe. Nalgy przewidzi€ obnizenie wydatku i parametréw powietrza oraz gbnie zuycia ciepta w okresach
nie wytkowania basenu.

Centrat zlokalizowano na nbszej czsci dachu budynku basenu. Na nawiewie i wywiewietrinwentylacyjnej
przewidziano montattumikéw hatasu.

Obrébka termiczna powietrza w centrali przy pomoagrzewnicy wodnej. Nagrzewnica zasilana z projshtoe]
instalacji ciepta technologicznego wogrzewca o parametrach 70/50°C. Przy centrali przewidzianomta: wezta
regulacyjnego sktadagego s¢ z zaworu tréjdrogowego i pompy obiegowej.

Rozprowadzenie przewodéw nawiewnych i wywiewnych gachu oraz w przestrzeni stropu podwieszanego
pomieszczé przy basenie. Nawiew i wywiew w poszczegdlnych mmzczeniach za pomgcegulowanych zaworéw
nawiewnych i wywiewnych oraz nawiewnikéw zamontowetmw stropie podwieszanym.

W;/Wiew powietrza z pomieszcz&VC odgbnymi ukladami opartymi na wentylatorach dachowgcklydajnagci 150
m°/h i 125 ni/h. W stropach podwieszanych pomies#céC zamontowaregulowane zawory wywiewne.

109



Do budowy instalacji stosow&anaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przgkprostolatnym typu A/l oraz
przekroju okagtym typu B/Il. Do podiczenia zaworéw wentylacyjnych stosawazewody elastyczne typu flex.

Kanaly wentylacyjne naky izolowa® matami z wetny szklanej jednostronnie pokrytejogtama folia aluminiowa o
grubdciach:

- 50mm dla uktadow nawiewnych i wywiewnych
- 30mm dla uktadéw czerpnych i wyrzutowych

Izolacja kanatéw na zewtrz budynku otulia AF Armaflex dwuwarstwow o grubdci 2x25mm - warstwa zewitrzna
z fabryczn ostory z widkna szklanego Arma-Chek D.

Przefcia przewodéw wentylacyjnych przéeiany i stropy oddzielenia parowego wykon& w klasie odporngi
ogniowej przegrody montag na kanatach klapy p-po
Wentylacja mechaniczna widowni basenu.

Dla wentylacji widowni przy basenie przewidziandatknawiewno — wywiewny przy pomocy centrali weatyjnej
dachowej z odzyskiem ciepta o wydatku powietrza 8@i/h i mocy nagrzewnicy wodnej Q=14,4 kW. Dobrano
centraé wentylacyjm firmy SYSTEMAIR typ DV10 z obrotowym wymiennikiegiepta. Centrala posiada wtasn
automatyk sterupjca praa urzadzenia i utrzymujca wlasciwe parametry powietrza. Temperatura powietrza
nawiewanego 20°C. Zapotrzebowanie na ciepto pokmgnsciowo przez ogrzewanie grzejnikowe. Naje
przewidzi€ obnizenie wydatku i parametréw powietrza oraz dbnie zuycia ciepta w okresach nieytkowania
basenu.

Centrat zlokalizowano na ubszej czsci dachu budynku basenu. Na nawiewie i wywiewietiadinwentylacyjnej
przewidziano montattumikéw hatasu.

Obroébka termiczna powietrza w centrali przy pompagrzewnicy wodnej. Nagrzewnica zasilana z projsttej
instalacji ciepta technologicznego wogrzewca o parametrach 70/50°C. Przy centrali przewidzianomtaz wezta
regulacyjnego sktadagego st z zaworu tréjdrogowego i pompy obiegowe;.

Rozprowadzenie przewoddéw nawiewnych i wywiewnych daxhu oraz w przestrzeni stropu podwieszanego nad
widownia. Nawiew i wywiew za pomagregulowanych kratek nawiewnych i wywiewnych.

Do budowy instalacji stosow&anaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przgkprostolktnym typu A/l

Kanaly wentylacyjne naly izolowa matami z wetny szklanej jednostronnie pokrytejortng folia aluminiows o
grubcgciach:

- 50mm dla uktadéw nawiewnych i wywiewnych

- 30mm dla uktadow czerpnych i wyrzutowych

Izolacja kanatow na zewgirz budynku otulia AF Armaflex dwuwarstwow o grubdci 2x25mm - warstwa zewtrzna
z fabryczn ostory z wtokna szklanego Arma-Chek D.

Przegcia przewodéw wentylacyjnych przeziany i stropy oddzielenia parowego wykona w klasie odporngci
ogniowej przegrody monty na kanatach klapy p-po

Wentylacja mechaniczna wywiewna punktéw dozowaniagdchlorynu sodu i korektora PH.

Dla wentylacji pomieszczez punktem dozowania podchlorynu sodu i korektorh fPzewidziano odibne uktady
wywiewne przy pomocy wentylatoréw dachowych o wydatpowietrza V=140rih. Wentylacja mechaniczna
uruchamiana przez czujnik ruchu umieszczony w psntizeniu. W pozostatych okresach pomieszczeniaylosvane
grawitacyjnie.

W obu pomieszczeniach wlot powietrza pod stropesz @0 cm nad posadzkW ukltadach zastosowaventylator w
wykonaniu chemoodpornym oraz ksztaitki z PVC odpara pary podchlorynu sodowego.

Wentylacja mechaniczna podbasenia.
Dla wentylacji pomieszczetechnicznych podbasenia przewidziano uktad wywieprzy pomocy wentylatora
dachowego o wydatku powietrza V=3000m
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Rozprowadzenie przewodow wywiewnych pod stropembpsédnia Wywiew za pomacregulowanych kratek
wywiewnych. Doptyw powietrza poprzez otwory nawiemwscianach zewgtrznych.

Do budowy instalacji stosow&anaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przgkprostolitnym typu A/l.

Kanaly wentylacyjne naky izolowa® matami z wetny szklanej jednostronnie pokrytejogtama folia aluminiowa o
grubasciach 30mm.

Przefcia przewodéw wentylacyjnych przeziany i stropy oddzielenia parowego wykona w klasie odporngci
ogniowej przegrody monty§ na kanatach klapy p-po

Instalacja ciepta technologicznego.

Projektowana instalacja ciepta technologicznegdarzes tydzie z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowpme
wydzielonym pomieszczeniu przyziemia. Zaprojektowaswa odebne obiegi o parametrach 70/50°C zasdej
nagrzewnice central wentylacyjnych oraz wymienmikidy basenowej.
Przewody rozprowadzgje prowadz pod stropem przyziemia oraz parteru. Instalaeprojektowano z rur stalowych
czarnych ze szwem (tzw. instalacyjnych wg PN-79/H2) hczonych poprzez spawanie. Przewody halizolowat
termicznie otulip z wetny mineralnej w ptaszczu z folii PVC o grébo
- DN 15-20mm - otulina grulsei 20mm
- DN 25-32mm - otulina grulsei 30mm
- DN 40-100mm - otulina gruBoi réwnej wewrtrznejsrednicy rury

Dane techniczne zastosowanych izolacji na prdeeio ciepta technologicznego:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta lub < 0,035 W/mK
- izolacja z welny minerlanej w ptaszczu z foliualiniowej lub PVC.

Przy centralach wentylacyjnych przewidziano mantaaworéw tréjdrogowych mieszaych oraz pomp
wspotpracuyjcych z automatykcentral.

W celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamortowawory regulacyjne podpionowe firmy TA typ STADblu
TVB. Zawory regulacyjne montowana powrocie, na zasilaniu zawory odcita.

Rozprowadzenie przewodoéw — wg rysunkéw. Po zamoemdwinstalacji calé podd& prébie szczeln@i na zimno

(0,5 MPa) i gogco z dokonaniem regulaciji.

Przejcia przezciany i stropy oddzielenia parowego wykonaw klasie odpornéci ogniowej przegrody.

Instalacja solarna

Projektowana instalacja solarna dostarcza ciepjooti@eby technologii wody basenowej. Zaprojektosvaasilanie
instalacji przez baterikolektorow stonecznych z przeptywem begeanim. Kolektory naley zamontowa na dachu
projektowanego budynku hali basenu. zalao parametry instalacji solarnej 65/45°C.

Projektowany system solarny sktada zsijednego obieguézacego kolektory z wymiennikiem ciepta technologiidyo
basenowej. Obieg wymuszony jest przez uktad pompaainstalowany w stacji solarnej w pomieszczeniu
technicznym podbasenia. Sterowanie ukladem popstewnik instalacji solarnej we wspoOipracy z auhtyka
technologii basenowej.

Przewody instalacji prowadzone pod stropem podbasgonad dachem oraz natynkowogdotanach.

Przegcia przezciany i stropy oddzielenia parowego wykonaw klasie odpornéci ogniowej przegrody.

Instalacg solarr nalezy wykona z rur miedzianychaktzonych lutem twardym bez topnika wg EN 1044. Mediu
przenosgcym ciepto jest wodny roztwér glikolu propylenowe@y %). Rurocigi nalery izolowat termicznie otulig z
welny mineralnej w ptaszczu z folii PVC o gruleo

- DN 15-20mm - otulina grulsei 20mm

- DN 22-32mm - otulina grulsei 30mm

- DN 42mm - otulina grubi@i 40mm

Przewody na dachu izolowatuling Armaflex HT grubdci 25mm.

Zabezpieczenie instalacji solarnej stanowi naczwmkiorcze przeponowe oraz zawér bezpiéastga. Uradzenia
zabezpieczape montowd na powrocie instalacji solarnej.

Kottownia

Projektowana kotlownia gazowa zlokalizowar@tie w wydzielonym pomieszczeniu znajgitym sk w przyziemiu
budynku basenu.
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Wielkos¢ projektowanej kottowni zwymiarowano opiefajse na wartdci zapotrzebowania mocy cieplnej na potrzeby
C.0O., C.T.i C.W.U. Bilans ciepta pomieszazporadzono w oparciu o normy PN-EN 1SO 6946, PN-B-(20001,
PN-82/B-02402, PN-82/B-02403, PN83/B-03430.

Zaprojektowano niskotemperaturgkottownic wodr opalam gazem. Do przygotowania czynnika grzejnego — wody
o parametrach 70/50°C, zastosowano kociot gazawglé&nsacyjny 610-860 Eco firmy De Dietrich 0 mo8&i-B54
kW.

Kociot C 610-860 Eco skladaest dwdch kottéw C 310-430 Eco, 2@y z konsad sterownicz DIEMATIC 3,
okablowane w kaskadzie i zmontowane poprzez kotedfialin oraz z klapami gazéw spalinowych wvizdkgm kotle.
Dla sterowania prackottowni przewiduje & monta automatyki pogodowe;.

Uktad kottow zabezpieczonybzie zgodnie z PN-91/B-02414 zaworami bezpiéstga petnoskokowymi,
membranowymi; natomiast instalacja naczyniem wzzipm przeponowym.

W pomieszczeniu kottowni umieszczono penopiegu kotta, pompy obiegowe C.O. i C.T., pengdujca zasobniki
C.W.U. oraz cyrkulacyjm

Obiegi centralnego ogrzewania grzejnikowego zajtojegano jako obiegi ze zmieszaniem wody powrotnej o
parametrach 70/50°C.

Wezel cieptej wody mytkowej sktada si z trzech wymiennikow pojemgociowych firmy De Dietrich typ B 800.

Dla zabezpieczenia instalacji C.W.U. przewidziaawar bezpieczestwa zgodnie z PN-76/B-02440, oraz naczynie
wzbiorcze do wody pitnej.

Odprowadzenie spalin przewidziano czopuchem zes#lalchetnej grednicy wewrtrznej 350 mm do komina
dwuptaszczowego 350/450mm prowadzonegéqianie zewntrznej budynku. Czopuch nalewyposay¢ w element
do pomiaréw sktadu spalin. Komin najyewyposay¢ w otwér wyczystny oraz migkna skropliny z zaworem. W
kottowni umigci¢ neutralizator kondensatu.

Doprowadzenie powietrza do spalania dwoma kanatentylacji nawiewnej 0.90x0.25m zamontowanyniaianie
zewrgtrznej pod oknem, wylot 0.3m nad posagiAl/entylacja grawitacyjna wywiewna kanatendrednicy 160 mm
wyprowadzonym nad dach, wlot pod stropem.

W kottowni przewidziano studzienlschtadzajca. Zaprojektowano studziealschtadzajca z zelbetows 0 wymiarach
600/600 mm i gibokasci 0,5m z wlazenzeliwnym. Na wlocie do studni zamontodvojnik z mocowaniem
zabezpieczagym przed przesugtiem, odptywsciekdw grawitacyjny. Przykrycie pytpokrywows zelbetovg z
witazem typu lekkiego lub kragpomostow zgrzewan dostosowamdo obcazenia przebywajcymi w pomieszczeniu
ludzmi

Przewody w kottowni natey wykona: z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-742d4onych przez
spawanie. Wszystkie elementy stalowe malgokladnie oczici¢ a nastpnie zabezpieczyantykorozyjnie. Przewody
w kottowni naley izolowat termicznie zgodnie z PN-85/B-022421.

Przed zamontowaniem izolacji instakaoplezy dwukrotnie przeptukai podda& prébie szczelriei na cénienie 0,6
MPa.

Rurochgi w kottowni znakowdé zgodnie z PN-70/N-01270 stosajdla rurocagdw nie izolowanych termicznie
malowanie petne Zalla izolowanych malowanie odcinkdw i oznakowati@runki przeptywu oznaczyza pomog
strzalek.

Instalacg napetnia wody uzdatnion. Zaprojektowano montav pomieszczeniu kottowni jednokolumnowego
urzadzenia zmgkczapcego.

Calas¢ rob6t budowlano — montawych kottowni, jako obiektu specjalnego z zakresergetyki cieplnej winny
wykona wyspecjalizowane, uprawnione jednostki wykonawcze.

Rozmieszczenie ugdzen i prowadzenie przewodéw pokazano na rysunkactzd2egoélne urgdzenia jak kotty,
pompy, zbiornik cinieniowy montowé zgodnie z DTR poszczegdlnych guizeh i obowigzujacymi normami.

Dla prawidtowej eksploatacji kottowni wymaga; siporadzenia instrukcji obstugi. Winna byna opracowana przez
uzytkownika na podstawie DTR pozostatychadzer, obowhzujacych norm i przepisow.

Wytyczne bramowe:
Wytyczne budowlane:

-w pomieszczeniu kottowni wykodaokét pod kociot z ramwibroizolacyjn,

-wykona® szczelrn studzienk schtadzajca owymiarach 600/600mm , H = 0,5 m,

-w pomieszczeniu kottowni wykodgosadzk jako nienasikliwa,

-drzwi do kottowni o szerol&i min.90cm, od wewqtrz pomieszczenia zamkitie bezklamkowe.

Wytyczne instalacyjne:
-wykona kanaty wentylacji nawiewno — wywiewnej w pomieszoizi kottowni,
-w posadzce pomieszczenia kottowni wykéstudzienk schtadzajca,
-w pomieszczeniu kottowni zamontogvamywalle,

Wytyczne elektryczne:
-pomieszczenie kottowni powinno néigvydzielory rozdzielng elektryczma,
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-przewidzi€ dostpny z zewntrz pomieszczenia awaryjny wgznik padu oznakowany w sposob trwaty i czytelny,
-w pomieszczeniu kottowni wykodgedno gniazdo wtykowe na 230V
-zasilié energa elektryczm wszystkie odbiorniki kottowni (, kociot, regulatppompy obiegowe, zawory tréjdrogowe,

)

Wytyczne BHP:
Projektowamnkottownie nalezy wyposay¢ w:

-tabliczki informacyjne na drzwiachicianach kottowni,
-instrukcg obstugi kottowni ( wg wytycznych jak wigj ),
-schemat kottowni

Kottownia dziata automatycznie i nie wymadgtej obstugi.

Kottownia powinna byynadzorowana poprzez wyspecjalizowany serwis dgkogu

przegidéw uradzea kottowni.

a.Catd¢ robdt wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Gathi Rob6t Budowlano —
Montazowych oraz Kottlownie na Paliwa Gazowe i Olejowe”.

b.Warunki BHP zgodnie z Rozpaxdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dn.
02.03.82. Wykonawcy robét na budowie muppsiadé odpowiednie przeszkolenia, masn& i przestrzega
przepisy BHP obowzujace podczas prac budowlano — mantaych.

SALA SPORTOWA
Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewanidarasigdzie z wbudowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu przyziemia budynku hakdnu (etap 1). Gtdwne przewody instalacji cendgdn
ogrzewania wykonaz rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H742dZonych przez spawanie. Na przewodach
stosowa izolacg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowap PCV zgodnie z PN-B-02421:2000 o gr&dio

- DN 15-20mm - otulina grulsei 20mm

- DN 25-32mm - otulina grulsei 30mm

- DN 40-100mm - otulina gruloi rownej wewntrznejsrednicy rury

Dane techniczne zastosowanych izolacji na przewodantralnego ogrzewania:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta= lub < 0,035 W/mK

- izolacja z weilny minerlanej w ptaszczu z foliuadiniowej lub PVC.

Zaprojektowane temperatury pomieszcze

- sala sportowa: +16C

- WC i pom. gosp. przy sali sportowej: ¥16

- tazienki, szatnie: +24C

- pozostate pomieszczenia: +20.

Zaprojektowano instalagsystemu zamkatego z dolnym rozprowadzeniem o parametrach 70/5R%2prowadzenie
przewodow do poszczegdélnych piondw i rozdzielaczyrzestrzeni instalacyjnej korytarzy i pod stropem
podwieszanym. Piony prowadzone widzie sciennej lub szachcie. Na zalazeniach pionéw zamontowa
odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcaegimi. Instalac} zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem
(tzw. instalacyjnych wg PN-79/H-74244)konych poprzez spawanie (piony i poziomy).

Zasilanie poszczego6lnych grzejnikdw od rozdzielaggiona z rur z polietylenu sieciowanego z aluminipw
wkiadka antydyfuzyjm w systemie ,rura w rurze” prowadzone w posadzkacia 16x2mm). Rozdzielacze montawa
w szafkach podtynkowych lub natynkowych na korydalzoraz cgciowo w pomieszczeniach.

Doprowadzenie ciepta do grzejnikéw na sali sporiaaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/ALARE

firmy UPONOR prowadzonych posadzce w warstwie gtmou. Rury nalgy taczy¢ przez ziczki zaprasowywane
moskzne o podczeniach trwatych, dopuszczone do stosowania wgpozch budowlanych. Dla prawidtowej
kompensaciji wydlzen cieplnych zaprojektowano kompensatory u-ksztaffveewody prowadziw izolacji grubgci
25mm.

Jako urzdzenia grzejne przewidziano grzejniki stalowe pigaz podejciem dolnym THERM X2 PROFIL-V firmy
KERMI. Grzejniki wyposaone g we wktadki termostatyczne z dobugfiabrycznie nastagwstkpna. W szatniach i
pomieszczeniach natryskéw przewidziano magaejnikow cztonowych (radiatoréw rurowych) ARBOANfirmy
Kermi. Wszystkie grzejniki wypogg¢ w gtowice termostatyczne. Przyikym grzejniku fabrycznie zamontowany jest
odpowietrznik gczny.

Pod pionami, w celu hydraulicznego wyregulowanida zamontow@zawory regulacyjne podpionowe firmy TA typ
STAD lub TVB. Zawory regulacyjne montowaa powrocie, na zasilaniu zawory odcita.

Na zakdiczeniu piondéw zastosowano odpowietrzniki automatgcz zaworami kulowymi. Usytuowanie grzejnikow i
rozprowadzenie przewodow — wg rysunkéw. Po zamoatdwinstalacji cale poddd& prébie szczelniei na zimno

(0,5 MPa) i gagco z dokonaniem regulaciji.

Przegcia przezciany i stropy oddzielenia parowego wykonaw klasie odpornéci ogniowej przegrody.
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Przy drzwiach wégiowych zaprojektowano kurtyny powietrzne z nagmewelektryczra. Dobrano kurtyny firmy
Systemair typ PBD3 0 mocy nagrzewnicy elektryczhkyV. Uradzenia zamontowazgodnie z wytycznymi
producenta.

Wentylacja mechaniczna i ciepto technologiczne

Dane techniczne zastosowanych izolacji na przewodantylacji mechanicznej:
Izolacja na zewstrz budynku:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta= lub < 0,035 W/mK

- powtoka ochronna odporna na uszkodzenia mechamicgromieniowanie UV

- materiat 0 zamkgtej strukturze komoérkowej

- izolacja zapobiegaga kondensacji pary wodnej na kanatach wentylacyjny
Izolacja wewntrz budynku:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta= lub < 0,037 W/mK

- wetna mineralna zbrojona jednostronnied@iuminiows.

Wentylacja mechaniczna sali sportowe;j.

Dla wentylacji sali gimnastycznej zaprojektowandagknawiewno — wywiewny przy pomocy centrali weatyjnej
dachowej z odzyskiem ciepta oraz:&zows recyrkulacy o wydatku powietrza V=15000%h. Dobrano centralDV50
firmy Systemair o mocy nagrzewnicy wodnej Q=63,3 kKWymiennikiem obrotowym. Nagrzewnica zasilana z
projektowanej instalacji ciepta technologicznegalavgrzewca o parametrach 70/50°C. Przy centrali przewidziano
monta wezta regulacyjnego sktadgjego st z zaworu tréjdrogowego i pompy obiegowej oraz zawawrotnego.
Temperatura powietrza nawiewanego 16°C. Zapotrzah@ina ciepto pokrywane giziowo przez ogrzewanie
grzejnikowe.

Uktad cz:sciowej recyrkulacji powietrza poprzez sekajieszajca centrali sterowany czujnikiem dwutlenkgia
zamontowanym na sali gimnastycznej. Minimalny praéaiiezego powietrza w powietrzu nawiewanym rigle
utrzyma& na poziomie 20%.

Centrala posiada wlagmutomatyk sterujca praa urzadzenia i utrzymujca wiasciwe parametry powietrza. Nake
przewidzi€ sterowanie pozwalage na obrienie wydatku i parametrow powietrza oraz agbnie zuycia ciepta i
chtodu w okresach niezytkowania sali gimnastycznej.

Centrat zlokalizowano na dachu budynku. Szczegéty mantentrali na konstrukcji dachu rozwane zostanna
etapie projektu wykonawczego.

Na nawiewie i wywiewie centrali wentylacyjnej przeiziano monta ttumikéw hatasu.

Rozprowadzenie przewodéw nawiewnych i wywiewnyctdpohu oraz pod stropem sali gimnastyczne;j.

Na sali gimnastycznej rozprowadzenie powietrza kamao przekroju okggtym i prostolgtnym prowadzonymi pod
stropem. Nawiew za pomacegulowanych kratek wentylacyjnych montowanyctkaaatach oraz nawiewnikami
wirowymi ze skrzynkami rozgenymi i przepustnicami zamontowanymi nad widosworaz komunikagj antresoli
przy sali sportowej. Wywiew przez kratki wentylaggjregulowane zamontowanedaéanie przeciwlegtej do
nawiewu.

Do budowy instalacji stosow&anaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przgkmrostolktnym typu A/l oraz
przekroju okagtym typu B/II.

Aby zminimalizowa straty energii oraz zapobiec kondensaciji pary wpianaty wentylacyjne natg izolowat
matami z kauczuku syntetycznego o zanatajistrukturze komérkowej. 1zolacja kanatéw na gahnastycznej otulig
AF Armaflex o grubéci 25mm z fabryczmostory z widkna szklanego Arma-Chek D. Izolacja kanat@wzewntrz
budynku otulim AF Armaflex dwuwarstwow o grubdgci 2x25mm - warstwa zewirzna z fabrycza ostory z widkna
szklanego Arma-Chek D.

Cz$¢ powietrza wywiewanadalzie niezalenym ukladem wywiewnym opartym na wentylatorze dagjm.
Zaprojektowano montauktadu wywiewnego z pomieszaz@/C przy sali sportowej o wydajéa tacznej 460 mith. W
stropach podwieszanych tych pomies#czamontowd regulowane zawory wywiewne. Dopltyw powietrza 2 sal
gimnastycznej przez kratki wentylacyjne zamontowardrzwiach.

Izolacja kanatéw wywiewnych matami z wetny szklajggjnostronnie pokrytej zbrojariolia aluminiows o grubdci
30mm.

Urzadzenia montowazgodnie z wytycznymi producenta.

Wentylacja mechaniczna fazienek i szatni przy sadirtowej.

Dla wentylacji pomieszczeszatni przy sali sportowej oraz korytarza przeveida uktad nawiewno — wywiewny przy
pomocy centrali wentylacyjnej dachowej z odzyskigepta o wydatku powietrza V=4208fh i mocy nagrzewnicy
wodnej Q=21,3 kW. Dobrano centgalentylacyjm firmy SYSTEMAIR typ DV15 z obrotowym wymiennikiem
ciepta. Centrala posiada wlasautomatyk sterujca praa urzadzenia i utrzymujca wiasciwe parametry powietrza.
Temperatura powietrza nawiewanego 24°C. Zapotrzehmna ciepto pokrywane griowo przez ogrzewanie
grzejnikowe. Naley przewidzi€ obnizenie wydatku i parametrow powietrza oraz gbnie zuycia ciepta w okresach
nie wytkowania sali sportowe;.

Centrat zlokalizowano na gszej czsci dachu budynku sali sportowej. Na nawiewie i wgwie centrali
wentylacyjnej przewidziano mortatumikéw hatasu.
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Obroébka termiczna powietrza w centrali przy pomoagrzewnicy wodnej. Nagrzewnica zasilana z projsatte]
instalacji ciepta technologicznego wogdrzewca o parametrach 70/50°C. Przy centrali przewidzianomta: wezta
regulacyjnego sktadagego st z zaworu tréjdrogowego i pompy obiegowe;.

Rozprowadzenie przewoddw nawiewnych i wywiewnyctdpohu oraz w przestrzeni stropu podwieszanego
pomieszczeé przyziemia. Nawiew | wywiew w poszczegoélnych posaiezeniach za pomgcegulowanych zaworow
nawiewnych i wywiewnych oraz nawiewnikéw zamontowemw stropie podwieszanym.

W3ywiew powietrza z pomieszcz&VC odebnym uktadem opartym na wentylatorze dachowym oajnyaci 125
m°/h. W stropach podwieszanych pomieszc?¢C zamontowéaregulowane zawory wywiewne.

Do budowy instalacji stosow&anaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przgkmrostolktnym typu A/l oraz
przekroju okagtym typu B/Il. Do podiczenia zaworéw wentylacyjnych stosawazewody elastyczne typu flex.
Kanaly wentylacyjne naky izolowat matami z wetny szklanej jednostronnie pokrytejoitam folia aluminiows o
grubdciach:

- 50mm dla uktadéw nawiewnych i wywiewnych

- 30mm dla uktadéw czerpnych i wyrzutowych

Izolacja kanatéw na zewtrz budynku otulia AF Armaflex dwuwarstwow o grubdci 2x25mm - warstwa zewitrzna
z fabryczn ostory z wtokna szklanego Arma-Chek D.

Urzadzenia montowazgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacja ciepta technologicznego

Projektowana instalacja ciepta technologicznegdarzs kedzie z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowpne
wydzielonym pomieszczeniu przyziemia budynku bagetap 1). Zaprojektowano obieg o parametrach P@50
zasilapcy nagrzewnice central wentylacyjnych.

Przewody rozprowadzgje prowadi pod stropem przyziemia oraz parteru. Instalaejprojektowano z rur stalowych
czarnych ze szwem (tzw. instalacyjnych wg PN-79/24#) hczonych poprzez spawanie. Przewody haleolowas
termicznie otulip z wetny mineralnej w ptaszczu z folii PVC o grébo

- DN 15-20mm - otulina grulsei 20mm

- DN 25-32mm - otulina gruldaei 30mm

- DN 40-100mm - otulina gruBoi réwnej wewRrtrznejsrednicy rury

Dane techniczne zastosowanych izolacji na przewodapta technologicznego:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta= lub < 0,035 W/mK

- izolacja z welny minerlanej w ptaszczu z foliuadiniowej lub PVC.

Przy centralach wentylacyjnych przewidziano margaworéw trojdrogowych mieszgych oraz pomp
wspotpracuyjcych z automatykcentral.

W celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamortorawory regulacyjne podpionowe firmy TA typ STADblu
TVB. Zawory regulacyjne montowana powrocie, na zasilaniu zawory odcita.

Rozprowadzenie przewodoéw — wg rysunkéw. Po zamoaawinstalaciji calé podda prébie szczeln@i na zimno
(0,5 MPa) i gogco z dokonaniem regulaciji.

Przejcia przezciany i stropy oddzielenia parowego wykonaw klasie odpornéci ogniowej przegrody.

BUDYNEK GIMNAZJUM

Instalacji centralnego ogrzewania.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewanidaresizdzie z wbudowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu przyziemia budynku hakdnu (etap 1). Gldwne przewody instalacji cengigin
ogrzewania wykonaz rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H743dZonych przez spawanie. Na przewodach
stosowa izolacg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowap PCV zgodnie z PN-B-02421:2000 o gre&tio

- DN 15-20mm - otulina grulsei 20mm

- DN 25-32mm - otulina gruldaei 30mm

- DN 40-100mm - otulina gruBoi réwnej wewrtrznejsrednicy rury

Dane techniczne zastosowanych izolacji na przewodantralnego ogrzewania:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta= lub < 0,035 W/mK

- izolacja z welny minerlanej w ptaszczu z foliualiniowej lub PVC.

Zaprojektowane temperatury pomieszcze

- kuchnia i pom. pomocnicze: +1€

- tazienka przy kuchni: +24C

- pomieszczenia szkolne i pozostate: +20)

Zaprojektowano instalagsystemu zamkatego z dolnym rozprowadzeniem o parametrach 70/5R%2prowadzenie
przewodow do poszczegolnych pionéw i rozdzielaczyrzestrzeni instalacyjnej korytarzy i pod stropem
podwieszanym. Piony prowadzone w ftmie §ciennej lub szachcie. Na zalazeniach pion6w zamontowa
odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcaegimi. Instalac} zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem
(tzw. instalacyjnych wg PN-79/H-74244)konych poprzez spawanie (piony i poziomy).
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Zasilanie poszczegélnych grzejnikow od rozdzielamyiona z rur z polietylenu sieciowanego z aluminipw
wkiadka antydyfuzyjm w systemie ,rura w rurze” prowadzone w posadzkacta 16x2mm). Rozdzielacze montawa
w szafkach podtynkowych lub natynkowych na korydatroraz cgciowo w pomieszczeniach.

Jako urzdzenia grzejne przewidziano grzejniki stalowe pigaz podejciem dolnym THERM X2 PROFIL-V firmy
KERMI. Grzejniki wyposaone g we wktadki termostatyczne z dobsgfiabrycznie nastaswstpna. Wszystkie
grzejniki wyposay¢ w glowice termostatyczne. Przyilym grzejniku fabrycznie zamontowany jest odpoveieitc
reczny.

Pod pionami, w celu hydraulicznego wyregulowanadat zamontowazawory regulacyjne podpionowe firmy TA typ
STAD lub TVB. Zawory regulacyjne montowaa powrocie, na zasilaniu zawory odciua.

Na zakdiczeniu piondw zastosowano odpowietrzniki automatgcz zaworami kulowymi. Usytuowanie grzejnikow i
rozprowadzenie przewodow — wg rysunkéw. Po zamoatbwinstalacji cake® poddé& probie szczelnizi na zimno
(0,5 MPa) i gogco z dokonaniem regulaciji.

Przejcia przezciany i stropy oddzielenia parowego wykonaw klasie odporn€ci ogniowej przegrody

Wentylacja mechaniczna i ciepto technologiczne

Dane techniczne zastosowanych izolacji na przewodantylacji mechanicznej:
«lzolacja na zewstrz budynku:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta= lub < 0,035 W/mK

- powtoka ochronna odporna na uszkodzenia mechamicgromieniowanie UV

- materiat 0 zamkntej strukturze komérkowe;j

- izolacja zapobiegaga kondensacji pary wodnej na kanatach wentylacyjny

10.Izolacja wewatrz budynku:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta= lub < 0,037 W/mK
- wetnha mineralna zbrojona jednostronniedaiuminiows.

Wentylacja mechaniczna kuchni szkolnej.

Dla wentylacji kuchni przewidziano uktad nawiewneasswiewny przy pomocy centrali wentylacyjnej nawissy o
wydatku powietrza V=2440 . Przygto centrag firmy Systemair typ TA 4500 HW, moc nagrzewnicy 350 kW.
Temperatura powietrza nawiewanego 20°C. Czerpnimowana n&cianie budynku. Wywiew powietrza zapewniono
przy pomocy wentylatora dachowego o wydagd/=2360ni/h. Dobrano wentylator dachowy DVN 400DV firmy
Systemair zasilany z centrali nawiewnej i wspétpjacy z wbudowas automatylk centrali.

Centrala zabudowana w korytarzu przy kuchni. Przsmweentylacyjne prowadzone pod stropem wzdltian kuchni
zabudowane G-K lub wykonane ze stali nierdzewnejvidw poprzez kratki wentylacyjne z przepustnicami
montowane na kanatach kuchni oraz zaworem wentylgayw korytarzu. Wywiew poprzez okapy montowand na
urzadzeniami kuchennymi a z pomieszazmmocniczych zaworami wentylacyjnymi. €& powietrza wywiewana
niezalenymi wentylatoramiciennymi zamontowanymi w pomieszczeniach szatrteyskiem i WC.

Do budowy instalacji stosow&anaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przgkmrostolktnym typu A/l oraz
przekroju okagtym typu B/II.

Kanaly wentylacyjne naky izolowat matami z wetny szklanej jednostronnie pokrytejoitam folia aluminiows o
grubaici 30 mm. Kanaty wykonane w affsie kuchni ze stali nierdzewnej nie izolowane.

Urzadzenia montowazgodnie z wytycznymi producenta.

Wentylacja mechaniczna stotéwki szkolnej.

Dla wentylacji stotéwki szkolnej przewidziano uktadwiewno — wywiewny przy pomocy centrali wentylpey z
odzyskiem ciepta o wydatku powietrza V=1200mi mocy nagrzewnicy wodnej Q=3,0 kW. Dobrano celat
wentylacyjm firmy SYSTEMAIR typ TOPVEX TR04 HW z obrotowym wyiemnikiem ciepta. Centrala posiada
wlasm automatyk sterujca praa urzadzenia i utrzymujca wtasciwe parametry powietrza. Temperatura powietrza
nawiewanego 20°C. Zapotrzebowanie na ciepto pokngweesciowo przez ogrzewanie grzejnikowe. Nale
przewidzi€ obnizenie wydatku i parametréw powietrza oraz d@bnie zuycia ciepta w okresach niexytkowania
stotéwki.

Centrat zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na paetbudynku gimnazjum. Czergnimieszczono na
scianie budynku, wywiew wyprowadzna dach i zakitczy¢ wyrzutni z pionowym wylotem powietrza.

Obrébka termiczna powietrza w centrali przy pomoagrzewnicy wodnej. Nagrzewnica zasilana z projshtoe]
instalacji ciepta technologicznego wogrzewca o parametrach 70/50°C. Przy centrali przewidzianomtaz wezta
regulacyjnego sktadagego s¢ z zaworu tréjdrogowego i pompy obiegowe.

Rozprowadzenie przewoddéw nawiewnych i wywiewnychod stropem stotéwki. Przewody obuddvwdyta G-K.
Nawiew i wywiew za pomagregulowanych kratek nawiewnych i wywiewnych oramontowanych na kanatach.
Do budowy instalacji stosow&anaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przgkmrostolktnym typu A/l oraz
przekroju okagtym typu B/II.

Kanaly wentylacyjne naky izolowat matami z wetny szklanej jednostronnie pokrytejoitam folia aluminiows o
grubcgciach:

- 50mm dla uktadéw nawiewnych i wywiewnych
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- 30mm dla uktadéw czerpnych i wyrzutowych
Urzadzenia montowazgodnie z wytycznymi producenta.

Wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszcheszkolnych.

Dla wentylacji pomieszczeszkolnych przewidziano uktady wywiewne przy pome@ntylatorow dachowych.
Zaprojektowano uklady wentylacyjne o zmiennym wdataleznie od zapotrzebowania. Sterowanie za pamoc
czujnikéw dwutlenku wgla umieszczonych w wentylowanych pomieszczenidebdy z uktadéw wentylacyjnych
posiada odibm automatyk sterujica wydatkiem poprzez zmiarobrotéw wentylatora dachowego. Nalezastosowéa
wentylatory energooszedne z silnikami EC.

Nawiew powietrz&wiezego poprzez nawiewniki okienne montowane w géragjat ramy okna lub przy dych
wydajnasciach (klasy szkolne) nawiewniki okienne szybowe.

Wywiew powietrza z pomieszcagoprzez kratki wentylacyjne ze skrzynkami razpiymi i przepustnicami lub
regulowane zawory wentylacyjne.

Dla wentylacji ogélnodogpnych sanitariatow przewidziano mohtadrebnych uktadéw wentylacji wywiewnej przy
pomocy wentylatoréw dachowych. Uktady tedb sterowane czasowo bez automatyki opartej gi@siu dwutlenku
wegla. Dodatkowo mizna zastosowaczujniki ruchu zwgkszapce wydatek wentylacji podczagytkowania
sanitariatow.

Rozprowadzenie przewodow wywiewnych pod stropemipsnczé.

Do budowy instalacji stosow&anaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przgkakragtym typu B/II..

Kanaty wentylacyjne naly izolowat matami z wetny szklanej jednostronnie pokrytejotung folia aluminiowg o
grubaciach 30mm.

W cz$ci pomieszczi zaprojektowano montaventylatorowsciennych wywiewajcych powietrze kanatami
wentylacyjnymi na dach.

Przefcia przewodow wentylacyjnych przéziany i stropy oddzielenia parowego wykonaw klasie odporngci
ogniowej przegrody montag na kanatach klapy p-po

Instalacja ciepta technologicznego.

Projektowana instalacja ciepta technologicznegdarzs kedzie z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowpne
wydzielonym pomieszczeniu przyziemia budynku bagetap 1). Zaprojektowano obieg o parametrach P@50
zasilapcy nagrzewnice central wentylacyjnych.

Przewody rozprowadzgje prowadi pod stropem przyziemia oraz parteru. Instalaejprojektowano z rur stalowych
czarnych ze szwem (tzw. instalacyjnych wg PN-79/24#) hczonych poprzez spawanie. Przewody haleolowas
termicznie otulin z wetny mineralnej w ptaszczu z folii PVC o griébi

- DN 15-20mm - otulina gruldai 20mm

- DN 25-32mm - otulina gruldaei 30mm

- DN 40-100mm - otulina gruoi rownej wewntrznejsrednicy rury

Dane techniczne zastosowanych izolacji na przewodmpta technologicznego:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta= lub < 0,035 W/mK

- izolacja z welny minerlanej w ptaszczu z foliualiniowej lub PVC.

Przy centralach wentylacyjnych przewidziano maraworow tréjdrogowych mieszajych oraz pomp
wspOtpracuyjcych z automatykcentral.

W celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamortorawory regulacyjne podpionowe firmy TA typ STADblu
TVB. Zawory regulacyjne montowana powrocie, na zasilaniu zawory odciua.

Rozprowadzenie przewodow — wg rysunkéw. Po zamosmawinstalacji calé poddé& préobie szczelrizi na zimno
(0,5 MPa) i gogco z dokonaniem regulaciji.

Przejcia przezciany i stropy oddzielenia parowego wykonaw klasie odpornéci ogniowej przegrody.

BUDYNEK ZAPLECZA "ORLIK 2012"

Instalacji ogrzewania.

Dla budynku zaplecza boisk ,ORLIK 2012" zaprojekaove ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi konwekgyiin z
wbudowanymi termostatami.

Zaprojektowane temperatury pomieszcze

- pomieszczenie trenera i magazyn: #2ZD

- fazienki i szatnie: +24C

Obliczenia i dobor grzejnikow przeprowadzono diaperatury zewetrznej 0°C. Dla okresu zimowego izsizych
temperatur nie przewidujecsizytkowania boisk i budynku zaplecza.

Kazdy grzejnik sterowany jest oddzielnie poprzez whwaloy w uradzenie termostat z regulacja temperatury. Do
kazdego grzejnika naky doprowadazi instalacg elektryczma.

Rozmieszczenie ugdzer i moce grzewcze pokazano na rysunkach.

Poszczegolne ugdzenia montowawedtug DTR i wytycznych producenta.

Wentylacja mechaniczna wywiewna.

117



Dla wentylacji pomieszczebudynku zaplecza boisk ,ORLIK 2012" przewidziaridady wywiewne przy pomocy
wentylatorowsciennych. Wiczanie wentylatoréw za pompczujnikéw ruchu lub higrostatow wbudowanych w
urzadzenia oraz przez wéznik cwietlenia w danym pomieszczeniu.

Nawiew powietrz&wiezego poprzez nawiewniki okienne montowane w géragjat ramy okna lub kratki
wentylacyjne w drzwiach.

Kanaty wentylacyjne wyprowadzponad dach i zakezy¢ wyrzutniami montowanymi na podstawach dachowych.
Do budowy instalacji stosow&anaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przgkakragtym typu B/II..

Kanaty wentylacyjne naly izolowat matami z wetny szklanej jednostronnie pokrytejoitung folia aluminiowg o
grubasciach 30mm.

2.1. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbyévasic w warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasioi technicznych. Naley zwrécic szczeg6la uwag: na okrélone przez producenta warunki
sktadowania materiatlow i wdzen.

3.0. SPRET

Stosowany spkt powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wyspujacych w technologii wykonania robét i obrobki masddiwv. Stosowany spek powinien by
ujety w planie bezpieczsstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przezyiera.

W czasie obstugi i eksploatacji sptz nalety stosowd przepisy bhp i szczeg6towe instrukcje obstugi qgrazpisy
dozoru technicznego. Spitzowinien mi€ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4.0 TRANSPORT

Materiaty oraz urgdzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Ugglzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementifwPirzewaone srodkami transportu elementy powinnycby
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieseczanw opakowaniach zgodnych z wymaganiami prodtace
Nalezy zwrGcié szczeg6la uwag; na okrélone przez producenta warunki transportu materiatdrgadzen.

Zaleca sj dostarczanie materiatdw do stanowisk meoveych bezpérednio przed ich montam w celu uniknicia
dodatkowego transportu wegtrenego z magazynu budowy.

Transport powinien kiyzatwierdzony przez kyniera.

> Do kazdego opakowania wytworca powinien przymocoéwwazywieszk zwierapca:
Onazwe wytworcy,

Oceclke materiatu,

Oposta lub stan kwalifikacyjny,

owymiary,

Oonumer partii,

Omag; netto i brutto.

»Do jednostki tadunkowej wytworca powinien dciye:

Oatest hutniczy,

Oswiadectwo jakeéci.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogolne wykonaniwa rob6t podano w OST.

5.2.Wymagania szczeg6towe

Roboty naley wykona zgodnie z projektem, specyfikadgchnicza,.

Calas¢ rob6t budowlano — montawych winny wykoné wyspecjalizowane, uprawnione jednostki wykonawcze.

- Prowadzenie przewodow

Piony prowadz nascianach lub bruzdackciennych. Przy ukfadaniu przewodéw na wierzghian, ze wzgidu na
znaczne wydlzenie cieplne nalg $cisle przestrzegatrasy przewodu, ikei, potazenia i konstrukcji uchwytow
przesuwnych i statych oraz kompensatoréw.

Przewody uktadane w bruzdach powinny lzabezpieczone przed tarciem o écianki przez ostorcie odpowiedry
otulina.

>Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem taleby w najniszych miejscach zatamarzewodow
zapewnt mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najagzych miejscach zatama przewodéw maliwosé
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza shozliwo$¢ ukladania odcinkéw przewodow bez spadkuejie predkosé
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, @apanie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie gponym
powietrzem.

118



»Przewody poziome prowadzone pkryanach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczymne podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikaghwieszeniach itp.) usytuowanych w egsich nie
mniejszych ni wynika to z wymaga dla materiatu, z ktérego wykonanersiry.

»Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaciennych i w szlichcie podtogowej powinny dyktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny kjnwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texme;
powykonawcze;.

»Przewody nalgy prowadzé w sposob zapewnigy wiasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem maiwosci samokompensacji),

>Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez stosowania kompensgdjiuzen cieplnych.

»>Przewody zasilagy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny imozone rownolegle.

»>Przewody pionowe naty prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie pregyto 1 cm na
kondygnag;.

»0Oba przewody pionu dwururowego nafaiktada zachowuic stah odlegta¢ miedzy osiami wynosza 8 cm (£ 0,5
cm) przysrednicy pionu nie przekraczaej DN 40;. Odlegtét miedzy przewodami pionu o gkiszejsrednicy powinna
by¢ taka, aby maiwy byt dogodny montatych przewodow.

>»Przewdd zasilapy pionu dwururowego powinien ¢siznajdowd@ z prawej strony, powrotny gaz lewej (dla
patrzicego naciarg).

»W przypadku pionéw dwururowych, oKeje pionow gatzkami grzejnikowymi natey wykona od strony
pomieszczenia.

»Przewody nalgy prowadzé w sposdb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastdsgczegdlnie dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

»Przewody poziome natg prowadzt powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodow gagch.

Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwiyzanie i rozmieszczenie podpor statych i podp6r ueeych (wspornikéw i wieszakdéw) powinnodzgodne z

projektem technicznym. Nie nale zmieni& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacjjeptanta instalaciji,

nawet jeeli me zmienia to zaprojektowanego uktadu kompgnsagdtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych napen i odksztalcé przewodow.

»Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednegorddcirury, mae by prowadzony bez podpor pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sziege (w ,pesziu”) osadzonej w warstwach padipodtogi.
>Celowe jest takie utenie rury ostonowejzeby jej & byla linig falista w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchni
przegrody na ktorej przewdd jest uktadany.
»Przewdd w rurze ostonowej powiniendgrowadzony swobodnie.
Tuleje ochronne
»Przy przejciach rug przez przegrogbudowlan, (np. przewodem poziomym przéeiarg, a przewodem pionowym
przez strop), naly stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa sig zadne padczenie rury.
> Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewrtrznej wikszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu:
0co najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionow,
0co najmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.
> Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni grubd¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zzkej strony, a przy przsgiu
przez strop powinna wystawaokoto 2 cm powiej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych naadlr przydczy
grzejnikowych (gaizek), ktérych wylot zéciany powinien by ostonkty tarczly ochronn.
> Przestrzé miedzy rum przewodu a tulgj ochron powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ru, umazliwiajacym jej wzdlene przemieszczanieesi utrudniapcym powstanie w niej
napezen $cinajacych.
> Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwgarowego
powinien by wykonany w sposéb zapewniay przepustowi odpowiedniklas: odporndci ogniowej (szczelnii
ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej 1) wymagam dla tych elementéw wg rozp. Ml w sprawie warunki@ehnicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, zgodnie.
> Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyzewrgtrznej scianie budynku pouej poziomu terenu,
powinien by wykonany w sposGb zapewniay przepustowi uzyskanie gazoszczétiagodnie z rozp. Ml w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaidynki i ich usytuowanie §234 ust.4
»Wodoszczelny przepust w tulei ochronnej, powiniey¢ lwykonany zgodnie z rozazaniem szczegotowym
znajdupcym sk w projekcie technicznym
> Przecie rura w tulei ochronnej przez przeggade powinno by podpora przesuwna tego przewodu
Izolacja
»Armatura instalacji powinna Byizolowana cieplnie, jeeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej
instalacji.

119



»Wykonywanie izolacji cieplnej nalg rozpocaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb $zoas,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjmemierzchni  przeznaczonych do zaizolowamaz @o
potwierdzeniu prawidtowdzi wykonania powyszych robét protokétem odbioru.

>Materiat z ktérego &dzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanieggo, powinny b§
zgodne z projektem technicznym

»Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji tiep powinny by suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powimigklucza mazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
»Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjaplia powinna b§ czysta i sucha. Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachniezzyszczonych ziemi cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschti lub uszkodzosn powtoka antykorozyjn.

»Zakaiczenia izolacji cieplnej powinny lbyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem

»>l|zolacja powinna by przeprowadzona w sposob zapewaty nierozprzestrzenianie esiognia § 135 ust.4
Rozporadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powiodpowiadd budynki i ich usytuowanie

»Przewody, armatura i wdzenia, po wykonaniu izolacji, nake oznaczy zgodnie z przytymi zasadami oznaczenia
podanymi w projekcie i uwzgtinionymi w instrukcji obstugi instalacji grzewczej

Materialy stosowane na izolacje cieptochronne pawiby:

»odporne na dziatanie max. temperatury eksploatsgi istotnych zmian ich wdaiwosci uzytkowych w czasie nie
krétszym ni okres eksploatacji elementu izolowanego, - chemécobogtne w stosunku do materiatu elementu
izolowanego, - wytrzymale na olgenie statyczne i dynamiczne wystjace w czasie transportu, monta i
eksploataciji,

»odporne na dziatanie wody.

Materialy na izolag cieplrs wewmatrz budynku dodatkowo powinny bynietoksyczne oraz spehdiavymagania
przeciwpagarowe. W poniszej tabeli zestawiono wdawosci materialtdw stosowanych jako izolacja cieplna
przewodow i urzdzeh wewrgtrznych instalacji sanitarnych.

Tabela 1 - Wiaciwosci izolacyjne materiatow

Rodzaj materiatu Gestos¢ Przewodng¢ cieplna Zakres temperatur pracy
izolacyjnego kgjm3 Wm-1K-| 'C
Szkto piankowe 145 0,040 -214 + +150
Wata szklana 58 0,042 -180 + +400
Wetna mineralna 150 0,043 +250
Polietylen spieniony 25+35 0,029 -75++110
Guma porowata 110 0,030 -75++95
Poliuretan spieniony twardy 30 +90 0,027 -180 261

Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowane przgcianie naley ustawi& poziomo w plaszcznie réwnolegtej do powierzchriciany lub
wneki.
Tabela 2 - Minimalne odsepy grzejnikéw od $cian podidg o podokiennikéw

Odstp minimalny w cm
Od sciany
bocznej we
L wnece z boku
Od sclany za bez Od podiogi O.d . Od sufitu
grzejnikiem . podokiennika
zamontowanej
armatury’
z armatug?
Grzejniki 15
stalowe i 5 7 5 30
aluminiowe 25
Grzejniki 8.15
czlonowe 5 7 7 30
zeliwne 9.25

Grzejniki stalowe naley montowa na dwdch wspornikach oraz przymocdévamdatkowo ddciany.

»Grzejnik ustawiany przycianie naley montow& albo w ptaszczinie pionowej albo w ptaszczyie réwnolegtej do
powierzchnisciany lub wreki.
> Grzejnik w poziomie naly montowd z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzania.
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> Grzejniki ptytowe stalowe naty mocowa dosciany zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika.

> Grzejniki cztonowe zeliwne i stalowe naly montow@& na wspornikachsciennych i mocowa dodatkowo
uchwytami. Jeden wspornik powinien przyp&ade nie wgcej niz 5 cztondéw grzejnikaeliwnego i nie wgcej niz 7
cztonéw grzejnika stalowego, lecz nie mniej diva wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. gk stanowd grzejniki
sktadajice st z dwbch cztonéw , ktére nate montowd na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

> Grzejniki mazna montowé na dostosowanych do nich stojakach podtogowydsugic odpowiednio wymienione
powyzej zasady.

0Grzejniki, ktérych monta w kanale podpodtogowym dopuszcza producent,zgateontowadg w tym  kanale
zgodnie z instrukej producenta grzejnika lub zgodnie z regzaniem szczegétowym znajdaym sk w
projekcie technicznym.

OWsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny bysadzone w przegrodzie budowlanej sposob  yrwat
Grzejnik powinien opierasie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

OMinimalne odstpy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlamgstawiono w tablicy nr 2.

Montaz armatury

»Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest atafowana.
»Przed instalowaniem armatury ngleisura¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

»Armatura, po sprawdzeniu prawidto$ed dziatania, powinna lyinstalowana takzeby byla dosfpna do obstugi i
konserwacji.

»Armatur na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgpdm
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

»Armatura na przewodach powinna ¢bygamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczymhy uwzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwethypodpat, zgodnie z projektem technicznym.

»Zawory grzejnikowe patzone bezpwednio z grzejnikiem nie Wymag@qjodatkowego zamocowania.

»Armatura odcinajca grzybkowa montowana na pade) piondw, a take na gajziach powinna b§
zainstalowana w takim pateniu aby przy napelnianiu instalacji woda naptywgdad grzybek". Nie dotyczy to
zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dégluprzeptyw wody w obu kierunkach.

»Armatura spustowa powinna bynstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pcﬁdéjch piondéw przed
elementem zamykagym armatury odcinagej (od strony pionu), dla unibwienia opr&niania poszczegolnych
pionéw z wody, po ich odetiu. Armatura spustowa powinna dyokalizowana w miejscach tatwo dgstych i
by¢ zaopatrzona w gtzke do weza w sposob umidiwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zhlkaoh
(statych lub przenmych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznege)powodujcego zanieczyszczenia wody.
»Kazdy pion o wysokéci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynkwysokdaci 2 - 3 kondygnaciji, lecz
obstugujce nie wecej niz 20 - 25 grzejnikbdw, powinny liywyposaone w armatuy odcinajca z armatug spustow,
montowam na podejciu przewodu zasilagego i powrotnego.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

»Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy ragulmontaowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach monkayz regulacyjnych), nastawy regulatoréwzmity cinienia, nastawy montawe
zaworOow  grzejnikowych i nastawy eksploatacyjnemtestatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny ¢by
przeprowadzone po zakezeniu montau, ptukaniu i badaniu szczelgw instalacji w stanie zimnym.

»Nastawy regulacji montawej armatury regulacyjnej nake wykona zgodnie z wynikami obliczehydraulicznych
w projekcie technicznym instalacji.

»Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatyych zaworéw grzejnikowych powinien dwstawiony na
kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston robocz@#dynnd¢ ustawienia naley dokona zgodnie z instrukaj
producenta zaworow.

Wykonanie wentylaciji:

Przed robotami montawymi kanatow wentylacyjnych nalg przygotowa miejsce pod monta

Przygotowa przebicia przezciany.

Przewody naley prowadzé po wierzchuscian wedtug dokumentaciji technicznej.

Przewody wentylacyjne nalg montowa do stropu za pomazawiesi szpilkowych.

Kratki wentylacyjne montow@bezpdrednio w kanatach wentylacyjnych na trojnikach.

Anemostaty i nawiewniki z filtrem absolutnym montwna przewodach elastycznych.

Po wykonaniu proby szczelém kanatow wentylacyjnych oraz regulacji, kanatyeas zaizolowa& wetna mineralna z
ptaszczem aluminiowym naginie obudowé ptytami zgodnie z projektem.

Przegcia przezciany naley uszczelni elastycznie.

Roboty naley prowadzé zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wizie 1999 roku w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych oraz zgorlezporzdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09910r. w sprawie ogdolnych przepiséw bezpidstava i higieny pracy
oraz z Rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300ku w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U.2003 NvdZ.401).

Roboty montaowe — prowadzi wg wymaga normyPN- M- 34031:1992 PN-M-34031/A1 oraz przepiséw Urzdu
Dozoru Technicznego.
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6.0 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Realizacja kontroli jakii na budowie powinna odbywaic w postaci kontroli bizacej (wykonywanej zespotowo lub

jednoosobowo zawsze z udziatemzyniera) lub odbioru, ktéry powinien Bydokonany zawsze komisyjnie, z
obowiazkiem sporadzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia odpalmiego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynné¢ montazowa podlega kontroli jalkkai obejmupcej prawidiowdé i poprawndé wykonania. Oceny
prawidlowaici wykonania nalgy dokonywda na podstawie wynikéw przeprowadzonych bezpdnio pomiaréw lub na

podstawie dokumentu zawiegaggo wyniki wczéniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawné¢ wykonania jednej czyndoi montaowej naley uzna za osignicta, jezeli wykonanie przebiega zgodnie z
projektem technologii i organizacji mountg z zasadami sztuki montawej oraz z wymaganiami warunkéw

technicznych wykonania i odbioru robét
Materiaty

Badanie materiatowaytych do wykonania robét zgodnych z ST i projekt@&adanie to nagpuje poprzez poréwnanie

cech materiatow z wymogami Dokumentacji Projekton@jpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedigé Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji produize dla stosowanych

materiatdw i uradzen, ze zastosowane materiaty spetaialymagane normami warunki techniczne.
Kontrola jako $ci wykonanych robot

Kontroli jakasci wykonanych robot naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania robét z Dokument&epjektova

oraz z Warunkami technicznymi.
Kontroli podlega na:

- Sprawdzenie zgoddo wykonania instalacji z dokumentacja projektowado zgodnéci zabudowanych materiatéw

oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

- Sprawdzenie poprawsiai i jakosci wykonania montau wszystkich elementéw i pokmizea.

- Sprawdzenie poprawio wykonania izolacji przewodéw i mocow&anatow.

- Wykonanie uruchomienia central wentylacyjnychgarserwis producenta.

- Wykonanie préby szczelda.

- Wykonanie regulacji instalacji i niegtinych pomiarow

Wszystkie badania powinny byrzeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wypilzieprowadzonych badan
powinny by ujete w formie protokotu.

& <DOBMIAR ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru rob6t podano OST.
Jednostka obmiaru robét jest jednostka mitayyv przedmiarze robot.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki odbioru robét podano w OST.

Odbioru rob6t natey dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBob6t Budowlano —
Montazowych.

Przy odbiorze rob6t powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananatpetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wym@ania robot,

- protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robét,

- protokét przeprowadzonych badagodnie z pkt 6,

- dokumenty dopuszczgaje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanérych wykonano instalagj
- instrukcg obstugi instalacji.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania log®.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Miedz i stopy miedzi. iczniki instalacyjne. Gg¢ 3: kaczniki do rur z

PN-EN 1254-3:2002(V) tworzyw sztucznych z kwoéwkami do zaciskania

Miedz i stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 4: taczniki z kaacdwkami

PN-EN 1254-4:2002(V) innymi niz do pohczen kapilarnych i zaciskowych

Miedz i stopy miedzi. iczniki instalacyjne. Gg¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krotkimi kicowkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1254-5:2002(VU)
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PN-EN 1SO 6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cigplwspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania Cieplnesataosci uzytkowe
budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda olaliia

PN-EN I1SO 13370:2001

Cieplne wigciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metc
obliczania.

PN-EN I1SO 13789:2001

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta @rpezenikanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnikzenikania ciepta.
Metody uproszczone i wagoi orientacyjne

PN-ISO 228-1:1995

Gwinty rurowe paiczenr ze szczelniia nie uzyskiwaa na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplogdzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeré@mewrtrzne

PN-91/B-02416

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczeniestalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkitego przyhczonych do sieci cieplnych. Wymaganis

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfilogrzewa wodnych i
wodnych zamknritych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-91/B -02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instilagrzewa wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna pradow, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo Obliczanie zapotrzebowania na ciephmigszcze o kubaturze
do 600 m3

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkabiarawego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiaPN-83/B-
03430/Az3:2000

PN-C-04601:1985

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badaki@&gi wody dla kottow
wodnych i zamknritych obiegéw cieptowniczych

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania. \Ayamnia i badania jakoi wody

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania ruggéiw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania ruragéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania ruggdiw. Podstawowe wymagania

Inne

da

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd - Montaowych — T. Il Instalacje sanitarne
»Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 12.04.2002 r. - w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie —Dz.U. nr 75 z 2002 zp690
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ST — 0.4.3 Sieci sanitarne zewirzne (CPV 45231300-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejl()S1 wymagania dotycce realizacji rob6t sieci wod-kan
przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowegania,Budowa kompleksu cswiatowo-sportowo-
rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju przy ul. Stonecziedz. nr 194/2, i dziatki nr 182, 191/1,191/2,193/192/3 195,
263, obr. 1 Szczawno-Zdr¢j”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigdRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnupzystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
wszystkich robét ziemnych i momawych przewidzianych w projekcie budowy wodggi, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej. Obejmaupne prace zwizane z dostaavmateriatdw, wykonawstwem i wykezeniem robot
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Zgodnie z DokumentagjProjektows — opisy techniczne i rysunki, zegtrzna instalacja wodoggowa i kanalizacja
deszczowa obejmuje:

1. Budowe zewretrznej instalacji wodoagowej

2. Budow kanalizacji sanitarnej

3. Budow; kanalizacji deszczowej

Podkilady i podsypki

Wodociag:

- Wodochg uktad& na podsypce z piasku grueo20 cm.

-Zasypka do wysokei 30 cm ponad wierzch rury.

Kanalizacja sanitarna:

- podiaza — grunt G1 (podsypka piaszczysteirowa o uziarnieniu nie przekraczaym 20 mm) o grubdei 10 cm +
1/10¢rednicy rury

- Zasypka do wysokizi 30cm ponad wierzch rur gruntem G1. W przedzialesokaci 30cm do 1.0m ponad wierzch
rur kanalizacyjnych do zasypywania wykopogyé gruntu G1 (piasekwir)- zag:szczanie ¢cznie, z doktadnym
ubiciem warstwami co 20 cm . Po#gj zasypka mechaniczna do poziomu terenu.

Kanalizacja deszczowa:

- podiaza — grunt G1 (podsypka piaszczysteirowa o uziarnieniu nie przekraczaym 20 mm) o grubdei 10 cm +
1/10s$rednicy rury

- Zasypka do wysokmi 30cm ponad wierzch rur gruntem G1. W przedzialgsokaci 30cm do 1.0m ponad wierzch
rur kanalizacyjnych do zasypywania wykopogyé gruntu G1 (piasekwir)- zag:szczanie gcznie, z doktadnym
ubiciem warstwami co 20 cm . Po#gj zasypka mechaniczna do poziomu terenu.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano g@zO0golnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych rob6t oraz ich zgodd@ umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami adeapcego realizagj umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsastania w budownictwieaswyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatanak bezpiecastwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z
kryteriami technicznymi ok&tonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz witéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny r@éd i wydano certyfikat zgodriai lub deklaragj zgodndci z
Polsky Norma lub aprobat techniczi

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdesvmapcych istotnego wptywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budogjlan
bedacym zahcznikiem do rozporglzenia

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, tilleykh zgodnie z odbnymi przepisami dokonano zgodid
ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczi lub
krajowa specyfikacy techniczi panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagirzez Komisg Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi.
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5) wyroby budowlane znajdage s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw maicych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedseva, dla ktérych producent wydat deklaracje zggdnp uznanymi regutami sztuki
budowlanej. Do kadej partii materialtdbw powinno zostavystawione przez producentaiagadczenie o jakei
wyrobow zgodnie z jednym z ww. Wymogaow.

2.2. Zastosowane materiaty

Projektowane przewody wodocigowe

Woda do projektowanego kompleksiwdatowo-sportowo-rekreacyjnego dostarczasdzie z istniejcego wodocigu
@100 biegacego w ul. Stonecznej. Pragize wody zaprojektowano z rur PEHD klasy PE100espeSDR 17 Pn10

i srednicy De 110.

Zaopatrzenie projektowanego kompleksu w wod cele bytowo-gospodarcze, technologii baseru @chrony ppé.
Przewiduje si zasilanie kompleksu z jednego pem#ta do budynku basenu budowanego w | etapie. Zésila
budynkéw kolejnych etapéw (sali sportowej, gimnazjaraz budynku zaplecza boisk) poprzez wevamg instalacg
wodocihgows.

Wiaczenie do istnigicego wodoecigu zeliwnego @100 przez tréjnikeliwny @100 kotnierzowy z zastosowaniem
kroécow jednokotnierzowych (F) i nasuwegliwnych.

Bezpdrednio za trojnikiem zamontowaasuwvg kotnierzows @100 zzeliwa sferoidalnego mkkouszczelniajca diuga
z gtadkim i wolnym przelotem oraz kotnierz specjatto rur PE. Trzpi& zasuwy prowadziw obudowie teleskopowej
zakaczonej w skrzynce ulicznej. Skrzynkabezpieczyprzed osiadaniem &tkiem zelbetowym.

Wohigcie do sieci wykonana zamknijtym i odwodnionym wodoggu.

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w budynku bagamrzasciam). Zestaw sktada siz zasuw odcinagych
przed i za wodomierzem, filtra siatkowego dn100damierza sprgzonego kotnierzowego dnéscznika
kompensacyjnego i zaworu antyskaiowego typu EA Dn100. Zestaw nalezamontowa zgodnie z norm
PN-91/M-54910.

Dobrano wodomierz spgzony kotnierzowy MWN 65/2,5 firmy Powogaz.

Przykrycie przewodu (min.1,2m) oraz spadki wykomgodnie z rysunkiem profilu praydza. Trag wodocagu
oznaczy tasma lokalizacyjra o szerokéci 200mm koloru biato-niebieskiego z zatopiowktadky metalowy. Tasme
prowadzé na wysokéci 30cm nad grzbietem rury. Po wykonaniu pszyh poddéje prébie szczelrigi na cénienie
0.6MPa Zasuwy na przydzu wodocigowym oznakowézgodnie z PN-86/B-09700

Wode do budynku Orlika doprowadzono przewodem PE dgBEwidziano wegcie do budynku dwoma przewodami
PE de 40. Instalacja wykonana z rur PE 80 SDR 'DPn

Proby szczeln@i zgodnie z PN-B-10725:1997. Odbidr sieci prowadzjodnie z obowgzujacymi przepisami i
zgodnie z PN-B-10725:1997.

Rurocikg wodny przed oddaniem do eksploatacji malerzeptuka oraz poddédezynfekcji roztworem
NaOCI ( 100 mg/dm3 rurogju). Przewdd do kacowego odbioru technicznego powiniené lmatkowicie ukaéczony i
zasypany. Odcinek ten poddarébie szczeln@i na cénienie 0.6 MPa. Odbiér koowy prowadzi zgodnie z PN-B-
10725:1997.

Kanalizacja deszczowa

Przez dziallg Inwestora (dz. nr 194/2) w zachodniej jeg&d prowadzi kolektor deszczowy kd400 w kierunku
poétnocnym do Potoku B. Kolektor kd400 znajdujewiztym stanie technicznym.

Przezsrodkowg czes¢ dziatki 194/2 przebiega kolektor deszczowy kd2ft@arty na odcinku ok. 154m (jako réw
melioracyjny) nasfpnie w formie kolektora deszczowego kd500 przebjegaz dziatk 192/3 i trafia do Potoku B.
Na dziatce 191/3gsiadupcej od potnocnej strony z dziatka inwestora bieduikektor deszczowy kd300, z ktérego
scieki deszczowe trafiajdo Potoku B. Kolektor kd300 znajduje sv ztym stanie technicznym.

Dotychczas wody opadowe z terenu dziatki odptyvgawitacyjnie do Potoku B (ggciowo poprzez odcinek rowu
melioracyjnego).

Przewiduje odprowadzenie wod opadowych z potadhdagch projektowanych budynkéw: krytego basenu, sal
sportowej, gimnazjum oraz zaplecza boisk sportowyelz nawierzchni utwardzonych — poprzez projektawa
kanalizac¢ deszczow do istniejcych kolektoréw deszczowych na dzialce inwestoez ora dzialcegsiedniej nr 191/3
bedacej wkasndcia Gminy.

Dla odprowadzeniéciekéw deszczowych z nawierzchni drogowych przeigitiz osobny system kan. deszcz. z
separatorem substancji ropopochodnych SKG NG2§/fHBMURATON - oczyszczaicym $cieki deszczowe przed
odprowadzeniem do docelowego kolektora deszczowego.

Dobrany separator koalescencyjny zintegrowany drigeéem typu SKG jest uszizeniem przeznaczonym do

usuwania zéciekow deszczowych substancji olejowych, ropopodiyot, benzyn oraz redukowaniazgnia zawiesin.
Zbiornik separatora wykonany jest ze stali pokrgfcjalnymi powtokami antykorozyjnymi, o ksztaltégacego
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walca. Wlot do separatora jest zasyfonowany. Eléemmwspomagagym flotacg substancji ropopochodnych jest
wielostrumieniowy wktad koalescencyjny zamontowankomorze flotacji separatora.

Zasyfonowany odptyw z separatora zabezpieczonyjesd niekontrolowanym wyptywem substancji ropdpminych
automatycznym zamkgiiem ptywakowym z maiwoscia obudowania dodatkowym filtrem, umieszczonym w
komorze odptywu separatora. Wylot z komory flotazfjiornika separatora patony jest 50 mm riej niz wlot do
separatora.

Separator wyposany jest w zintegrowany osadnik o pojenscicodpowiadajcej przeptywowi nominalnemu wg
wymaga normy PN-EN 858.

Zbiornik separatora wypogany jest w dwa kominy wtazowe z rdiwo scia nadbudowy kggami stalowymi lub
betonowymi.

Stalowy zbiornik separatora pokryty jest weitva specjala powtoka olejoodpori, a na zewsirz specjala powtoka
antykorozyjn.

Separator zapewnia skuteczé@czyszczaniaciekow z substancji ropopochodnych do wéastmie wiekszej niz 5
mg/l.

Zbiornik separatora dostosowany jest do adEmia drogowego klasy A (wg normy PN-85/S-10030)pdjazdami
samochodowymi o gkarze 500 kN i nacisku na& @00 kN.

Zaprojektowano tate drena boisk sportowych z odprowadzeniem wod déewaych do istn. kolektoréw deszcz. Przy
biezni zaprojektowano odwodnienie liniowe RECYFIX PR@01typ 010 firmy Hauraton z rusztem poliamidowym
kratowym GUGI MW 20/30..

Ponadto — z uwagi na kolizprojektowanego kompleksu budynkéw z istn. uzbnejendziatki — zaprojektowano
zastpienie istn. kolektora kd200 oraz rowu melioracga@owym kanatem deszczowym o trasie wg Planu
Zagospodarowania Terenu.

Z uwagi na zly stan techniczny istn. kolektoréowzteewych kd400 oraz kd 300 (na dzialce 191/3)ayakasapic je
nowymi kanatami z rur PP dweciennych zewn. karbowanych asamejsrednicy. Odcinek ok. 38m kolektora kd400
nalezy wykona zgodnie z zaiczonym profilem i Planem Zagospodarowania Terenu.

Istniejace studzienki kanalizacyjne najepodda przeghdowi i zaleznie od stanu technicznego — wyremontéwa
dostosowujc rzedna zwienczenia i klag wkazu do rzdnej i obcizenia projektowanej nawierzchni, lub zgst

nowymi studniami betonowymi.

W studni projektowanej studzience Sd13 zamontodeps zwrotna burzow.

Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo-gospodarcze oraz technologiczne zgktojvanego kompleksuwiatowo-sportowo-rekreacyjnego
(etap I, I, 111) odprowadzanecha projektowanym przyiczem kanalizacji sanitarnej 0,20m — zgodnie z \Weami
Technicznymi Podiczenia — od proj. Studni ST do istriegj studni na kanale sanitarnym @400 w ul. Mickaaai
Przyhcze do kanatu w ul. Mickiewicza zaprojektowano zkamionkowych przeciskowych (przewiertem
sterowanym). Przgtze wykoné metod, bezwykopow, bez naruszania konstrukcji jezdni, w rurze osteej na
gkebokasci min. 1,5m. Zgodnie z decyzja DSDiK we Wroctawfiachowé przykrycie proj. Przewodu pod Potokiem B
min. 1,20 m. Wymiary komory startowej to min. 200@nkomory odbiorczej min 1,2m. Zaprojektowano sigd
rewizyjn srednicy wewn. 2000mm

Scieki sanitarne z budynku zaplecza boisk (etapddfirowadzone zostamddzielnym przygczem ks @0,2m z rur
PVC od St2 do proj. St3 na kanale ksg0,20m przekiegm przez dziakinwestora nr 194/2.

Wyprowadzenidciekdéw z projektowanego budynku projektuje gizewodami 160 i 2200 PVC. Rurggiiwykona&

z rur PVC-U klasy S zécianky lita (SDR 34; SN8)dczonych na wcisk i uszczelkW przegciach przeZciany oraz
pod fundamentem przewody ukigda rurach ochronnych stalowychigednicy i diugdci wg profilu z uszczelnieniem
pianka poliuretanow na kaicach (rury zamontowane podczas wylewania fundameatézscian).

W miejscach zmiany kierunku kanalizacji zaprojekaow studnie kanalizacyjne. Studnie ztazowe z betyob
elementow prefabrykowanych o przekroju kotowysngdnicy wewrtrznej 1000 mm,gczone na uszczallgumows.
Jako zwi@czenie studzienki zastosoévatazy zeliwne, typu atzkiego. Stopnie ztazowe w studniach nglevykona z
pretéw stalowych - zamontowane w trakcie produkcjabezpieczeniem antykorozyjnym. P&o#g przezciany
studzienek wykonaw tulei ochronnej. W miejscu skrzgwania z siea gazow projektowany przewdd uhy¢ w rurze
ochronnej stalowej DN200 i diuga 3,0m z uszczelnieniem nafaach piank poliuretanow (wg PN-91/M-34501).

Wszystkie studnie wykorazgodnie z PN-EN /124:2000 ,, Zwiezenia wtazow, studni kanalizacyjnych i wpustéw...”

Z projektowanego budynku basengdip odprowadzanécieki technologiczne — poptuczyny wék 15nt/d
0 podanym sktadzie:

Tabela nr 1Orientacyjna jaké poptuczyn

Parametr Jednostka Wartasé orientacyjna
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utlenialng¢ mg O/l 123
OWO mg/l 148
Azot organiczny mg N/I 8,9
Fosfor organiczny mg P/ 2,2
Zawiesina ogolna mg/l 200
glin mg Al/l 168
Zelazo ogolne mg Fel/l 1,85
Mangan mg Mn/I| 0,37
Chlorki mg/l 250
Azot amonowy mg N/I <0,5
pH 6,5-8,5
temperatura °C <30

Nie przewiduje s, aby w wodach poptucznych wygpbwaty w ilgsciach ponadnormatywnych inne zanieczyszczenia
nieorganiczne, nieorganiczne niebezpieczne, orgaaiciebezpieczne.

3. SPRZET

3.1. Sprat niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprgu wzywanego do robét ziemnych oraz umoénieykopow pozostawia sido uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zasdzapcym realizaci umowy.

Rodzaj sprztu do montau rurocagéw zgodnie z wymaganiami producentow wybranychparuzgodnieniu z
zaradzapcym realizacj umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgge zachowania wymaddakosciowych robot i przepiséw
BIOZ zostan przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania szczegotowe

Rodzaje sprgu uzywanego do transportu materiatdw pozostawjadsi uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zaradzapcym realizacj umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw faferzeprowadi zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu
drogowego i wymaganiami producentéw poszczegolmyateriatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewodéw sieci wodggdwej i kanalizacyjnej nakly wykona zgodnie z WTWIO zeszyt 3 i 9,
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Os przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

Wykonanie robot ziemnych podano w ST 0.1.

5.2 Przewody wodogjgowe i kanalizacyjne

Przewody wodoaigowe i kanalizacyjne powinny byktadane na catej diuga w ziemi. Przewody wodoggowe i
kanalizacyjne powinny kiyuktadane na odpowiednim dla rodzaju rur padtavzmocnionym.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizagjrwigiczenia studzienek kanalizacyjnych, powinny bprawdzone
przed montaem, czy spetniajwymagania projektowe, czy ®znakowane i czy nisiszkodzone. Rury, ksztattki,
uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwizenia studzienek kanalizacyjnych, powinny Bidadowane i
magazynowane zgodnie z zaleceniami producentow.

Wszystkie roboty montawe rur wodocigowych powinny by wykonane zgodnie z "WTWIiO zeszyt 3 a rur
kanalizacyjnych powinny kiywykonane zgodnie z WTWIiO zeszyt 9

Ustabilizowane zwierciadto wéd gruntowych o chaeaké naporowym stwierdzono nalubkasci od 403,0 m npm do
402,7 m npm. Istniggy teren byt w przeszioi okresowo zalewany wodami z Potoku B do szacojardnej 403,20
mnpm.

Przed rozpoaxiem prac ziemnych nalg obnizy¢ zwierciadto wéd gruntowych do poziomu ustiviaj aceqo
realizacg wykopow na sucho.

W zakresie terenu inwestycji znajdgie obszaru wdd leczniczych. Z tego wail zabrania gistosowania izolacji
bitumicznych oraz nakazuje zabezpieczenie przeehikaniem substancji ropopochodnych do gruntu. Eonaaley

Z naleryta starannécia wykona projektowane kanaty deszczowe w celu zapewnieruaedndgci uktadu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
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6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu:

Wytyczenia osi przewodu

Rzednych taw celowniczych w nawzaniu do statych punktéw niwelacyjnych

Zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie

Badania zachowania warunkow bezpigtsteva i higieny pracy

Zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod

Wykonania podbudowy pod ruragi i kanaty

Rodzaj rur i ksztattek

Skladowanie rur i ksztaltek

Ulozenia rurocigow

Jakaci montau armatury wodoagowej,

Szczelnéci catego przewodu wodagjowego wraz z przgtzami do punktéw poboru wody

Szczelnéci catlego przewodu kanalizacyjnego

Zasypki pierwszej warstwy zasypowej

Zageszczenia zasypki gtownej

Studzienek kanalizacyjnych

Szczeg6towe wymagania kontroli jakbdzgodnie z WTWIO zeszyt 319

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar naley wykona® w jednostkach przgtych w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT

Szczegbtowe wymagania kontroli i badarzy odbiorze zgodnie z WTWIO zeszyt 3 i 9 Wykomaaboty podlegaj
nastpujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspekt@dzoru przy udziale Wykonawcy

- odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr czsciowy,

- odbidr kacowy

Odbiory winny by wykonywane w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie prace dotygze odbioréw technicznych naleprzeprowadzazgodnie z obowgizujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, Zargdzeniami resortowymi a w szczegddooprzestrzegastosownych Polskich Norm.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniwdzwiazane z
budow sieci wodocigowej i kanalizacyjnej, tj.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudawécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrunt

- zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabicodzaju zgodnie z dokumentac;j

- zbadanie materiatu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu

- roboty montaowe (rurocagi z armatug),

- zgodndci sytuowania i diugeci przewodu z dokumentagij inwentaryzacj geodezyja

- préby szczelnéri przewoddw, studzienek,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgici robot wraz z ustaleniem nateego
wynagrodzenia. Odbioru efciowego robot dokonuje sivedtug zasad jak przy odbiorzedomwym robot.
Odbiér koncowy.

Odbidr kaicowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywisteg&onania rob6t co do ich ifei, jakasci i wartgsci.
Odbiorowi kaacowemu podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznega&owego (sprawdzenie protokotéw z odbioru
robét zanikajcych, protokotdw odbioréw ezciowych, protokotéw badg atesty itp.)

- badanie jak&ci wody, przeprowadzone zgodnie z obggmjacymi przepisami.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego powinna hystwierdzona przez Kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznymwipdomieniem Inspektora nadzoru. Odbioh&owy
powinien nasipi¢ w terminie ustalonym w warunkach Umowy, liczod dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakaczenia robo6t i kompletrsoi dokumentow odbioru.

Odbioru kaicowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zaajacego przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.

Szczego6towe wymagania kontroli i badarzy odbiorze zgodnie z WTWIO zeszyt 3i 9

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-92/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przééwe wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania
PN-EN 124 Zwiéczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych do eazahni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrolaofak
PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe orela pohczenia w sieci drerawej i kanalizacyjnej. Wymagania
PN-EN 295-6:2001 Rury i ksztaltki kamionkowe orela pohczenia w sieci drerawej i kanalizacyjnej. Wymagania
dotyczice studzienek kanalizacyjnych
PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztaltki kamionkowe orelz pohczenia w sieci dreawej i kanalizacyjnej. Wymagania
dotyczice kamionkowych rur i 2Ezy przeznaczonych do przeciskania
PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyoz elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywcztych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z niezghtzonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadnianikanalizacji. Wymagania
dotyczce rur, ksztaltek i systemu
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaafjny
PN EN 45014 Ogdlne kryteria dotygz deklaracji zgodrigi wydawanej przez dostawcow
PN EN 45013 Ogolne kryteria dotyre jednostek certyfikagych personel
PN EN 45012 Ogodlne kryteria dotyg® jednostek certyfikagych systemy jakii
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczankaajenia na przewodach wodegowych
PN-EN 12201 Systemy przewoddw z tworzyw sztuczrdealprzesytania wody. Polietylen (PE ).
PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztuczrgelegnieniowych rurocigéw do wody aytkowe;j i
kanalizacji deszczowej, ukltadane pod zigmi
PN-EN 545:2004 Rury, ksztattki i wyposanie zzeliwna sferoidalnego oraz ich pokenia do ruroggéw wodnych —
Wymagania i metody bada
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagaiiadania
PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwyddire kotnierzowezeliwne
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w inst@aeodnych i gazowych
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ST —-0.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
(CPV 45111291-4)

ST -0.5.1. Zielé (CPV 45112710-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru terenéw
zielonych w zwazku z,Budow g kompleksu Gwiatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju

przy ul. Stonecznej, dz. nr 194/2, i dziatki nr 182191/1,191/2,191/3,192/3 195, 263, obr. 1 Szczawdd;".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technegzs zgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznyetieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca, co najmniej 2% &ci organicznych

Humusowanie zesp6t czynnéi przygotowugcych powierzchni gruntu do obudowy &innej, obejmujcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zatej z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.
Moletowanie- proces umaiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, progvadzany np. za
pomoe walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z paséajicymi ja korzeniami réliny.

Forma naturalna forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna forma niektorych krzewdw sztucznie wytworzonazkd&ce z pniami o wysokei od 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przycitym przewodnikiem i uformowankorora.

Forma krzewiasta forma witaciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkoétce graéskie przyaicie przewodnika
celem uzyskania wiel@oowadsci.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja technicznagjoiuja wszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonie terendw zielonych, do ktérych wykonaniatabsuzyte materiaty i wyroby odpowiadge wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

Zakres powyszych robét obejmuije:

- wykonanie i piedgnacje trawnikow

- zasadzenie krzewbéw

- zasadzenie drzew

Szczegotowe rozwzania w zakresie projektowanej zieleni w projekgikonawczym.

1.5. Ogolne wymagania dotycce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&éz dokumentagj projektov, ST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Zielen nowo projektowana:

Na calym terenie obfym zagospodarowaniem zaplanowano obsadzenie ikdwmmieszankami traw przeznaczona
sig do obsiewu terenéw wysoce rekreacyjnych np. ogatkowe, parki miejskie, zielee, miejsca reprezentacyjne
itp. Nalezy uzywac mieszanek wieloletnich, w ktérych sktad wchedgame szlachetne gatunki traw odmian
gazonowych, odznaczgych s¢ wysolq trwaloscia. Skarpy w cgzsci potudniowo wschodniej naly obsadz
nasadzeniami umacniglymi z Berberyséw Thunberga 'Green Carpet'.

Wzdhwz ul. Stonecznej zaprojektowano nasadzenia szpalelmzew niskich w formie kulistej do 3m z Klonu
zwyczajnego "Globosum". Wygiiu ulega jedno drzewo iglast&wierk w pétnocno zachodniej i dziatki.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéra&o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna lwilgotna i
pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aziecych.
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W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniae ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:

- Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

- zawartag¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

- zawart@¢ potasu (K20) > 30 mg/mz2,

- kwasowd¢ pH>5,5.

Substrat glebowy

3. SPRZAT

Roboty zwhzane z zagospodarowaniem terenu griog wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego
typu sprztu zaakceptowanego przezyniera.

4. TRANSPORT

Wyroby naley przewozt w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposdiiezaieczone przed uszkodzeniami,
dowolnymisrodkami transportu zgodnie z instruk@roducenta. W czasie transportu krzewy musg zabezpieczone
przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzemidéw. Rdliny z bryla korzeniovs musz mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogy¢ przewaone wszystkimirodkami transportowymi. W
czasie transportu nalg zabezpieczyje przed wyschrtiem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinnychyatychmiast sadzone.sligest to niemaliwe, nalezy je zadotowd w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy poadiew

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sadzenie drzew i krzewow

Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

- pora sadzenia - jegidub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektova,

- dotki pod krzewy powinny miewielkos¢ wskazaa w dokumentacji projektowej i zaprawione zigmrodzajn,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zralsie do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt ghokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwojsliay,

- korzenie ztamane i uszkodzone riglerzed sadzeniem przyéi

- przy sadzeniu drzew formy piennej nglg@rzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,

- korzenie rélin zasypywa sypla ziemi, a nastpnie prawidtowo uld, uformowa miskg i podla,

- formy piennej naley przywiazat do palika ta pod koron,

- wysokai¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego,

- palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

5.2. Pietgnacja po posadzeniu

Zalecenia pigjgnacyjne wymagane od wykonawcy w 1 roku po posadza#zewa (krzewu):

- sprawdzanie wilgotrimi gleby i w miag potrzeby podlewanie $bn;

- pielenie, spulchnianie mis i utrzymanie ich w stzyci;

- uzupetnianie brakagego materiahdciotkujacego;

- nawazenie 2-, 3- krotne nawozami wieloskltadnikowymi naami mineralnymi (np. Azofoska, Fructus), lub
jednokrotne nawgenie nawozem wielosktadnikowym o wydanym dziataniu (np. Osmocote, Plantacote), naj@)
do kaica czerwca;

- poprawianie stefal — kotkOw i té&m (paliki przy drzewach);

- cigcia sanitarne i formuge korowr, z zabezpieczaniem ran peaach

- W razie potrzeby dziatania zaziane z ochranprzed chorobami i szkodnikami.

5.3. Zalazenie trawnika

Wymagania dotycce wykonania robét zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

- teren pod trawniki musi lédyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 25 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimymviganik powinien znajdowasig 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona rowr warstw i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnynz ora
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa: watem gtadkim, a potem walem — kolczatib zagrahi,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najiEj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewag@/ slosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewasevslosci 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczatk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadhyatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrévienastworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion naspito przez watowanie kolczatkmazna juz nie

131



stosowa watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowychzenby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
poniej

5.4. Pietgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokdéé okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnyeodbywa w takich ods¢pach czasu, aby wysodtrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokoi 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powibgédwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Potskina przypé pierwsz potowg pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie mighacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgbach czasu, przy
czym czstas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu agle
stosowa z duwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw nale
przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosrg, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.5. Ochrona drzew i krzewdw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nglerykona nastpujace czynnéci:

- zabezpieczenie pni drzew obudpavdesek do wysokai pierwszych gafzi, czyli okoto 2 m, okréonej jednak
indywidualnie dla kadego drzewa, aby nie uszkoériajblizszych konaréw,

- dolna czs¢ kazdej deski powinna opieé¢asic na podiau (i by¢ lekko zagtbiona w ziemi),

- jezeli jest to nieméliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski tglebsypa ziemi, przymocowanie deskowania do
pnia opaskami z drutu cdgtego, mekkiego ocynkowanego lub gy stalowej ocynkowanej (nie wolnaywac do
tego celu gwoadzi) - opaski naley stosowa w odlegiagci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniudigavanie
woda w ilosci ok. 20 dm3 na | szt. drzewa w zaiesci od warunkéw atmosferycznych oraz wskahaspektora
Nadzoru Terendéw Zieleni przez caty czas trwaniatpb

- przykrycie korzeni matami stomianymi w $lt ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych wetle rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, wieno
pozostawia odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalenatychmiast potoy¢ nowa nawierzchnie, lub przykeyglebs
matami stomianymi lub wilgotpjuta,

- wytyczenie tras poruszanig $iidzi i sprztu budowlanego,

- wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

- nalezy podwiza® nisko osadzone gatie

Zabezpieczenie grup drzew:

- wykonanie obudowy z desek do wyséicokreslonej indywidualnie dla kadej grupy drzew (maks. do 2 m)

- deskowanie winno lfymocowane za pomagwazdzi do palikow whitych w grunt i rozmieszczonychakmoto 1,5m)
- ogrodzenie powinno ochradiaarowno pnie jak i korony drzew

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:

- wykonanie obudowy z desek do wyséicokreslonej indywidualnie dla kadego krzewu lub grupy krzewow
(maksymalnie do 2 m) - deskowanie winna loyocowane za pomagwozdzi do palikéw wbitych w grunt i
rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok robét i jakdci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujcy personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do prowadzenia
kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakrésula i ich czstotliwosci s okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- okreSlenia ilosci zanieczyszcze(w m3),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwalk,

- wymiany gleby jatowej na ziemurodzajma z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

- gestasci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
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- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiaisungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkow zieriurodzajn,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagjojektova w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i odmian,
odlegtasci sadzonych rdin,

- materialu rélinnego w zakresie wymaggakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zg@gnz
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiadlinnego,

- prawidtowdici osadzenia pali drewnianych przy krzewach fornenpej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy ch po posadaémodlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdefomaoych drzew i krzewdw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekvéw dotyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentgagjojektow,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian oraZdickrzewdw z dokumentagjprojektova,

- wykonania misek przy drzewach i krzewacH|ijedbior jest na wiosgilub wykonaniu kopczykow, jli odbior jest
na jesieni,

- prawidlowdci osadzenia palikéw do przyaziania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asatke, mocowanie nie
naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w OST

Jednostl obmiarow dla poszczegoinych rob&t dnostki przygte w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzeghaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewsygiaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, 4dza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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ST — 0.5.2. Instalowanie ogrodae ptotdw i sprzetu ochronnego
(CPV 45340000-2)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgaanych
Zz montaem ogrodzenia terenu w ramach zadanig,Badow a3 kompleksu Gwiatowo-sportowo-rekreacyjnego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Stonecznej, dz. nr 194/2 dziatki nr 182, 191/1,191/2,191/3,192/3 195, 26&dr. 1
Szczawno-Zdrgj”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreélenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniegzs zgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg
1.4. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacfibéczna, obejmuajwszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérych wy&oia zostaty zyte materiaty i wyroby odpowiadgje
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Zakres powyszych robét obejmuije:

a.ogrodzenie terenu

b.mata architektura
tawki niskie np. jak MMCITE LWD200*, LWD210*, LWD30*
kosze n&mieci np. jak art.2020 P-01 UNI-ARCZ*
stojaki na rowery 10szt np.jak MMCITE BPK3110*
elementy sitowni zewgirznej wg. pkt.14
latarnie dwietleniowe np. jak LUXAN POLUM 161,6 h=4M
stupki cdwietleniowe np. jak MMCITE SEE100* h=1m
c.Mury oporowe oraz skarpy

Teren Kompleksu @viatowo — sportowo - rekreacyjnego wygradzaagrodzeniem stalowym w systemie panelowym
0 wysokdci od min. 1.8m do max. 2m ze wszystkich stron zg@a przedstawionym planem wegei rysunkowej. W
projektowanym ogrodzeniu projektuje siramy dwuskrzydiowe otwieranecznie na cigach pieszo-jezdnych. Boiska
sportowe wygradzaspitko chwytami o wysokéci 4m w ktérych przewidziano furty wagiowe.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w OST.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymais

- Stupki ogrodzenia

- siatka profilowana stlaowa

- Bramy wjazdowe

- fawki niskie np. jak MMCITE LWD200*, LWD210*, LWB00*

- kosze n@mieci np. jak art.2020 P-01 UNI-ARCZ*

- stojaki na rowery 10szt np.jak MMCITE BPK3110*

- elementy sitowni zewgirznej wg. pkt.14

- latarnie gwietleniowe np. jak LUXAN POLUM 161,6 h=4M

- stupki gwietleniowe np. jak MMCITE SEE100* h=1m

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

a) bramy

b) przsta

3. SPRZET

Wymagania stawiane sgitpwi okresla Ogdlna Specyfikacja techniczna

Do robdt budowlanych natg stosowé sprawne nakgzia i elektronargdzia takie jak : strugi ,pity , przecinarki i
wyrzynarki , ukénice , wketaki , narzdzia eczne :

miotki , diuta, szczotki , gdlzle itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmag

Dostawa materiatow i wyw6z materiatow z rozbiérkdbywa: sie lzdzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek,
transport i roztadunek materialéw nafeprzeprowadzic zgodnie z przepisami bhp oraz psaep o ruchu drogowym.
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Wszystkie materiaty naty przewoz¢ krytymi srodkami transportu , zabezpieczone przed zawilgeocgopadami
atmosferycznymi , przesuwaniem i uszkodzeniami raeznymi.

Przechowywanie m@ odbywa sie w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonyel padami i wilgoai, na
réwnym podiau wg zalec#é producenta.

Srodki malarskie naley przechowywa w pomieszczeniach wietrzonych, zamgtyeh — zgodnie z wytycznymi
producenta zawartych w instrukcjach stosowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t podano OST.

5.2Montaz ogrodzenia

Zgodnie projektem technicznym ST oraz instrakmjoducenta

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérgsadzono stupek, moa wykorzystywé do dalszych prac
(np. Monta ogrodzenia, bram, furtek) co najmniej po 7 dniadhustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura
czasie wykonywania fundamentu jestszia od 100C - po 14 dniach. Zbrojenie ukéagiachowujc otuling betonowa
min. 2,5 cm.

Ustawienie stupkow

Stupki, powinny sta pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki pawiy znajdowa sie na wysokéi zgodnej z
rysunkami montzowymi .

Wykonanie bram i furtek

Przesta bram i furtek naley wykona w warunkach warsztatowych. Wszystkie elementy dgeaia, bram i furtek po
oczyszczeniu winny kyzabezpieczone przed korozja przez ocynkowaniesiprae pomalowane na kolor zielony
metody proszkovy.

Na budowie natey montowa gotowe elementy. Przed moaéan stupkéw nabey je najpierw wypionowai
doprowadzt do prostoliniowéci ogrodzenie.

Montaz paneli do stupkéw ogrodzenia jak i bram odb§wi bedzie za pomagsystemowychacznikéw
zapewniajcych tatwy montai regulacg i przede wszystkim zachowanie wykonanej powtokiarskiej.

Roboty malarskie przy ogrodzeniach

nie przewiduje s prac malarskich na budowie. Wszystkie elementpdzenia hda dostarczone jako prefabrykowane
zabezpieczone przez ocynkowanie i malowanie pragzke kolorze zielonym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie kompletdoi wykonania i braku zaggen w trakcie ich wykonywania

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal producentéw zaswiadczenie o ja&iqatesty) oraz
wykona badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniétriopwzedstawi ich wyniki Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatéw.

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t. Do materiatow, ktdrych produocie
sa zobowazani (przez wigciwe normy PN i BN) dostarcZyzawiadczenie o jakei (atesty) nalea:

Prz;sta bram i furtekdczniki, sruby, ksztattowniki na stupki, pty zbrojeniowe.

Do materiatow, ktérych badania powinien przeproviaifiykonawca naley materiaty do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgtiniajac nie skomplikowany charakter rob6t fundamentowyehywniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru e zwolnic go z potrzeby wykonania badan materiadéaych robét.

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebada:

a) zgodné¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja techn. (lakajg)

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowd¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

€) poprawné¢ ustawienia stupkéw,

f) prawidtowas¢ montau elementéw

7. OBMIAR ROBOT

Okresla Ogolna Specyfikacja techniczna wykonania i odbi@bot

8. ODBIOR ROBOT

Okresla Ogolna Specyfikacja techniczna wykonania i odbi@bot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Okresla Ogolna Specyfikacja techniczna wykonania i odbi@b6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

7

8

9

1

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar géabpowiok metalowych metodami nienisacymi
. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikaajkigslenie agresywniei korozyjnejsrodowisk
0. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangg ogélnego zastosowania
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11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podsgonej wytrzymaigci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeteiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

19. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rbwnoramienne

20. PN-H-93402 Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane nagor

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowpnigierzchni stali, staliwazeliwa do malowania. Ogolne
wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanieskarkcji stalowych. Ogolne wytyczne

26. PN-M-06515 Bwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowychajéw nasnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahaggania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamnmiapawania stal

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®oziaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkwoiana podstawie ogtizin
zewrgtrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na dchtstalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okugte ze stali niskowglowej ogdlnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu aktego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054&ruby, wkrty i nakrtki stalowe ogdinego przeznaczenia. Ogolne wymaganadania

35. PN-M-82054-0%ruby, wkety i nakrtki. Wiasndci mechanicznérub i wkretow

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie pogjcstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkb@w. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpiepeh podtay stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym
usungciu wezeniej natzonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweighione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powlokiatieacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjatdi@wych,
staliwnych izeliwnych. Wymagania i badania
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ST —0.5.3. NAWIERZCHNIE SPORTOWE (CPV 45212221)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonaniem nawierzchni sportowych w z@gku z,,Budowa kompleksu gwiatowo-sportowo-rekreacyjnego w
Szczawnie Zdroju przy ul. Stonecznej, dz. nr 194/2 dziatki nr 182, 191/1,191/2,191/3,192/3 195, 26@dr. 1
Szczawno-Zdrgj”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdasym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 pawsyej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zgyjodne z obowizujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni obejmui nawierzchnie sportowe do wykonania, ktorycita
zostaty wyroby odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz dokumentaaj projektova, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw do wykonania robét podano w Ogélpegsgfikacji technicznej

2.2. Projektowane uradzenia sportowe

Nawierzchnie sportowe

Boiska Sportowe

Projektowane boiska posiadbeda nawierzchng przepuszczaln Boisko pitkarskie z sztucznej trawy, wielofupjme
0 nawierzchnie poliuretanowej natryskowej z matasigicza ET. Konstrukcje nawierzchni pokazano wedd
rysunkowej na przekrojach przez teren (rys. PZ/2)

Wielofunkcyjne boisko zawiera:

a.pole do gry w pillg reczm

b.2 pola do gry w koszykowvek

c.2 pola do gry w siatkovak

Nawierzchnia pod oboma boiskami do gry zostanierzowana a dresaodprowadzony do kanalizacji deszczowe).
Oba boiska zostamgrodzone pitko chwytami o wysod@ 4m w ktérych znajda sifurty. Dodatkowo boisko do pitki
noznej zostaje wypogane w pitko chwyty 2 x 24m o wysoka 6m. Na zewatrz ogrodzenia znajdzieesoswietlenie
zewretrzne dla boisk w postaci stupévvaetleniowych.

Biezna i skocznia do skoku w dal

W péinocnej czéci dziatki przewidziane bisie do biegu na 60m, bieie dodatkowo zakitzono piaskownig
(9x7m)do skoku w dal. Bimia sktada € z 3m rozbiegu, 4 toréw po 60m oraz 12m odcinakwdtamowania
zawodnikéw. Bieénie zaprojektowano jako nawierzchnie poliuretanoatryskovy z mata elastyczneT.

Sitownia zewrgtrzna

W potudniowej czsci dziatki przewidziano zewgtrzn sitowni ogdlnodosipna do uytku zewrtrznego

W skiad sitowni wchodz nastpujace uradzenia:

-ATLAS/ MOTYL np. jak art.1158 UNI-ARCZ*

-DRAZEK POTROJNY np. jak art.1159 UNI-ARCZ*

-TRENAZ NOG np. jak art.1162 UNI-ARCZ*

-L AWKA SKOSNA np. jak art.1160 UNI-ARCZ*

-ORBITEREK np. jak art.1156 UNI-ARCZ*

-WIOSLARZ np. jak art.1172 UNI-ARCZ*

-KOLO DUZE np. jak art.1161 UNI-ARCZ*

-KOLO TAI CHI np. jak art.1170 UNI-ARCZ*

-DRABINA 2 STANOWISKOWA np. jak art.1158 UNI-ARCZ*

Uwaga:

- Wszystkie wyktadziny powinny l#ystosowane zgodnie z instrukcjami producenta ightejm technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania

- Wykonanie i odbiér urmdzer sportowych na podstawie atestow higienicznychmagdéw p.pa, warunkéw techn.
stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych déyow.
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W trakcie realizacji projektu natg stosowd materiaty i wyroby posiadage obowizujace swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie luksfigest przedmiotem Norm Ratwowych zéwiadczenie producenta
potwierdzajce ich zgodn& z postanowieniami odpowiednich norm.

3. SPRZAT

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Nawierzchnia wymagania:

- Nawierzchng sportovy nalezy utozy¢ zgodnie z wytycznymi producenta/ dostawcy nawienicstd zaleca si
wybér wykonawcy posiadagego odpowiedni certyfikat producenta uprawqugjgo do montau nawierzchni.

- Montaz odbywa s¢ poprzez warstwowe nakfadanie nawierzchni za parapecjalistycznych usglzei lub recznie.
Wykonywanie nawierzchni wymaga zkgo déwiadczenia i obwarowane jestistym rygorem technologicznym,
dlatego te producent autoryzuje tylko tych wykonawcow, ktospetniaj odpowiednie warunki oraz wykazugie
nalezyta starannécia i przestrzeganiem rygoréw jai@owych.

5.3. Parametry techniczne — wykonanie nawierzchni

NAWIERZCHNIA SPORTOWEA TYPU TRAWA SYNTETYCZNA PIASK OWO - GUMOWA

I. Charakterystyka nawierzchni:

1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

—Trawa syntetyczna jest trzecgeneragj sztucznych traw zasypywanych piaskiem i granulaggmowym, co
pozwala na ogpganie wysokiego poziomu amortyzacji wasaw. System ten jest stosowany bez dodatkowych mat
elastycznych. Wyktadzina typu trawa syntetycznaepnaczona jest do wykonywania nawierzchni sportémga
otwartej przestrzeni obiektéw sportowych .

—Zastosowanie: pitka mma, rugby, ,multisport, football ameryieki i inne
—Kolorystyka: zielony lub oliwkowo zielony
—Pakowanie: szeroké rolki: 4,1 m

—Wykiadzirg utozom i zamocowag zgodnie z instrukejproducenta nafy zasypdé suszonym i sortowanym piaskiem
kwarcowym oraz granulatem gumowym wg, saEego zestawienia:

—frakcja piasku 0,4-1,2 mm, #6 do zasypania: 18 kg /m

—granulat gumowy o frakcji 0,5-2,0 mm, §to16 kg+2 kg (dosypka po 6 mies.)
Wymagane dokumenty dotycace nawierzchni

« Atest Higieniczny PZH

+Karta techniczna

« Autoryzacja producenta

Il. Charakterystyka podioza.
Podiare, na ktorym ma lyuktadana wyktadzina powinno &yrzygotowane zgodnie z instrukgproducenta i
powinno by suche, rowne, pozbawione zanieczysacrgocne i stabilne. W przypadku gdy padistanowi grunt
konieczne jest wykonanie warstwy snej i wyrOwnawczej z kruszywa o odpowiedniej grawjil oraz systemu
odprowadzenia wody.
Odchyiki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekesc+2 mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje
powierzchnie podbudowy.

lll. Konstrukcja nawierzchni:
-Konstrukcje nawierzchni pokazano weéa rysunkowej na przekrojach przez teren (rys. pZ/2
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IV. Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni w systemie

*Podlae

»Réwndai¢ podiaza do 5 mm mierzona na 3 metrach dkgjo

«*Przepuszczalrd podiaza 6 I/m na minugt

«*Wskazane odwodnienie liniowe wokét boiska, abyzatrat naptyw wody z terenu przylegtego.

«»Spadki boiska powinny kéyw granicach 0,7-1,0 %

»Sprawdzenie przed instalacj

1.Zgodnd¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamoéwieniem (rgdzaj

2.Zgodng¢ liczby dostarczonych rolek

3.Dtugdsci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

4.Linii boisk w brytach trawy, jdi tak byly zamoéwione

+Sktadowanie

=Po roztadunku rolki powinny pozostav oryginalnym opakowaniu i kéyutozone na ptaskiej i czystej powierzchni.
Moga by¢ uktadane jedna na draygdo wysokdci 3-4 rolek, a stykapowinny s¢ na catej diugéci, aby unika¢ zagié
i zatama.

=Nalezy maksymalnie skrééiczas sktadowania do momentu rozpmia instalaciji.

*Najlepszym rozwizaniem jest roztadowanie i uwenie rolek na boisko bezfrednio w miejscach ich faiejszej
instalaciji.

>Instalacja

=Przed roztaeniem rolki naley doktadanie sprawd&iwszystkie jej wymiary

=Nalezy unikat zbyt duych zaktadek pomidzy brytami trawy

*Nalezy zaznaczy punkty ut@enia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

=Pierwsza rolka powinna Byoztozona wzdti bocznej krawdzi. Nastpne uktadane rownolegle z 5 cm zaktadk
=Cigcie sisiadujcych brytow trawy naley wykonywa poprzez dwie wyktadziny. Natg w tym celu postiy¢ sie
specjalnym ngem posiadajcym regulag wysokdci ostrza, ktére pozwoli na unilgtie cecia w tym samym czasie
podkiadu i widkien £dzbet).

=Ciecia naley wykonywa: tak, aby jak najmniej uszkadziczenia splotéw, co powoduje mniejsze zniszczenie
wiokien.

=W przypadku znacznych zmian temperatury w czasiglacji, naley sprawdzé potazenie trawy, ktéra ma tendencje
do rozszerzaniaei skracania. W przypadku wygtowania takiego zjawiska nalekorygowa utozenie rolek.
Przygotowane i przyete bryty trawy powinny b§klejone tego samego dnia.

»Klejenie

=Bryty trawy mog by¢ klejone wyhcznie na témach hczeniowych.

=Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest t&mie na szerokiwi 16 cm, przy zayciu 400-500 g na metrze
dtugasci.

=Klej nalezy rozprowadzé przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kibjszpachelki B-2.

=Klej nalezy przygotowywa zgodnie z instrukaj

=Z uwagi na charakterystykleju musi by on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

=Klej moze by nakladany na suchejstaie i podktadzie brytow trawy przy temperaturze pogy 10°C. W przypadku
nizszych temperatur, klej nadg po przygotowaniu przechowywav cieptych pomieszczeniach magazynowych.
=Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszgrkjejenia. Maszyna pozwala na rownomierne roahie kleju
na tamie, a take pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy klejstylau hczenia trawy. Jest to bardzo ime,
gdyz uniemaliwia to penetragj piasku kwarcowego na linii styku brytéw trawy.

=Przed przylaeniem brytow trawy do tmy z klejem nalgy bardzo doktadnie sprawdazitozenie centralne tay
taczeniowej.

sStatystycznie najwiej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawientesmy taczeniowej.

=Jako pierwszy naky docisk& docinany bryt trawy uwajac, aby nie zbrudziklejem widkien trawy. Bryty trawy
nalezy docisk& bezpdrednio po przytaeniu, a take ponownie, kiedy nagiuje polimeryzacja kleju.

=Klej po docknigciu musi wypetnt w calagsici porowatdé podtaza trawy przy dodatkowym zateniu, i jest to
minimalna grubéc.

=Wiazanie finalne kleju w zalmosci od temperatury otoczenia ngstje w czasie 20-90 minut (sprawdaanetod,
dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprmtawianie stopy za stap

=Rolki (walce) dociskowe nieasvskazane, ale mate traktory z pustymi wozkami agypywania piaskiem madye
uzywane. W przypadku zastosowania traktoraaleikac raptownych skgtéw két w miejscach klejenia.
*UWAGA - zamiast klejenia poszczegolnych rolek traseysiebie dopuszczagdiakze ich zszywanie przyayciu
specjalnej maszyny.

»Linie

®| inie boisk § zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolonzehiaty.

®Linie wycinane g nazem o dwdéch ostrzach (rozsuwanie uthaeia wybo6r szerokéci ciecia).

"W przypadku linii naley zastosowaszersz tasme taczeniova (25 cm).
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®Nalezy dokona testu wycinania linii, aby upewhsi¢ czy zostala dobrze wybrana jego szekokadarzaj sig
sytuacje, gdy szeroké ciecia jest inna i wycieta przestrzé, a spowodowane to me by réznicami temperatur i
réznymi rozcikgnicciami potazonych brytéw trawy).

®UWAGA - zamiast klejenia poszczegélnych element@vsigbie dopuszczagsiakze ich zszywanie przyayciu
specjalnej maszyny.

»Zasypywanie piaskiem

“Potazona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymageypania piaskiem kwarcowym co dosdoi rodzaju
zgodny% Z wymaganiami producenta trawy syntetycamej piasek zaokglony, o granulacji 0,4-1,2 mm w #oi ok.
18 kg /

»Po réwnomiernym rozsypaniu piasek rnglezczotkowd, aby mégt penetrowtavgtab wiokien trawy.

>Piasek winien b§ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach oraztipdinalnej. J&li dana trawa wymaga
zasypania piaskiem kwarcowym wdgb 12 kg/m2 to powinna kiyzasypana dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo na
koniec 2 kg/m2.

»Szczotkowanie kalej partii wymaga trojitnej szczotki cignigtej przez mini traktor.

»Zabiegi powysze powinny b§ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowanieohego piasku kwarcowego
(wilgo¢ moze spowodowézta penetragj piasku w trawie).

»Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadegularnie i w odpowiedniej ikoi. Maszyna powinna
pracowa wzdtuz szerokdci boiska.

» Zasypywanie granulatem gumowym

=Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym

*Granulat musi by zgodny co do iléci i rodzaju z wymaganiami producenta trawy syrietej, np. granulat gumowy
S?R o granulacji 0,5-2,0 mm w iloi ok. 16 kg / i+ dosypka po ok. 6 miegiach uytkowania obiektu w iléci 2 kg /
m

=Do zasypywania piaskiem i granulatem aglazy¢ specjalistycznej maszyny z regukapyedkosci zasypu.

V. Generalne zasady konserwacji i tytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

1. Zasady ogolne
Aby utrzyma walory estetyczne, przydatitodo gry i parametry bezpieazstwa boiska, wiciciel obiektu musi
dba aby na nawierzchni nie pojawiatygsivyrastajce rdgliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruzcie,
smieci itp.
Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie zagmrdmuchawy usuwa gromagtz st zanieczyszczenia,
ktére pochodz z: naturalnego aytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np. sznuikiwbandae), zamiecania
dokonywanego przez widzow (np. niedopailki papiengskapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza
spaliny).
Jesieni spadajce liscie musz by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przegiwnvypadku mog gni¢ -
rozkltada sie utatwiapc w ten spos6b wegetaainchom czy nawet chwastom. Jakodek zapobiegawczy zaleca
si¢ wykonanie raz w roku zabiegéw chwastoboéjczychzdlatwiej jest zapobiegapojawieniu s chwastow ni
probowd je usuwé, gdy ju sig pojawh i zapuszca korzenie.
Wieksze zanieczyszczeni@mieci mog by¢ wyczesywane i zbierane za pomaspecjalnej maszyny: szczotka
obrotowa i pojemnik némieci. Do konserwacji maa réwnie uzywa¢ dmuchaw do lisci, pod warunkiemze sita
nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powogugemieszcae zbyt duzych ilosci granulatu gumowego oraz,
ze dysza dmuchaga ustawiona jest poziomo w stosunku do pzaltd podmuch nie powoduje zbyt dkgo
zag:szczenia (ubicia) granulatu gumowego. Wkszdci przypadkéw osoby odpowiedzialne z utrzymanieskai
nie musz sic martwic o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidj instalacji nawierzchni granulat
gumowy jest “zamkrity” przez wtdkna trawy wic ewentualne dosypki zdarzagic rzadko lub dotycg jedynie
niewielkich obszaréw boiska.
W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musicbyykonany przegld gwarancyjny, w ramach ktéregedzie
wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawieizgtay uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi
by¢ wykonana przez specjalistyeginprzeszkolon firme.

2. Program konserwacji
Szczegotowe wytyczne na temat programu konserwamika zawiera Karta Gwarancyjna opracowana przez
producenta nawierzchni.

UWAGI!

»>Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta ightejm technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

»Wykonanie i odbiér urmdzer sportowych na podstawie atestéw higienicznych, agéw p.pa., warunkéw
technicznych stosowania, Polskich Norm i innych vagenych certyfikatow.

»W trakcie realizacji projektu natg stosowa materiaty i wyroby posiadage obowizujace $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub sje sa przedmiotem Norm Ratwowych, zéwiadczenie producenta
potwierdzajce ich zgodn& z postanowieniami odpowiednich norm.
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»Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmigarprojekcie bez zgody autora jest niedozwolonestdwa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.924t.)
»>Wszelkie roboty budowlane winny bprowadzone zgodnie ze sziubudowlan i polskimi normami.

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowe;j
Boisko do gry w siatkéwle i koszykowkg, bieznia sportowa

Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumaoavagrubdci warstwy 13mm — wersja podstawowa,
wymagajica podbudowy podbudowy z mieszaniny kruszywa kwaegm i granulatu gumowego pokonego
lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla ady, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkureji technicznych zawodow la., boisk wielofunkcyjnyh,
szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Nawierzchnia sktada gi z dwéch warstw: elastycznej @mej) i wytkowej. Warstwa néna to mieszanina granulatu
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jeschanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarks
poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonanarstwe nalery pokry¢ warstwa uzytkowa, kidra stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czyarig wykonuje s poprzez natrysk mechaniczny (przyyciu
specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grébwarstwy uytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwzaniu komponentow
na nawierzchnigmalowane linie farbami poliuretanowymi megatatrysku.

Tabela nr 1 - Wymagane Parametry nawierzchni:

Poz. Okrglenie parametru, jednostka Waré wymagania
1. | Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/fn 9,70+ 0,3
2. | Wytrzymatd¢ na rozciganie , (MPa) >0,70
3. | Wydhuzenie wzgtdne przy rozeiganiu, (%) 53+5
4. | Wytrzymald¢ na rozdzieranie, (N) > 100
5. |Scieralngé¢ (mm) < 0,09
6. | Twardd¢ wedlug metody Shore'a . A, (Sh. A) 65+ 5

Odporng¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznychrocea:
7. |- przyrostem masy, (%) <0.70
«»zmiam wygladu zewrtrznego =

bez zmian
Mrozoodpornécé:

8. | »przyrostem masy, (%) < 0,80
»wyglad powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepné&t do podkiadu (MPa)

9. |-z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gum@negpoiwa > 05
PU =7
Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

10. ® W stanie suchym >0,35

® W stanie mokrym >0,30
11 Odporng¢ na sztuczne starzenie, 5
" | (stopiéd w skali szarej) ( bez zmian )
Odporng¢ na uderzenie:

12. | »powierzchnia odcisku kulki (mm) 550+ 50

»stan powierzchni brak wgniecé i spckan
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Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprefédmej spadkami podimymi i poprzecznymi, odchyiki
mierzone tat o di. 2 m. nie powinny hiywieksze nk 2 mm . Podlee powinno by wolne od zanieczyszcie
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie zady¢ zaolejone (plamy natg usung).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna bwatowana w taki sposob aby nie wysiwato wykruszania si
warstwy gornej.

Wykonanie warstwy nanej - ,elastycznej”.

Sklada s} ona z granulatu gumowego 0 granulacji 1-4mmolagzonego lepiszczem poliuretanowym ,
jednosktadnikowym . Ukladana jest mechanicznie speinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanchvynp.
Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systa poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku avegm
100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowej .

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy , ktfest zmieszany z granulatem EPDM o granulacjt 0,5
1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czydérta wykonuje s¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

, ktérego sktadnik i sktadnik Basnieszane w stosunku wagowym A:B=1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sia warstwie nénej poprzez natrysk mechaniczny.

Catkowita grubé¢ systemu wynosi ok. 13mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalebezwzgtdnie przestrzega aby wilgotnd¢ otoczenia oscylowata w przedziale
40-90% , a temperatura podéo powinna b§ wyzsza o co najmniej°8 od panujcej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

Sposo6b przeprowadzenia odbioru nawierzchni

® Nawierzchnia powinna méejednakow grubac¢ , a tam gdzie dmlzie wytkowana w obuwiu z kolcami powinna
wynosi min. 13 mm..

® Powinna posiadajednorodi fakture zewretrzna oraz jednolity kolor.
® Warstwa uytkowa powinna b§ zwiazana na trwate z warsivelastycza.
® Nie naley dopuci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiattysku.

* Nie nalery zwigcksza grubdci warstwy gornej. Cakdé musi by przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha
nawierzchni .

® Powstate dczenia (wynikaice z technologii instalacji) powinny &yiniami prostymi, bez uskokéw utrudnaglych
pézniejsze uytkowanie.

Uwagi na temat tolerancji nierowém nawierzchni poliuretanowych:

- Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metodyn@wéw tego parametru oraz nie ma opracowanej itabel
wartasci dopuszczalnych.

< Systemy zewgtrznych nawierzchni sportowychy ®pisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grousgiatetics

surfaces) , 04/1978 wraz zfpejszymi zmianami. Wikszas¢ producentéw systemOw opiera sia tej normie .

+Na podstawie wynikow badazgodnie z w/w normopracowana jest Aprobata Techniczna ITB , ktésh podstaw

do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

«»Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnignimnosi s do technologii opracowanej przez producenta

zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwdod nawierzchni sztucznep®pisane w tabeli nr.4, wiersz 17 . Wedtug tej

pozycji wielkasci te odpowiad& powinny wartéciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances failding)

05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

<Wspomniana wiej tabela podaje graniczne watbodchytek mierzonych w mm poguzy dwoma mierzonymi

punktami w
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Zaleznosé ta przedstawia sinastpujaco:

Odlegtdi¢ pomicdzy Wartas¢ dopuszczalnych
Lp. | mierzonymi punktami w odchytek w mm
mb

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

2 10,0 15

5 15,0 20

Wartdsci te powinny korespondowaz odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetongweniewa technologia
wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grétbdmierzona w mm) utrudnia , a czasamiegzr uniemaliwia
zniwelowanie zastanych nierowso.

Wykonawca powinien przedig¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotycych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotycace nawierzchni

— Aprobata lub Rekomendacja ITB

- Atest Higieniczny PZH

- Wyniki badan na zgodnd¢ oferowanego produktu z polslg norma PN-EN 14877
- Karta techniczna systemu

— Autoryzacja producenta systemu

- Deklaracja zgodngci (dokument odbiorowy)

Sposéb wytkowania i konserwaciji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA U ZYTKOWANIA SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowensawierzchniami sportowymi i do tego celu powintyzgé. Powinny by
uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie najedopuszczéa do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaski&tary
powoduje nadmierne zycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowszzzenie nawierzchni. Nie dopuszezim
zabrudzé olejem , emulgj asfaltows oraz innymisrodkami chemicznymi powodagymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszczado jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przegmmochodami ( policja, séra pogotowie ratunkowe i
inne shiéby komunalne ) powinien ldykontrolowany -réwnie ze wzgédu na nénos¢ podbudowy.

Uwagi 0go
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie ppdawane w dobrej wierze i magharakter ogoéiny. Jakée
faktyczny stan nawierzchni sportowych jak gposéb aytkowania jest zrénicowany i jest poza naskontroh, nasze
sugestie, bez wzgllu na to czy zostaly przekazane ustnie, rsmigi, nie zwalniagj uzytkownika od konieczrizi

dbataici o produkt.

ZEWN ETRZNYCH NAWIERZCHNI

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta igktejm technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien b§ zgodny z wi&ciwymi normami i obowdzujacymi przepisami, w szczegolém z

rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 0z590).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekygaego powinien uwzglniaé wasciwosci techniczno — iytkowe
wyktadziny.

- Wykonanie i odbiér urmzen sportowych na podstawie aprobat technicznych EtBstow higienicznych, wymogow
p.paz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérntaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

» Wymagane dokumenty dotycace nawierzchni

»Aprobata lub Rekomendacja ITB

»Atest Higieniczny PZH

»Karta techniczna systemu

»Autoryzacja producenta systemu

»Badania na zawarté¢ pierwiastkow sladowych

»Deklaracja zgodndci (dokument odbiorowy)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostl obmiarow jest jednostka przgja w Przedmiarze Robo6t

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektovs, ST i wymaganiami lizyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pogzyrig.

8.1. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczi,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykaamaobdt (cieplnych, wilgotni@iowych) na podstawie zapisow
w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtovioi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na pradge protokdtéw odbiorow
migdzyfazowych lub na podstawie zapiséw w dziennikddwy.

Odbidr nawierzchni powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghHu zewrtrznego przez ocenwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania jak wagj,

- sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nieegraczajcych 1 mm na diugai faty kontrolnej dtugéci 2 m.
- sprawdzenie patzenia nawierzchni z podktadem przezedginy, opukiwanie i naciskanie,

- sprawdzenie gruldoi nawierzchni na podstawie pomiaréw wykonywanyctrakcie uktadania ,

- sprawdzenie prawidtov§oi osadzenia elementow mombavych wyposaenia sportowego przez edkiny,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w OST

Cena jednostkowa utenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni sporf@bkejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni sportowej,

- uporadkowanie miejsca wykonywania roboét,

- usungcie pozostalfci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami icidpcentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszcze

obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezsitadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezisrtattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornéci metod,

bezpdredna

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszcze

organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezmmeralngci w bebnie Los

Angeles

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwiarzchni drogowych.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawhania z ttucznia kamiennego
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ST - 0.6. Ochrona przeciwpparowa (CPV — 45343220-1)
Instalowanie ga&nic

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zyaanych z
montaem uradzer gasniczych i oznacaeppaz. w ramach zadania pgBudow g kompleksu Ggwiatowo-sportowo-
rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju przy ul. Stonecziedz. nr 194/2, i dziatki nr 182, 191/1,191/2,193/192/3 195,
263, obr. 1 Szczawno-Zdréj”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaijaobét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniezs zgodne z obowgzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja technicznagjoluja wszystkie czynnici umazliwiajace i magce na celu
wykonie terenéw zielonych, do ktérych wykonaniatabsuzyte materiaty i wyroby odpowiadgje wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

Zakres powyszych rob6t obejmuije:

—monta gasnic
—monta znakow ewakuacyjnych

—mont& znakow ochrony przeciwparowej
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatébw podano w OST.
2.2. Stosowane materiaty
Sprzet gasniczy:
Jako standardayjednostl sprztu ganiczego ayto ganicy proszkowej GP-6X ABC o pojemém 6 kilograméw
srodka.
Oznakowania:

Opis jedn.obm. ilg¢

Oznaczenia wyfie ewakuacyjne szt wg. przedmiaru robo6t
Oznaczenia kierunek drogi ewakuacyjnej szt wg. gimaaru robot
Oznaczenia gaica szt wg. przedmiaru rob6
Oznaczenia hydrant szt wg. przedmiaru rob6
Oznaczenia drzwi ewakuacyjne szt wg. przedmiarétrob
Oznaczenia wyicznik ppa. szt wg. przedmiaru rob6
Oznaczenia kierunek do végja schodami szt wg. przedmiaru rob6t
HYDRANTY

Hydranty wewrtrzne HP 25 z wem poétsztywnym w agci nadziemnej. Zasg hydrantdw w poziomie powinien
obejmowd cah powierzchng strefy paarowej lub pomieszczenia, z uwzghieniem diugéci weza oraz zasgu rzutu
pradéw gdniczych. Zasig hydrantu 25- wynosi 30+3 m. Zawory odcitg hydrantéw 25 powinny Byumieszczone
na wysokdci 1,35+0,1 m od poziomu podiogi. Wydagidodla hydrantéw HP 25 (jednoczesny pobér wody z dwéc
hydrantéw) 1 dm3/s . Wydajsé&2 dm3/s. Minimalne énienie w sieci 0,2 MPa. Wewtrzna instalacja wodoggowa
przeciwpaarowa lgdzie zasilana z pompowni ppoz.

Oswietlenie ewakuacyjnezlokalizowano na drogach komunikacji wesnznej pionowej i poziomej
Przeciwpazarowy wytacznik pradu zlokalizowano przy drzwiach w&gjia gtéwnego | kondygnacji nadziemne;.
3. SPRZET

Wymagania stawiane sgitpwi okresla Ogdlna Specyfikacja techniczna

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania rob6t podano OST.

Sprzt ganiczy i oznaczenia natg mocowa do podida w sposob trwaly zapewnigy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania mogstuzy¢ konstrukcje wsporcze osadzone na padiprzyspawane do stalowych elementow
konstrukcji budowlanych lub przyéezone do podiza za pomog kotkéw i srub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych.

Rodzaj sprztu ganiczego jest prawidiowo dobrany do gaszenia poggiingch materiatow znajdagych si w
obiekcie. Sprgt powinien by umieszczany w miejscach tatwo dgmstych i widocznych, przy wé&tiach i klatkach
schodowych, przy przégiach i korytarzach, przy w§giach na zewatrz pomieszcze

Oznakowanie miejsc usytuowania sgitzpowinno by zgodne z Polskimi Normami .

Do sprztu powinien by zapewniony dogp o szerokéci co najmniej 1 m, poza tym sptznalezy umieszczéaw
miejscach nie nag@nych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziafaduet ciepta w postaci piecéw czy grzejnikow.
Odlegtci¢ dojscia do sprztu nie powinna b§ wigksza nk 30 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie kompletdoi wykonania i braku zaggen w trakcie ich wykonywania

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyékal producentéw zaswiadczenie o ja&iqatesty) oraz
wykona badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniétriopwrzedstawi ich wyniki Inspektorowi Nadzoru

w celu akceptacji materiatéw.

Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t. Do materiatow, ktérych produocie
Sa zobowazani (przez wigciwe normy PN i BN) dostarczyzawiadczenie o jakai (atesty)

7. OBMIAR ROBOT

Okresla Ogolna Specyfikacja techniczna wykonania i odbi@b6t

8. ODBIOR ROBOT

Okresla Ogolna Specyfikacja techniczna wykonania i odbiob6t.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Okresla Ogolna Specyfikacja techniczna wykonania i odbi@bot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*Rozporadzenie ministra spraw wewtmznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006\ .sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (dz. U. Nr 80, poz. 563).

*Rozporadzenie ministra spraw wewtnznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsjvawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (dz. U. Nr 121, poz. 1139)

*Rozporadzenie ministra spraw wewmznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003rsjVawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglem ochrony przeciwpgarowej (dz. U. Nr 121, poz. 1137)

*USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dzz\2000 r., Nr 106, poz. 1126, zm.: Dz.U. z 2000r 109,
poz. 1157; Dz.U. z 2000 r., Nr 120, poz. 1268; DzQ001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2001 r., Nr 1p0z. 1085; Dz.U.
z 2001 r., Nr 110, poz. 1190; Dz.U. z 2001 r., N5,1poz. 1229; Dz.U. z 2001 r., Nr 129, poz. 1438,U. z 2001 r.,
Nr 154, poz. 1800; Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz.;@38.U z 2003 r., Nr 80, poz 718)

*Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia02 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim pawin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690)
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