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Znak sprawy: Z1.271.5-6.2013

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Budowa budynku Hali
Sportowej wraz z niezbedng infrastrukturg”

Dnia 22.08.2013r. wplynglo do zamawiajagcego zapytanie o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na ktére Zamawiajacy odpowiada zgodnie
z trescig art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przytaczajac jednoczesnie tres¢ zapytania.

Zapytanie

Ze wzgladu na brak wystarczajacych informacji odnosnie warunkow gruntowo-wodnych
w przekazanej dokumentacji, zwracamy sia z prosba o przesunigcie terminu skladania ofert
o0 2 tygodnie.

Wobec powyzszego, konieczne jest wykonanie dodatkowej dokumentacji geotechnicznej oraz
projektu odwodnienia., co pozwoli na rzetelne i kompleksowe przygotowanie oferty. Ponadto,
prosimy o przedtozenie posiadanej dokumentacji geotechnicznej dla zamierzenia.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje w trakcie procedury przetargowej wykonania dodatkowych
badan gruntowych w zwigzku z czym nie ma uzasadnienia dla przedluzenia terminu sktadania
ofert.
Dokumentacja geotechniczna (wyciag) znajduje si¢ w dokumentacji projektowe;.




