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WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,.Budowa budynku Hali Sportowej wraz

z niezbedng infrastrukturg”

Dnia 21 i 26 sierpnia 2013r. wplynely do Zamawiajacego pytania o wyjasnienie tresci

specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na ktore Zamawiajacy odpowiada zgodnie z
trescig art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. 22013 r. poz. 907) przytaczajac jednoczesnie tres¢ zapytania.
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Zapytania z dnia 21.08.2013 r.
Prosze o wskazanie punktéw dostawy mediow dla potrzeb placu budowy (woda, prad,
scieki itp.).
W projekcie zaznaczone jest iz zasilanie Sali Sportowej poprowadzi¢ z budynku basenu z
rozdzielni RG (budynek basenu poza przedmiotem ogloszenia przetargu - etap I) w jaki
sposob przewiduje sie podanie docelowego napigcia do obiektu?
Prosze o udostepnienie warunkow przytaczenia nr RDE4-1/BT-4112-160(1)/11-949 z dn.
15.03.2011r. wydane przez Energia Pro Oddzial w Watbrzychu ul. Wysockiego 11.
Prosze o potwierdzenie iz zrodlo zasilania: zlacze kablowo-pomiarowe typu ZK-1b-1PP
na granicy posesji nie jest objete przedmiotem opracowania.
Prosze¢ o podanie informacji na kiedy planowane jest wykonanie ztacze kablowo-
pomiarowe typu ZK-1b-1PP przy ulicy Stoneczne;j.
Prosz¢ o wskazanie umiejscowienia rozdzielnicy RO (rozdzielnia dla oswietlenia
zewnetrznego).
Prosze o przestanie schematu rozdzielni RO.
Prosze o informacje czy rozdzielnia RG (rozdzielnia znajdujaca si¢ w budynku basenu)
jest przedmiotem zamdwienia zwigzanego z budowa obiektu Sali Sportowe;.
Proszg¢ o informacje czy zasilanie zaplecza boiska ORLIK jest obj¢te przedmiotem
opracowania.

10. Prosze o podanie parametréw windy - brak jakiejkolwiek informacji w opisie, na
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rysunkach podany konkretny producent i typ - bez parametréw uzytkowych i
technicznych.

Odpowiedzi

Wystgpienie o warunki dostawy wody, odbior $ciekow i energi¢ elektryczng potrzebne do
zasilania placu budowy jest po stronie wybranego wykonawcy obiektu. W bezposredniej
bliskosci lub na placu budowy przebiegajg sieci wody, kanalizacji i energetyczne.
Zasilanie placu budowy moze si¢ tez odbywaé z przylaczy docelowych jesli dostawcy
mediow wyraza zgode a dla wykonawcy bedzie to ekonomicznie uzasadnione.



Rozdzielnia RG ujeta jest do realizacji w Projekcie Wykonawczym Zamiennym II i
narysowana jest na rzutach obok pomieszczenia kottowni. Podanie napiecia wg projektu z
2011 r. lub wg decyzji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji obiektu.

W zalgczeniu warunki przylaczenia nr 131/2011 urzadzen elektroenergetycznych do sieci
EnergiaPro S.A. Oddziat w Watbrzychu dla IV grupy przylaczeniowe;.

Zakres niezbednych prac zwigzanych z przylaczeniem wykona EnergiaPro S.A. (pkt 5
warunkow przylaczenia nr 131/2011).

Termin do uzgodnienia po podpisaniu umowy z EnergiaPro S.A.

Dla tego etapu realizacji rozdzielnicg oswietlenia zewnetrznego przewidujemy w
Rozdzielnicy Gltowne;.

Schemat rozdzielni w zatgczeniu do odpowiedzi.

Rozdzielnica Glowna jest przedmiotem zaméwienia w zakresie rozdziatu energii dla sali
sportowej, kottowni i o$wietlenia zewngtrznego. Dla potrzeb pozostatych obiektow tj.
basenu, gimnazjum i orlika nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ jej rozbudowy.

Zasilanie obiektu orlika nie jest przedmiotem zaméwienia.

. Prosze przyja¢ urzadzenie rownowazne. Winda stuzy tylko dla os6b NPS. Gabaryty szybu

oraz poziomy i ilos¢ przystankow podane sg w dokumentacji.

Zapytania z dnia 26.08.2013 r.
Prosz¢ o wskazanie rysunku PZT, na podstawie ktérego nalezy sporzadzi¢ oferte.(rys.
PZT 2z Projektu Budowlanego zamiennego II nie odpowiadaja PZT z Projektu
Wykonawczego Zamiennego II).
Np. wskazywany jako obowigzujacy Projekt Wykonawczy zamienny II, nie uwzglednia
polaczenia z drogg publiczna; Projekt Budowlany zamienny II - nie uwzglednia obiektu
kottowni.
Prosz¢ o udostepnienie petnej dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej na potrzeby
projektu - udostepniony wyciag z opinii geologiczno-inzynierskiej jest niewystarczajacy
do sporzadzenia oferty.
Prosze okresli¢, czy przy realizacji Sali Sportowej nalezy wykonaé, oprocz sieci
podziemnych bezposrednio zwigzanych z tym obiektem, rowniez sieci czy odcinki sieci
niezwigzane z Salg Sportowa, a znajdujace si¢ w obszarze robot lub obszarze obnizenia
poziomu wéd gruntowych na potrzeby realizacji?
Czy z uwagi na wystepowanie wod gruntowych okreslonych jako wody lecznicze, nie
nalezy wykona¢ stosownego zabezpieczenia tych wod pod powierzchniami drog i
placow?

Odpowiedzi

Oferte nalezy sporzadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego I1 PZT, ktéry obejmuje
tylko etap budowy Sali sportowej. Projekt Budowlany Zamienny II pokazuje calos¢
kompleksu z basenem, gimnazjum i orlikiem. |

Opinia geologiczna-inzynierska w zalagczeniu do odpowiedzi.

Nalezy wykona¢ réwniez sieci i odcinki sieci niezwigzane z Hala Sportowa znajdujace
sie W obszarze zagospodarowania terenu. Wyprowadzenia sieci nalezy zabezpieczy¢.
Opis zabezpieczenia wod znajduje si¢ w uzgodnieniu z uzdrowiskiem w podstawowym
PZT do Projektu Budowlanego i w opisie tego projektu.




