
A.S.P.A. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Sp. z o.o, Sp. komandytowa

ul. Zielonego D ębu 6; 51-621 WROCŁAW

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rewitalizacja teatru letniego wraz z rozbudową instalacji oświetlenia terenu oraz zasilania kamer monito-

ringu, z przyłączem wody, kanalizacji, wlz.
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr 678/2,obręb 1, Szczawno Zdrój
INWESTOR   :     Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
ADRES INWESTORA   :     ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
BRANśA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Joanna Węgiel
DATA OPRACOWANIA   :     marzec, 2014 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
marzec, 2014 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Rewitalizacja teatru letniego wraz z rozbudow ą instalacji o świetlenia terenu oraz zasilania kamer monitoringu, z przył ączem
wody, kanalizacji, wlz.

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoŜe-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)
obmiar  = 

m3

1.50*1.50*[1.90+8.35+2.10+3.25+24.95+4.50+
18.40] 142.763
1.50*1.50*[14.35+3.20*3] 53.888
1.50*1.50*5.06*3 34.155
1.50*0.60*[14.25+2*3.30] 18.765
1.50*2.00*2.00*2 12.000
1.50*0.80*0.80*3 2.880
RAZEM 264.451 m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.41*0.955=2.30155r-g/m3
r-g 608.6472 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w
gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
obmiar  = 

m3

elementy konstrukcji w wykopie
25.556+9.60+0.768+6.556 42.480
1.65*3.60*3 17.820
1.65*[1.90+8.35+2.10+3.25+24.95+4.50+
18.40] 104.693
0.15*0.24*1.65*4 0.238
0.50*0.24*1.65 0.198
0.24*0.24*1.65*6 0.570
0.24*0.24*1.65*3 0.285
A  (obliczenia pomocnicze) ======

166.284
264.450-166.283 98.167
RAZEM 98.167 m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.167*0.955=1.114485r-g/m3
r-g 109.4056 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR 2-01
0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-
III
obmiar  = 120.00 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.121*0.955=0.115555r-g/m2
r-g 13.8666 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport ziemi z wykopów przy ręcznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem dostaw-
czym na odległość do 1 km <wywóz nadmiaru
ziemi  z Parku Zdrojowego samochodami do 1
tony do ulicy OkręŜnej odległość 250 m od
miejsca budowy>
obmiar  = 166.28*0.4< nowe fundamenty po-
głębione w stosunku do starego budynku> =
66.512 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.26r-g/m3
r-g 83.8051 0.00 0.00

-- S --
2* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

1.112m-g/m3
m-g 73.9613 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km grunt.kat. III
obmiar  = 66.512 m3

m3

-- R --
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jedn.
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1* 999 robocizna
1.02r-g/m3

r-g 67.8422 0.00 0.00

-- S --
2* 39812 Samochód samowyład.5-10t (1)

0.63m-g/m3
m-g 41.9026 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 8
obmiar  = 66.512 m3

m3

-- S --
1* 39812 Samochód samowyład.5-10t (1)

0.03*8=0.24m-g/m3
m-g 15.9629 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Fundamenty ze zbrojeniem i monta Ŝem
7

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym
obmiar  = 

m3

<Ł1>0.10*0.45*[1.90+8.35+2.10+3.25+24.95+
4.50+18.40] 2.855
<Ł2>0.10*0.30*[14.35+3.20*3] 0.719
<Ł3>0.10*0.35*5.06*3 0.531
<Ł4>0.10*0.70*[14.25+2*3.30] 1.460
<ST-1>0.10*2.00*2.00*2 0.800
<ST-2>0.10*0.80*0.80*3 0.192
RAZEM 6.557 m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3
r-g 34.4898 0.00 0.00

-- M --
2* 2370602 Beton zwykły C8/10 (B-10)

1.03m3/m3
m3 6.7537 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe,
szerokości do 0,6 m
obmiar  = 

m3

<Ł1>0.45*0.30*[1.90+8.35+2.10+3.25+24.95+
4.50+18.40] 8.566
<Ł2>0.30*0.30*[14.35+3.20*3] 2.156
<Ł3>0.35*0.30*5.06*3 1.594
<Ł4>0.70*0.30*[14.25+2*3.30]+0.50*0.85*
[14.25+2*3.30] 13.240
RAZEM 25.556 m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.6878r-g/m3
r-g 119.8014 0.00 0.00

-- M --
2* 2370607 Beton zwykły C30/37 (B-37)

1.015m3/m3
m3 25.9393 0.00 0.00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004m3/m3

m3 0.1022 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.007m3/m3

m3 0.1789 0.00 0.00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.1278 0.00 0.00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.53kg/m3

kg 13.5447 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* 39599 środek transportowy

0.05m-g/m3
m-g 1.2778 0.00 0.00

9* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 2.0445 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.2

KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o
objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar  = <ST-1>2.00*2.00*1.20*2 = 9.600 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.6578r-g/m3
r-g 15.9149 0.00 0.00

-- M --
2* 2370607 Beton zwykły C30/37 (B-37)

1.015m3/m3
m3 9.7440 0.00 0.00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m3

m3 0.0096 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.002m3/m3

m3 0.0192 0.00 0.00
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5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.002m3/m3

m3 0.0192 0.00 0.00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.09kg/m3

kg 0.8640 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* 39599 środek transportowy

0.01m-g/m3
m-g 0.0960 0.00 0.00

9* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.07m-g/m3

m-g 0.6720 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o
objętości do 0,5 m3
obmiar  = <ST-2>0.80*0.80*0.40*3 = 0.768 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.4678r-g/m3
r-g 4.1993 0.00 0.00

-- M --
2* 2370607 Beton zwykły C30/37 (B-37)

1.015m3/m3
m3 0.7795 0.00 0.00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004m3/m3

m3 0.0031 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0038 0.00 0.00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0038 0.00 0.00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.27kg/m3

kg 0.2074 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* 39599 środek transportowy

0.04m-g/m3
m-g 0.0307 0.00 0.00

9* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.07m-g/m3

m-g 0.0538 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów
budynków i budowli
obmiar  = 2.328+0.062 = 2.390 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 102.4832 0.00 0.00

-- M --
2* 1102399 pręty Ŝebrowane 8-14 mm

1020kg/t
kg 2437.8000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 10.2770 0.00 0.00

5* 71231 noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 13.8620 0.00 0.00

6* 71212 giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 11.4720 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 1.9120 0.00 0.00

8* 39599 środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 3.8240 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 5 -
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst PODSUMOWANIE

Fundamenty ze zbrojeniem i montaŜem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Konstrukcja Ŝelbetowa
3.1 Ściany Ŝelbetowe, słupy Ŝelbetowe, wience, nadpro Ŝa ze zbrojeniem i jego monta Ŝem w wymienionych

elementach
12

d.3.1
KNR 2-02
0255-01 255-
02  0255-05 

Ściany Ŝelbetowe grubości 16 cm i wysokości
4.56 m w deskowaniu U-Form - transport beto-
nu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
obmiar  = <ściana S-1>4.56*3.60*3 = 49.248
m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.8193r-g/m2
r-g 188.0929 0.00 0.00

-- M --
2* 2370607 Beton zwykły C30/37 (B-37)

0.1015+6*0.0101=0.1621m3/m2
m3 7.9831 0.00 0.00

3* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.00004+1*0.00001=0.00005m3/m2

m3 0.0025 0.00 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.0001+0.00022+1*0.00001=0.00033m3/m2

m3 0.0163 0.00 0.00

5* 5031347 rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
0.0214+1*0.0003=0.0217m/m2

m 1.0687 0.00 0.00

6* 6809999 śruby pazurkowe M8
0.0462+1*0.0009=0.0471kg/m2

kg 2.3196 0.00 0.00

7* 6809999 nakrętki M8
0.0186+1*0.0004=0.019kg/m2

kg 0.9357 0.00 0.00

8* 6809999 podkładki M8
0.0067+1*0.0001=0.0068kg/m2

kg 0.3349 0.00 0.00

9* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0.8795+1*0.1338+6*0.0009=1.0187m-g/m2
m-g 50.1689 0.00 0.00

11* 39100 ciągnik kołowy
0.0635m-g/m2

m-g 3.1272 0.00 0.00

12* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0635m-g/m2

m-g 3.1272 0.00 0.00

13* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.0095+6*0.0008=0.0143m-g/m2

m-g 0.7042 0.00 0.00

14* 34000 wyciąg
0.0646m-g/m2

m-g 3.1814 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.3.1

KNR 2-02
0255-01
0255-05 

Ściany Ŝelbetowe grubości 24 cm i wysokości
do 4 m w deskowaniu U-Form - transport beto-
nu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
obmiar  = <Podwalina PD-1>1.65*[1.90+8.35+
2.10+3.25+24.95+4.50+18.40] = 104.693 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.1929r-g/m2
r-g 334.2743 0.00 0.00

-- M --
2* 2370607 Beton zwykły C30/37 (B-37)

0.1015+14*0.0101=0.2429m3/m2
m3 25.4299 0.00 0.00

3* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.00004m3/m2

m3 0.0042 0.00 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.0001+0.00022=0.00032m3/m2

m3 0.0335 0.00 0.00

5* 5031347 rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
0.0214m/m2

m 2.2404 0.00 0.00

6* 6809999 śruby pazurkowe M8
0.0462kg/m2

kg 4.8368 0.00 0.00

7* 6809999 nakrętki M8
0.0186kg/m2

kg 1.9473 0.00 0.00

8* 6809999 podkładki M8
0.0067kg/m2

kg 0.7014 0.00 0.00

9* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0.8795+14*0.0009=0.8921m-g/m2
m-g 93.3966 0.00 0.00

- 7 -
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11* 39100 ciągnik kołowy
0.0635m-g/m2

m-g 6.6480 0.00 0.00

12* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0635m-g/m2

m-g 6.6480 0.00 0.00

13* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.0095+14*0.0008=0.0207m-g/m2

m-g 2.1671 0.00 0.00

14* 34000 wyciąg
0.0646m-g/m2

m-g 6.7632 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.3.1

KNR 2-02
0258-11

Słupy Ŝelbetowe w deskowaniu U-Form o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju po-
nad 20 - transport betonu pompą, pozostałych
materiałów wyciągiem
obmiar  = <Trzpienie TP1>0.15*0.24*2.91*4 =
0.419 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

49.2648r-g/m3
r-g 20.6420 0.00 0.00

-- M --
2* 2370607 Beton zwykły C30/37 (B-37)

1.02m3/m3
m3 0.4274 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-Form

13.319m-g/m3
m-g 5.5807 0.00 0.00

5* 39100 ciągnik kołowy
1.129m-g/m3

m-g 0.4731 0.00 0.00

6* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
1.129m-g/m3

m-g 0.4731 0.00 0.00

7* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.099m-g/m3

m-g 0.0415 0.00 0.00

8* 34000 wyciąg
1.1493m-g/m3

m-g 0.4816 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.3.1

KNR 2-02
0258-10

Słupy Ŝelbetowe w deskowaniu U-Form o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do
20 - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów wyciągiem
obmiar  = <Trzpienie TP3>0.50*0.24*3.87 =
0.464 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

37.0776r-g/m3
r-g 17.2040 0.00 0.00

-- M --
2* 2370607 Beton zwykły C30/37 (B-37)

1.02m3/m3
m3 0.4733 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-Form

10.02m-g/m3
m-g 4.6493 0.00 0.00

5* 39100 ciągnik kołowy
0.8466m-g/m3

m-g 0.3928 0.00 0.00

6* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.8466m-g/m3

m-g 0.3928 0.00 0.00

7* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.099m-g/m3

m-g 0.0459 0.00 0.00

8* 34000 wyciąg
0.8618m-g/m3

m-g 0.3999 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.3.1

KNR 2-02
0258-08

Słupy Ŝelbetowe w deskowaniu U-Form o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do
13,5 - transport betonu pompą, pozostałych
materiałów wyciągiem
obmiar  = 

m3

<Trzpienie TP2>0.24*0.24*3.87*6 1.337

- 8 -
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<Słup SP1>0.24*0.24*4.56*3 0.788
RAZEM 2.125 m3

-- R --
1* 999 robocizna

24.8889r-g/m3
r-g 52.8889 0.00 0.00

-- M --
2* 2370607 Beton zwykły C30/37 (B-37)

1.02m3/m3
m3 2.1675 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-Form

6.7203m-g/m3
m-g 14.2806 0.00 0.00

5* 39100 ciągnik kołowy
0.5642m-g/m3

m-g 1.1989 0.00 0.00

6* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.5642m-g/m3

m-g 1.1989 0.00 0.00

7* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.099m-g/m3

m-g 0.2104 0.00 0.00

8* 34000 wyciąg
0.5744m-g/m3

m-g 1.2206 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.3.1

KNR 2-02
0262-04

Belki, podciągi i wieńce Ŝelbetowe w deskowa-
niu U-Form o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 14 - transport betonu pompą,
pozostałych materiałów wyciągiem
obmiar  = 

m3

<Wieniec W1>0.24*0.24*[24.94+5.06+2.95+
5.60+2.16+20.31*2] 4.685
<NadproŜe N1>0.24*0.24*1.48*2 0.170
<NadproŜe N2>0.24*0.16*1.34*7 0.360
<NadproŜe N3>0.24*0.24*1.62 0.093
RAZEM 5.308 m3

-- R --
1* 999 robocizna

36.3944r-g/m3
r-g 193.1815 0.00 0.00

-- M --
2* 2370607 Beton zwykły C30/37 (B-37)

1.02m3/m3
m3 5.4142 0.00 0.00

3* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.0079m3/m3

m3 0.0419 0.00 0.00

4* 2600106 bale iglaste obrzynane kl.II
0.0083m3/m3

m3 0.0441 0.00 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.7254kg/m3

kg 3.8504 0.00 0.00

6* 5031347 rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
3.5975m/m3

m 19.0955 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* 47611 deskowanie drobnowymiarowe U-Form

9.8791m-g/m3
m-g 52.4383 0.00 0.00

9* 39100 ciągnik kołowy
0.8615m-g/m3

m-g 4.5728 0.00 0.00

10* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.8615m-g/m3

m-g 4.5728 0.00 0.00

11* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.0762m-g/m3

m-g 0.4045 0.00 0.00

12* 34000 wyciąg
0.877m-g/m3

m-g 4.6551 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.3.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów
budynków i budowli <zbrojenie ścian, wieńców,
nadproŜy>
obmiar  = <ściany, słupy, wieńce,nadproŜa>
3.508 = 3.508 t

t

-- R --

- 9 -
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
42.88r-g/t

r-g 150.4230 0.00 0.00

-- M --
2* 1102399 pręty Ŝebrowane 8-14 mm

1020kg/t
kg 3578.1600 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 15.0844 0.00 0.00

5* 71231 noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 20.3464 0.00 0.00

6* 71212 giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 16.8384 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 2.8064 0.00 0.00

8* 39599 środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 5.6128 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Ściany Ŝelbetowe, słupy Ŝelbetowe, wience, nadproŜa ze zbrojeniem i jego montaŜem w wymienionych elementach
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Strop Filigran ze zbrojeniem i jego monta Ŝem
19

d.3.2
KNR-W 2-02
20226-01

Stropy Ŝelbetowe-płytowe z nadbetonem (Fili-
gran) - płyty stropowe grubości 5-7 cm o dłu-
gości płyt 3,0-6,0 m
obmiar  = 139.87 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.19r-g/m2
r-g 26.5753 0.00 0.00

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa M 12

0.0003m3/m2
m3 0.0420 0.00 0.00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0012m3/m2

m3 0.1678 0.00 0.00

4* 2600810 krawędziaki iglaste kl.II
0.0008m3/m2

m3 0.1119 0.00 0.00

5* 2600708 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.001m3/m2

m3 0.1399 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.0000 0.00 0.00

7* 1925099 płyty stropowe Ŝelbetowe - systemowe
1m2/m2

m2 139.8700 0.00 0.00

-- S --
8* 31100 Ŝuraw samochodowy

0.038m-g/m2
m-g 5.3151 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.3.2

KNR-W 2-02
20226-06

Stropy Ŝelbetowe-płytowe z nadbetonem (Fili-
gran) - wykonanie nadbetonu ponad 15 cm
obmiar  = 139.87*0.19 = 26.575 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.46r-g/m3
r-g 12.2245 0.00 0.00

-- M --
2* 2370607 Beton zwykły C30/37 (B-37)

1.02m3/m3
m3 27.1065 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* 44141 pompa do betonu na samochodzie

0.08m-g/m3
m-g 2.1260 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.3.2

KNR-W 2-02
20226-07

Stropy Ŝelbetowe-płytowe z nadbetonem (Fili-
gran) - wieńce monolityczne
obmiar  = <Wieniec W2>0.24*0.16*[24.94+
5.06+2.16+20.31] = 2.015 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.9r-g/m3
r-g 5.8435 0.00 0.00

-- M --
2* 2600708 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0.035m3/m3
m3 0.0705 0.00 0.00

3* 2370607 Beton zwykły C30/37 (B-37)
1.02m3/m3

m3 2.0553 0.00 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.02m3/m3

m3 0.0403 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
6* 44141 pompa do betonu na samochodzie

0.08m-g/m3
m-g 0.1612 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.3.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów
budynków i budowli <strop filigran>
obmiar  = <Nadbeton stropu przyjęto 11 kg/
m2>286.52*0.011 = 3.152 t

t

- 11 -
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 135.1578 0.00 0.00

-- M --
2* 1102399 pręty Ŝebrowane 8-14 mm

1020kg/t
kg 3215.0400 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 13.5536 0.00 0.00

5* 71231 noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 18.2816 0.00 0.00

6* 71212 giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 15.1296 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 2.5216 0.00 0.00

8* 39599 środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 5.0432 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Strop Filigran ze zbrojeniem i jego montaŜem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 Płyta sceny , schody, pochylnia ze zbrojeniem i jeg o monta Ŝem.
23

d.3.3
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe
obmiar  = 

m3

<płyta pochylni>0.17*3.15*8.00+0.17*1.35*
7.50 6.005
<płyta sceny> 0.20*125.00+<fundament scho-
dów wejściowych do budynku>2.6*1.25*
0.3 25.975
RAZEM 31.980 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.4467r-g/m3
r-g 14.2855 0.00 0.00

-- M --
2* 2370607 Beton zwykły C30/37 (B-37)

1.015m3/m3
m3 32.4597 0.00 0.00

3* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.002m3/m3

m3 0.0640 0.00 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.001m3/m3

m3 0.0320 0.00 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/m3

kg 0.6396 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* 39599 środek transportowy

0.01m-g/m3
m-g 0.3198 0.00 0.00

8* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.06m-g/m3

m-g 1.9188 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.3.3

KNR 2-02
0218-02 +
0218-06*9

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 17
cm <wejście do budynku>
obmiar  = 3.0*2.60 = 7.800 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.3363+0.0341*9=4.6432r-g/m2
r-g 36.2170 0.00 0.00

-- M --
2* 2370608 Beton zwykły C25/30 (B-30)

0.13+0.012*9=0.238m3/m2
m3 1.8564 0.00 0.00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m2

m3 0.0078 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.013m3/m2

m3 0.1014 0.00 0.00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.004m3/m2

m3 0.0312 0.00 0.00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5kg/m2

kg 3.9000 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0.1269+0.0094*9=0.2115m-g/m2
m-g 1.6497 0.00 0.00

9* 39599 środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1560 0.00 0.00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.03+0.002*9=0.048m-g/m2

m-g 0.3744 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.3.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów
budynków i budowli <zbrojenie pochylni , scho-
dów, płyty sceny>
obmiar  = <pochylnie, schody i płyta sceny>
0.901 = 0.901 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 38.6349 0.00 0.00

-- M --

- 13 -
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 1102399 pręty Ŝebrowane 8-14 mm
1020kg/t

kg 919.0200 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 3.8743 0.00 0.00

5* 71231 noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 5.2258 0.00 0.00

6* 71212 giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 4.3248 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.7208 0.00 0.00

8* 39599 środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 1.4416 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Płyta sceny , schody, pochylnia ze zbrojeniem i jego montaŜem.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Konstrukcja Ŝelbetowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Konstrukcja zadaszenia sceny
26

d.4 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaŜ wraz z projektem warsztato-
wym kompletnego zadaszenia sceny z powłoki
membranowej na konstrukcji stalowej zgodnie
z dokumentacją projektową
obmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- M --
1* Zadaszenie membranowe na konstrukcji stalo-

wej
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Konstrukcja zadaszenia sceny
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5  Izolacje przeciwwigociowe fundamentów, ław i ścian, docieplenie ściany fundamentowej do cokołu, izola-
cje przeciwwilgociowe posadzek i izolacja cieplna s tropodachu

5.1 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i ścian fundamentowych
27

d.5.1
KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma
- jedna warstwa
obmiar  = <Ł1>0.45*[1.90+8.35+2.10+3.25+
24.95+4.50+18.40]+<Ł2>0.30*[14.35+3.20*3]+
<Ł3>0.35*5.06*3+<Ł4>0.70*[14.25+2*3.30]+<
ST-1>2.00*2.00*2+<ST-2>0.80*0.80*3 =
65.566 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0832r-g/m2
r-g 5.4551 0.00 0.00

-- M --
2* 1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
1.19m2/m2

m2 78.0235 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0045m-g/m2
m-g 0.2950 0.00 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0012m-g/m2

m-g 0.0787 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

28
d.5.1

KNR BC-02
0302-02

Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej,
sztywnej zaprawy AQUAFIN 1K na powierzch-
niach pionowych naraŜonych na działanie wil-
goci gruntowej; grubość warstwy 1,75 mm
obmiar  = 

m2

<Ł1>0.30*[1.90+8.35+2.10+3.25+24.95+4.50+
18.40]*2 38.070
<Ł2>0.30*[14.35+3.20*3]*2 14.370
<Ł3>0.30*5.06*3*2 9.108
<Ł4>[0.30*[14.25+2*3.30]+0.85*[14.25+2*
3.30]]*2 47.955
<ST-1>2.00*1.20*2*2 9.600
<ST-2>0.80*0.40*3*2 1.920
<ściana S-1>1.65*3.60*3*2 35.640
<Podwalina PD-1>1.65*[1.90+8.35+2.10+
3.25+24.95+4.50+18.40]*2+<docieplana ścia-
na fundamentowa >107.86*2 425.105
RAZEM 581.768 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.59r-g/m2
r-g 343.2431 0.00 0.00

-- M --
2* bc02051 AQUAFIN 1K - jednoskładnikowa zaprawa

uszczelniająca
3.04kg/m2

kg 1768.5747 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0.01m-g/m2
m-g 5.8177 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i ścian fundamentowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 16 -
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2 Izolacja z foli kubełkowej i docieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr. 12 cm.
29

d.5.2
KNR 2-02
0605-10
analogia

Izolacje przeciwwodne z membrany kubełko-
wej
obmiar  = <elewacja>0.70*[1.90+8.35+2.10+
3.25+24.95+4.50]+1.70*18.40 = 62.815 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3753r-g/m2
r-g 23.5745 0.00 0.00

-- M --
2* 2301099 membrana kubełkowa

1.15m2/m2
m2 72.2373 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0.0068m-g/m2
m-g 0.4271 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.5.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian fundamentowych budynków
płytami styrodurowymi (płyty twarde) grubość
płyt 12 cm- przyklejenie płyt  do ścian
obmiar  = <elewacja>1.70*[1.90+8.35+2.10+
3.25+24.95+4.50+18.40] = 107.865 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.329r-g/m2
r-g 143.3526 0.00 0.00

-- M --
2* 1562600 płyty styroduru twardego  gr. 12 cm'

0.12*1.05=0.126m3/m2
m3 13.5910 0.00 0.00

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych'
6kg/m2

kg 647.1900 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 śuraw okienny przenośny 0,15t

0.0135m-g/m2
m-g 1.4562 0.00 0.00

6* 39599 środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 1.0787 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.5.2

KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 107.865 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 65.9271 0.00 0.00

-- M --
2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych'
4kg/m2

kg 431.4600 0.00 0.00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego'
1.135m2/m2

m2 122.4268 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 35111 śuraw okienny przenośny 0,15t

0.007m-g/m2
m-g 0.7551 0.00 0.00

6* 39599 środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.5609 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.5.2

KNR 0-23
2612-05
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  - przymocowanie płyt  za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu
obmiar  = 107.865*4 = 431.460 szt

szt

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.22



Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0.0809r-g/szt
r-g 34.9051 0.00 0.00

-- M --
2* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"'

1.04szt./szt
szt. 448.7184 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 35111 śuraw okienny przenośny 0,15t

0.0002m-g/szt
m-g 0.0863 0.00 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.0863 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Izolacja z foli kubełkowej i docieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr. 12 cm.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.3 Docieplenie elewacji wełn ą
33

d.5.3
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
obmiar  = <elewacja>3.05*[1.90+8.35+2.10+
3.25+24.95+4.50]+3.70*18.40-1.20*2.10*3 =
197.923 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.156r-g/m2
r-g 30.8760 0.00 0.00

-- M --
2* 231170615 Płyty ze skalnej wełny mineralnej  gr. 150 mm

1.05m2/m2
m2 207.8192 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0059m-g/m2
m-g 1.1677 0.00 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 1.7615 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Docieplenie elewacji wełną
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.4 Izolacja przeciwwigociowa i cieplna- posadzek i str opodachu, izolacja przeciwwigociowa ławy fundamen-
towej

34
d.5.4

KNR BC-02
0302-01

Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej,
sztywnej zaprawy AQUAFIN 1K na powierzch-
niach poziomych naraŜonych na działanie wil-
goci gruntowej; grubość warstwy 1,75 mm
obmiar  = <posadzka zaplecza>102.78+
65.566<ławy> = 168.346 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.6r-g/m2
r-g 101.0076 0.00 0.00

-- M --
2* bc02051 AQUAFIN 1K - jednoskładnikowa zaprawa

uszczelniająca
3.04kg/m2

kg 511.7718 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0.01m-g/m2
m-g 1.6835 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

35
d.5.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne posadzki z płyt styropianowych
twardych  gr.10cm
obmiar  = <posadzka zaplecza>102.78 =
102.780 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 9.1577 0.00 0.00

-- M --
2* 156260710 Płyta styropianowa twarda EPS 100 - 038

1.05*0.10=0.105m3/m2
m3 10.7919 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.3289 0.00 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.4831 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.5.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma
- jedna warstwa
obmiar  = <posadzka zaplecza>102.78+<płyta
sceny>125.00*2 = 352.780 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0832r-g/m2
r-g 29.3513 0.00 0.00

-- M --
2* 1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
1.19m2/m2

m2 419.8082 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0045m-g/m2
m-g 1.5875 0.00 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0012m-g/m2

m-g 0.4233 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.5.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma
- jedna warstwa- folia paroizolacyjna gr. 0,5
mm
obmiar  = 144.48<dach> = 144.480 m2

m2

-- R --

- 20 -
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0.0832r-g/m2

r-g 12.0207 0.00 0.00

-- M --
2* 1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.5

mm
1.19m2/m2

m2 171.9312 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0045m-g/m2
m-g 0.6502 0.00 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0012m-g/m2

m-g 0.1734 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.5.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa gr 20 cm
obmiar  = <dach>139.08+0.2*27+0.5*0.15*
0.15*(20.3+5.3*2)<klin przy ogniomurze> =
144.828 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 13.1359 0.00 0.00

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej  twardej gr 20 cm o

współczynniku lambda 0,037
1.05m2/m2

m2 152.0694 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 1.1152 0.00 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 1.2890 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Izolacja przeciwwigociowa i cieplna- posadzek i stropodachu, izolacja przeciwwigociowa ławy fundamentowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.5 Izolacje z folii płynnej powierzchnie pionowe i poz iome
39

d.5.5
KNR 0-29
0636-01
analogia

Izolacja powierzchni pionowych płynną folią
izolacyjną
obmiar  = 3.05*[3.20*4+1.70*2+1.60*2+1.90+
1.40+3.00+2.10]-0.90*2.10*2-0.80*2.10*4 =
74.290 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.068r-g/m2
r-g 5.0517 0.00 0.00

-- M --
2* 1480402 folia izolacyjna w płynie

1kg/m2
kg 74.2900 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0.00009m-g/m2
m-g 0.0067 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

40
d.5.5

KNR 0-29
0635-01
analogia

Izolacja powierzchni poziomych płynną folią
izolacyjną - posadzki łazienek
obmiar  = 8.73+5.67 = 14.400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0623r-g/m2
r-g 0.8971 0.00 0.00

-- M --
2* 1480402 folia izolacyjna w płynie

1kg/m2
kg 14.4000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0.00007m-g/m2
m-g 0.0010 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Izolacje z folii płynnej powierzchnie pionowe i poziome
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

 Izolacje przeciwwigociowe fundamentów, ław i ścian, docieplenie ściany fundamentowej do cokołu, izolacje przeciwwilgociowe posa-
dzek i izolacja cieplna stropodachu

RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Dach - pokrycie i obróbki blacharskie, rynny i rury  spustowe, warstwa spadkowa z keramzytobetonu i ko-
minki wentylacyjne

41
d.6

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów  papą zgrzewalną
wierzchniego krycia NRO gr. 4 mm
obmiar  = 146.7+0.5*2*(20.3+5.3)<obróbka
ogniomura z dachem> = 172.300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.13r-g/m2
r-g 22.3990 0.00 0.00

-- M --
2* 202x003 papa zgrzewalna wierzchniego krycia NRO gr.

4 mm
1.17m2/m2

m2 201.5910 0.00 0.00

3* 1020100 gaz propan-butan
0.1kg/m2

kg 17.2300 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.002m-g/m2
m-g 0.3446 0.00 0.00

6* 39599 środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.5169 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.6

NNRNKB
202 0534-02
analogia

(z.V) Pokrycie dachów  papą zgrzewalną pod-
kładową NRO gr 2,5 mm - mocowanie mecha-
niczne
obmiar  = 172.3 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.13r-g/m2
r-g 22.3990 0.00 0.00

-- M --
2* 202x003 papa zgrzewalna podkładowa NRO gr. 2,5 mm

1.17m2/m2
m2 201.5910 0.00 0.00

3* 1020100 gaz propan-butan
0.1kg/m2

kg 17.2300 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.002m-g/m2
m-g 0.3446 0.00 0.00

6* 39599 środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.5169 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

43
d.6

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy z tytan-cynku gr. 0,8 mm
obmiar  = 0.75*20.30<ścianka kolankowa>+
0.25*36.58*2+0.65*5.06*2<ścianka kolankowa
szczyty> = 40.093 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.57r-g/m2
r-g 62.9460 0.00 0.00

-- M --
2* 1212123 blacha z  tytan-cynku  kolor gr. 0.80 mm'

7.08kg/m2
kg 283.8584 0.00 0.00

3* 1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.056kg/m2

kg 2.2452 0.00 0.00

4* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6.7szt./m2

szt. 268.6231 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0.0068m-g/m2
m-g 0.2726 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

44
d.6

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy z tytan-cynku gr. 0,8 mm
obmiar  = 36 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.651r-g/m
r-g 23.4360 0.00 0.00

-- M --
2* 1212123 blacha z  tytan-cynku  kolor gr. 0.80 mm'

2.59kg/m
kg 93.2400 0.00 0.00

3* 1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.039kg/m

kg 1.4040 0.00 0.00

4* 1353099 uchwyty do rynien dachowych z tytan-cynk
2kpl./m

kpl. 72.0000 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0.0035m-g/m
m-g 0.1260 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.0019m-g/m

m-g 0.0684 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.6

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy
tytan-cynku kolor gr. 0,8 mm
obmiar  = 4*4.3 = 17.200 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.772r-g/m
r-g 13.2784 0.00 0.00

-- M --
2* 1212123 blacha z  tytan-cynku  kolor gr. 0.80 mm'

2.22kg/m
kg 38.1840 0.00 0.00

3* 1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.037kg/m

kg 0.6364 0.00 0.00

4* 1353199 uchwyty do rur spustowych z tytan-cynk
0.33kpl./m

kpl. 5.6760 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 0.0413 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

46
d.6

KNR 2-17
0145-01

Kominki wentylacyjne
obmiar  = 9.00 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.69*0.955=1.61395r-g/szt.
r-g 14.5256 0.00 0.00

-- M --
2* 6523499 Kominki wentylacyjne

1szt./szt.
szt. 9.0000 0.00 0.00

3* 6582299 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr.do 200 mm
1.05szt./szt.

szt. 9.4500 0.00 0.00

4* 7830199 kausze stalowe ocynkowane
12.5szt./szt.

szt. 112.5000 0.00 0.00

5* 1342306 ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widełkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
3.12szt./szt.

szt. 28.0800 0.00 0.00

6* 1120001 kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej
1.25kg/szt.

kg 11.2500 0.00 0.00

7* 1331200 linka stalowa ocynkowana śr.5 mm
1.872kg/szt.

kg 16.8480 0.00 0.00

8* 6801405 śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.

kg 1.7100 0.00 0.00
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
10* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.09m-g/szt.
m-g 0.8100 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

47
d.6

KNR 2-02
1101-02

Podkłady z keramzytobetonu  na stropie- wars-
twa spadkowa na dachu gr. od 6 cm do 21 cm
(średnia 13,5 cm)
obmiar  = 147*0.135 = 19.845 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.95r-g/m3
r-g 118.0778 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 keramzytobeton

1.02m3/m3
m3 20.2419 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

1.53m-g/m3
m-g 30.3629 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

48
d.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
obmiar  = 147 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3564r-g/m2
r-g 52.3908 0.00 0.00

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 3.0282 0.00 0.00

3* 2300400 masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 10.2900 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 4.5423 0.00 0.00

6* 39599 środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0441 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Dach - pokrycie i obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, warstwa spadkowa z keramzytobetonu i kominki wentylacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 45262500-6 Ściany i ścianki działowe
49

d.7
KNR K-02
0103-07

Ściany z bloków wapienno-piaskowych w bu-
dynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie
tradycyjnej
obmiar  = 3.05*[1.90+8.35+2.10+3.25+24.95+
4.50]+3.70*18.40-1.20*2.10*3+0.72*20.40+
1.92*3.05-0.90*2.10 = 216.577 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.14r-g/m2
r-g 246.8978 0.00 0.00

-- M --
2* 1811050 bloki wapienno-piaskowe  gr.24 cm E24

14.76szt./m2
szt. 3196.6765 0.00 0.00

3* k020004 zaprawa
0.013m3/m2

m3 2.8155 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

50
d.7

KNR K-02
0105-05

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys.
do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
obmiar  = 3.05*[5.06+3.24*2+14.15+0.40+
1.80+1.70]-0.80*2.10*2-0.90*2.10*7 = 73.660
m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.92r-g/m2
r-g 67.7672 0.00 0.00

-- M --
2* 1811020 bloki wapienno-piaskowe gr. 12 cm E12

14.76szt./m2
szt. 1087.2216 0.00 0.00

3* k020004 zaprawa
0.006m3/m2

m3 0.4420 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.13m-g/m2
m-g 9.5758 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

51
d.7

KNR K-02
0105-01

Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do
4,5 m na zaprawie tradycyjnej
obmiar  = 2.5*1.65-0.9*2<ścianka wc> = 2.325
m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.84r-g/m2
r-g 1.9530 0.00 0.00

-- M --
2* 1811010 bloki wapienno-piaskowe gr. 8 cm E8

14.76szt./m2
szt. 34.3170 0.00 0.00

3* k020004 zaprawa
0.004m3/m2

m3 0.0093 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.12m-g/m2
m-g 0.2790 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst PODSUMOWANIE

Ściany i ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.22



Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Tynki i okładziny wewn ętrzne z wykuciem bruzd pod instalacj ę wodn ą i kanalizacyjn ą z ich
zamurowaniem.

52
d.8

KNR AT-22
0204-06

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucz-
nych o regularnych kształtach na zaprawie kle-
jowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach
20x50 cm
obmiar  = 2.00*[3.24*4+3.00+2.20+2.10+1.90*
2+1.60*2+1.50]-0.80*2.00*4-0.90*2.00*2.00 =
47.520 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.23r-g/m2
r-g 58.4496 0.00 0.00

-- M --
2* 2520999 płytki okładzinowe ścienne 20x50 cm

1.08m2/m2
m2 51.3216 0.00 0.00

3* 2380699 zaprawa do spoinowania
0.46kg/m2

kg 21.8592 0.00 0.00

4* 1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4.16kg/m2

kg 197.6832 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 1.4256 0.00 0.00

7* 39599 środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 1.4256 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

53
d.8

KNR 2-02
0812-01

Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III
na ścianach z elementach wielkoblokowych
wykonywane ręcznie
obmiar  = 1.05*[3.24*2+3.00+2.20+2.10+1.90*
2+1.60*2+1.50] = 23.394 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.405r-g/m2
r-g 9.4746 0.00 0.00

-- M --
2* 2380800 zaprawa wapienna M 4

0.0042m3/m2
m3 0.0983 0.00 0.00

3* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0.0064m3/m2

m3 0.1497 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.3696 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

54
d.8

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na stropach i podciągach
obmiar  = 100.93 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.7091r-g/m2
r-g 71.5695 0.00 0.00

-- M --
2* 2380800 zaprawa wapienna M 4

0.0027m3/m2
m3 0.2725 0.00 0.00

3* 2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0173m3/m2

m3 1.7461 0.00 0.00

4* 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.004m3/m2

m3 0.4037 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0376m-g/m2
m-g 3.7950 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55

d.8
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
obmiar  = 363.9 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.5729r-g/m2
r-g 208.4783 0.00 0.00

-- M --
2* 2380800 zaprawa wapienna M 4

0.0027m3/m2
m3 0.9825 0.00 0.00

3* 2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0206m3/m2

m3 7.4963 0.00 0.00

4* 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 0.7642 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0378m-g/m2
m-g 13.7554 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

56
d.8

KNR 4-01
0339-01
analogia

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 17+3 = 20.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

1.12r-g/m
r-g 22.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

57
d.8

KNR 4-01
0325-01
analogia

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych
o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł
obmiar  = 17+3 = 20.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.48r-g/m
r-g 9.6000 0.00 0.00

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

3szt/m
szt 60.0000 0.00 0.00

3* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.00029t/m

t 0.0058 0.00 0.00

4* 1720200 wapno suchogaszone
0.16kg/m

kg 3.2000 0.00 0.00

5* 1602003 piasek do zapraw
0.001m3/m

m3 0.0200 0.00 0.00

6* 3930000 woda
0.001m3/m

m3 0.0200 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* 43211 betoniarka wolnospadowa

0.01m-g/m
m-g 0.2000 0.00 0.00

9* 34000 wyciąg
0.02m-g/m

m-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Tynki i okładziny wewnętrzne z wykuciem bruzd pod instalację wodną i kanalizacyjną z ich zamurowaniem.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Malowanie
58

d.9
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi
ścian i sufitów wewnętrznych
obmiar  = 

m2

3.05*[1.90+8.35+2.10+3.25+24.95+4.50]+
3.70*18.40-1.20*2.10*3 197.923
[1.92*3.05-0.90*2.10]*2 7.932
[3.05*[5.06+3.24*2+14.15+0.40+1.80+1.70]-
0.80*2.10*2-0.90*2.10*7]*2 147.319
1.05*3.24*2 6.804
1.05*[3.24*2+3.00+2.20+2.10+1.90*2+1.60*2+
1.50] 23.394
8.73+5.67 14.400
RAZEM 397.772 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1391r-g/m2
r-g 55.3301 0.00 0.00

-- M --
2* 1510899 farba silikatowa

0.2891dm3/m2
dm3 114.9959 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1193 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

59
d.9

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie sufitów preparatami do
impregnacji betonu
obmiar  = 22.81+17.98+8.73+5.66+11.79+
12.76+8.65 = 88.380 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1391r-g/m2
r-g 12.2937 0.00 0.00

-- M --
2* 1510899 impregnat do betonu

0.2891dm3/m2
dm3 25.5507 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0265 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

60
d.9

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie posadzek preparatami
do impregnacji betonu
obmiar  = <posadzka zaplecza>22.81+17.98+
8.73+11.79+12.76+8.65 = 82.720 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1391r-g/m2
r-g 11.5064 0.00 0.00

-- M --
2* 1510899 impregnat do betonu

0.2891dm3/m2
dm3 23.9144 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0248 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 45262300-4 Podło Ŝa i posadzki
61

d.10
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łoŜu gruntowym - Ŝwir
obmiar  = <płyta sceny>0.15*125.00 = 18.750
m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.32r-g/m3
r-g 81.0000 0.00 0.00

-- M --
2* 1602103 pospółka do betonów zwykłych

1.08m3/m3
m3 20.2500 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

62
d.10

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łoŜu gruntowym - piasek
obmiar  = 

m3

<posadzka zaplecza>0.15*102.78 15.417
<płyta sceny>0.15*125.00 18.750
RAZEM 34.167 m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.32r-g/m3
r-g 147.6014 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 36.9004 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

63
d.10

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym z
betonu B10
obmiar  = <płyta sceny>0.075*125.00 = 9.375
m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3
r-g 49.3125 0.00 0.00

-- M --
2* 2370602 Beton zwykły C8/10 (B-10)

1.03m3/m3
m3 9.6563 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

64
d.10

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym z
betonu B15
obmiar  = <posadzka zaplecza>0.15*102.78 =
15.417 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3
r-g 81.0934 0.00 0.00

-- M --
2* 2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15)

1.03m3/m3
m3 15.8795 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

65
d.10

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej
obmiar  = <posadzka zaplecza>102.78 =
102.780 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.4996r-g/m2
r-g 51.3489 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa M 12

0.0206+2*0.0105=0.0416m3/m2
m3 4.2756 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0309+2*0.0158=0.0625m-g/m2
m-g 6.4238 0.00 0.00

5* 39599 środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0308 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

66
d.10

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe  zatarte na gładko
obmiar  = <posadzka zaplecza>22.81+17.98+
8.73+11.79+12.76+8.65 = 82.720 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.1062r-g/m2
r-g 91.5049 0.00 0.00

-- M --
2* 2380807 zaprawa cementowa M 12

0.0272m3/m2
m3 2.2500 0.00 0.00

3* 1701100 cement 25 z dodatkami
0.0011t/m2

t 0.0910 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.0395m-g/m2
m-g 3.2674 0.00 0.00

6* 39599 środek transportowy
0.0014m-g/m2

m-g 0.1158 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

67
d.10

KNR 2-02
1116-03

Posadzka Ŝywiczna gr. 5 mm odporna na pro-
mieniowanie UV
obmiar  = <płyta sceny>125.00 = 125.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.85r-g/m2
r-g 106.2500 0.00 0.00

-- M --
2* 1470001 Warstwa gruntująca

0.5kg/m2
kg 62.5000 0.00 0.00

3* 1470299 warstwa zasadnicza I
0.30kg/m2

kg 37.5000 0.00 0.00

4* 1470299 warstwa zasadnicza II
0.30kg/m2

kg 37.5000 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 43211 betoniarka wolnospadowa

0.0155m-g/m2
m-g 1.9375 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.0097m-g/m2

m-g 1.2125 0.00 0.00

8* 39599 środek transportowy
0.0147m-g/m2

m-g 1.8375 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

68
d.10

KNR 2-02
1116-03

Posadzka Ŝywiczna gr. 5 mm antyelektrosta-
tyczna NRO
obmiar  = <posadzka zaplecza - pom. tech-
niczne>5.66 = 5.660 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.85r-g/m2
r-g 4.8110 0.00 0.00

-- M --
2* 1470001 Warstwa gruntująca

0.5kg/m2
kg 2.8300 0.00 0.00
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3* 1470299 warstwa zasadnicza I
0.30kg/m2

kg 1.6980 0.00 0.00

4* 1470299 warstwa zasadnicza II
0.30kg/m2

kg 1.6980 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 43211 betoniarka wolnospadowa

0.0155m-g/m2
m-g 0.0877 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.0097m-g/m2

m-g 0.0549 0.00 0.00

8* 39599 środek transportowy
0.0147m-g/m2

m-g 0.0832 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

69
d.10

KNR 2-02
1116-03

Posadzka Ŝywiczna gr. 5 mm
obmiar  = <posadzka zaplecza - toalety>8.73+
5.67 = 14.400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.85r-g/m2
r-g 12.2400 0.00 0.00

-- M --
2* 1470001 Warstwa gruntująca

0.5kg/m2
kg 7.2000 0.00 0.00

3* 1470299 warstwa zasadnicza I
0.30kg/m2

kg 4.3200 0.00 0.00

4* 1470299 warstwa zasadnicza II
0.30kg/m2

kg 4.3200 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 43211 betoniarka wolnospadowa

0.0155m-g/m2
m-g 0.2232 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.0097m-g/m2

m-g 0.1397 0.00 0.00

8* 39599 środek transportowy
0.0147m-g/m2

m-g 0.2117 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

PodłoŜa i posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11 Stolarka i ślusarka
11.1 Okna i drzwi wewn ętrzne z zewn ętrznymi i drzwi p.po Ŝ

70
d.11.

1

KNR 0-19
1023-05

MontaŜ okien drewnianych, kompletnych z
podokiennikiem wewnętrznym, wyposaŜonych
w nawietrzaki  zgodnie z dokumentacją projek-
tową
obmiar  = 0.40*0.80*22+0.40*0.75*5 = 8.540
m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

5.76r-g/m2
r-g 49.1904 0.00 0.00

-- M --
2* 1564999 okna drewniane kompletne z podokiennikiem

drewnianym
1m2/m2

m2 8.5400 0.00 0.00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0.41dm3/m2

dm3 3.5014 0.00 0.00

4* 1344499 kotwy stalowe
10.18szt/m2

szt 86.9372 0.00 0.00

5* 1478101 silikon
0.09dm3/m2

dm3 0.7686 0.00 0.00

6* 1740103 gips budowlany szpachlowy
0.0034t/m2

t 0.0290 0.00 0.00

7* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.12kg/m2

kg 52.2648 0.00 0.00

8* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.4270 0.00 0.00

10* 39599 środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.5124 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

71
d.11.

1

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe p.poŜ EI30 - kompletne z
ościeŜnicą stalową, zgodnie z dokumentacją
projektową
obmiar  = 0.90*2.10 = 1.890 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.22r-g/m2
r-g 6.0858 0.00 0.00

-- M --
2* 1320699 drzwi stalowe p.poŜ EI30- kompletne z ościeŜ-

nicą
1m2/m2

m2 1.8900 0.00 0.00

3* 2380808 zaprawa cementowa m. 80
0.01m3/m2

m3 0.0189 0.00 0.00

4* 3920099 papier ścierny
1.17ark./m2

ark. 2.2113 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0.03m-g/m2
m-g 0.0567 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

72
d.11.

1

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe zewnętrzne  - kompletne z
ościeŜnicą stalową, samozamykacz,  zgodnie
z dokumentacją projektową
obmiar  = 1.20*2.10*3 = 7.560 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.22r-g/m2
r-g 24.3432 0.00 0.00

-- M --

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.22



Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 1320699 drzwi stalowe zewnętrzne - kompletne z
ościeŜnicą i samozamykaczem, klamka ze sta-
li nierdzewnej, ocieplone
1m2/m2

m2 7.5600 0.00 0.00

3* 2380808 zaprawa cementowa m. 80
0.01m3/m2

m3 0.0756 0.00 0.00

4* 3920099 papier ścierny
1.17ark./m2

ark. 8.8452 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0.03m-g/m2
m-g 0.2268 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

73
d.11.

1

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi wewnętrzne- drzwi wewnętrzne stalowe
płaszczowe- kompletne z ościeŜnicą stalową z
kratkami wentylacyjnymi zgodnie z dokumen-
tacją projektową
obmiar  = 0.90*2.10*7+0.80*2.10*2 = 16.590
m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.22r-g/m2
r-g 53.4198 0.00 0.00

-- M --
2* 1320699 drzwi wewnętrzne stalowe płaszczowe - komp-

letne z ościeŜnicą stalową z kratkami wentyla-
cyjnymi
1m2/m2

m2 16.5900 0.00 0.00

3* 2380808 zaprawa cementowa m. 80
0.01m3/m2

m3 0.1659 0.00 0.00

4* 3920099 papier ścierny
1.17ark./m2

ark. 19.4103 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0.03m-g/m2
m-g 0.4977 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Okna i drzwi wewnętrzne z zewnętrznymi i drzwi p.poŜ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11.2 Wyłaz dachowy
74

d.11.
2

KNR 2-02
1201-01

Wyłaz dachowy z kołnierzem do dachów płas-
kich - komplet
obmiar  = 1.50*1.00 = 1.500 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.45r-g/m2
r-g 5.1750 0.00 0.00

-- M --
2* 1322599 wyłaz dachowy z kołnierzem do dachów płas-

kich - komplet
1m2/m2

m2 1.5000 0.00 0.00

3* 1511599 farba olejna do gruntowania
0.15dm3/m2

dm3 0.2250 0.00 0.00

4* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0.14dm3/m2

dm3 0.2100 0.00 0.00

5* 2380808 zaprawa cementowa m. 80
0.01m3/m2

m3 0.0150 0.00 0.00

6* 3920099 papier ścierny
1ark./m2

ark. 1.5000 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* 39599 środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.0300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wyłaz dachowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11.3 Balustrady ze stali nierdzewnej , wycieraczki
75

d.11.
3

KNR 2-02
1207-03

Balustrady ze stali nierdzewnej
obmiar  = 18.30 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2.31r-g/m
r-g 42.2730 0.00 0.00

-- M --
2* 1320199 balustrada ze stali nierdzewnej

1m/m
m 18.3000 0.00 0.00

3* 2380808 zaprawa cementowa m. 80
0.002m3/m

m3 0.0366 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.3660 0.00 0.00

6* 72211 spawarka elektryczna wirująca 300 A
0.62m-g/m

m-g 11.3460 0.00 0.00

7* 39599 środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1830 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

76
d.11.

3

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczka zewnętrzna
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 1.7710 0.00 0.00

-- M --
2* 1365099 wycieraczka zewnętrzna

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

3* 2380808 zaprawa cementowa m. 80
0.007m3/szt.

m3 0.0070 0.00 0.00

4* 1512299 lakier asfaltowy
0.272dm3/szt.

dm3 0.2720 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0070 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

77
d.11.

3

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczka wewnętrzna
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 1.7710 0.00 0.00

-- M --
2* 1365099 wycieraczka wewnętrzna

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

3* 2380808 zaprawa cementowa m. 80
0.007m3/szt.

m3 0.0070 0.00 0.00

4* 1512299 lakier asfaltowy
0.272dm3/szt.

dm3 0.2720 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0070 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst PODSUMOWANIE

Balustrady ze stali nierdzewnej , wycieraczki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11.4 ścianka systemowa z drzwiami do kabin wc - kompletna  wg. projektu
78

d.11.
4

wycena indy-
widualna

Ścianka systemowa z drzwiami do kabin wc o
wym. 1,75*2,5m z drzwiami 0,8*2,0 m -komp-
letna wg. projektu z montaŜem i dostawą
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ścianka systemowa z drzwiami do kabin wc - kompletna wg. projektu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Stolarka i ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12 Elewacja 
79

d.12 wycena indy-
widualna

MontaŜ okładziny elewacyjnej z płyt włóknoce-
mentowych na konstrukcji stalowej,wiatroizola-
cja - zgodnie z dokumentacją projektową
obmiar  = 

m2

3.05*[1.90+8.35+2.10+3.25+24.95+4.50]+
3.70*18.40-1.20*2.10*3 197.923
2.90*9.00 26.100
RAZEM 224.023 m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.05r-g/m2
r-g 907.2932 0.00 0.00

-- M --
2* płyty włóknocementowe gr. 4cm

1.0m2/m2
m2 224.0230 0.00 0.00

3* 1562600 folia polietylenowa
1.05m2/m2

m2 235.2242 0.00 0.00

4* 2642110 konstrukcja stalowa do montaŜu płyt
1.0m2/m2

m2 224.0230 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

80
d.12 wycena indy-

widualna

MontaŜ okładziny elewacyjnej z płyt z betonu
architektonicznego na konstrukcji stalowej,
wiatroizolacja - zgodnie z dokumentacją pro-
jektową
obmiar  = 1.00*[1.90+8.35+2.10+3.25+24.95+
4.50] = 45.050 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.05r-g/m2
r-g 182.4525 0.00 0.00

-- M --
2* płyty włóknocementowe gr 4 cm

1.0m2/m2
m2 45.0500 0.00 0.00

3* 1562600 folia polietylenowa
1.05m2/m2

m2 47.3025 0.00 0.00

4* 2642110 konstrukcja stalowa do montaŜu płyt
1.0m2/m2

m2 45.0500 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

81
d.12

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy z tytan-cynku gr. 0,8 mm
obmiar  = 0.35*0.80*5+0.35*0.85*22 = 7.945
m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.57r-g/m2
r-g 12.4737 0.00 0.00

-- M --
2* 1212123 blacha z  tytan-cynku  kolor gr. 0.80 mm'

7.08kg/m2
kg 56.2506 0.00 0.00

3* 1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.056kg/m2

kg 0.4449 0.00 0.00

4* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
6.7szt./m2

szt. 53.2315 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0.0068m-g/m2
m-g 0.0540 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 41 -

Norma PRO Wersja 4.22



Amfiteatr bud. nowy zero.kst PODSUMOWANIE

Elewacja 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13 Elementy zewn ętrzne - widownia
13.1 Ławki amfiteatru

82
d.13.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym
obmiar  = 0.10*0.50*[4.50*9+14.50+13.80+
13.00+12.30+11.50+10.20+9.50+8.70+8.00+
7.20+3.30*8] = 8.780 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3
r-g 46.1828 0.00 0.00

-- M --
2* 2370602 Beton zwykły C8/10 (B-10)

1.03m3/m3
m3 9.0434 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

83
d.13.

1

KNR 2-21
0607-01

Ławki parkowe z prefabrykatów Ŝelbetowych -
podpory Ŝelbetowe
obmiar  = 4.50*9+14.50+13.80+13.00+12.30+
11.50+10.20+9.50+8.70+8.00+7.20+3.30*8 =
175.600 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

5.06*0.955=4.8323r-g/m
r-g 848.5519 0.00 0.00

-- M --
2* 2_21015 podpory Ŝelbetowe prefabrykowane

1.0szt./m
szt. 175.6000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

84
d.13.

1

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe z prefabrykatów Ŝelbetowych -
obudowa drewniana siedzeniowa
obmiar  = 4.10*9+14.50+13.80+13.00+12.30+
11.50+10.20+9.50+8.70+8.00+7.20+4.20*8 =
179.200 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

3.3*0.955=3.1515r-g/m
r-g 564.7488 0.00 0.00

-- M --
2* 2641900 obudowa drewniana siedziskowa

0.50m2/m
m2 89.6000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Ławki amfiteatru
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13.2 Schody
85

d.13.
2

KNR 2-21
0605-04

Schody z kostki kamiennej nieregularnej wyko-
nywane na podbudowie z betonu Ŝwirowego -
kostka kamienna nieregularna granitowa 4/6
obmiar  = 1.50*11.20*2 = 33.600 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.16*0.955=3.9728r-g/m3
r-g 133.4861 0.00 0.00

-- M --
2* 1630699 kostka kamienna nieregularna granitowa 4/6

0.44t/m3
t 14.7840 0.00 0.00

3* 2370608 Beton zwykły C25/30 (B-30)
0.77m3/m3

m3 25.8720 0.00 0.00

4* 2380899 zaprawa cementowa
0.21m3/m3

m3 7.0560 0.00 0.00

5* 1601899 piasek
0.21m3/m3

m3 7.0560 0.00 0.00

6* 2600708 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.1680 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

86
d.13.

2

KNR 2-21
0604-05

Schody wykonywane bez podbudowy - policzki
wykonane z obrzeŜy kamiennych granitowych
obmiar  = 1.50*20*2+11.20*4 = 104.800 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.53*0.955=0.50615r-g/m
r-g 53.0445 0.00 0.00

-- M --
2* 2220802 obrzeŜa granitowe

1.05m/m
m 110.0400 0.00 0.00

3* 1601900 piasek do nawierzchni drogowych
0.005m3/m

m3 0.5240 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Schody
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13.3 Nawierzchnie z kostki
87

d.13.
3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła
obmiar  = 0.10*0.10*[5.60+2.30+0.50+0.90+
7.50+7.40] = 0.242 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

9.88r-g/m3
r-g 2.3910 0.00 0.00

-- M --
2* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03m3/m3
m3 0.0073 0.00 0.00

3* 1601899 piasek
0.34m3/m3

m3 0.0823 0.00 0.00

4* 3930000 woda
0.47m3/m3

m3 0.1137 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.00 0.00

6* 2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25)
1.04m3/m3

m3 0.2517 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

88
d.13.

3

KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa kamienne granitowe na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 5.60+2.30+0.50+0.90+7.50+7.40+
4.7*2+14.8 = 48.400 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2404r-g/m
r-g 11.6354 0.00 0.00

-- M --
2* 2220802 obrzeŜa granitowe

1.02m/m
m 49.3680 0.00 0.00

3* 1601899 piasek
0.006m3/m

m3 0.2904 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

89
d.13.

3

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
górna o grubo?ci po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 2.44*7.50+2.44*2.30+2.90*3.10+
1.00*7.60+1.50*1.20 = 42.302 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0136r-g/m2
r-g 0.5753 0.00 0.00

-- M --
2* 1602299 pospółka

0.0982+7*0.0123=0.1843m3/m2
m3 7.7963 0.00 0.00

3* 3930000 woda
0.008+7*0.001=0.015m3/m2

m3 0.6345 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0023+7*0.0001=0.003m-g/m2
m-g 0.1269 0.00 0.00

6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0127+7*0.0002=0.0141m-g/m2

m-g 0.5965 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

90
d.13.

3

KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnia z kostki  na podsypce cemento-
wo-piaskowej -kostka kamienna nieregularna
granitowa 4/6
obmiar  = 2.44*7.50+2.44*2.30+2.90*3.10+
1.00*7.60+1.50*1.20 = 42.302 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.2482r-g/m2
r-g 52.8014 0.00 0.00

-- M --
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Amfiteatr bud. nowy zero.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 1630699 kostka kamienna nieregularna granitowa 4/6
0.181t/m2

t 7.6567 0.00 0.00

3* 1601899 piasek
0.118m3/m2

m3 4.9916 0.00 0.00

4* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0328t/m2

t 1.3875 0.00 0.00

5* 3930000 woda
0.0877m3/m2

m3 3.7099 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Nawierzchnie z kostki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.4 Opaska Ŝwirowa
91

d.13.
4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła
obmiar  = 0.10*0.10*28.40 = 0.284 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

9.88r-g/m3
r-g 2.8059 0.00 0.00

-- M --
2* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03m3/m3
m3 0.0085 0.00 0.00

3* 1601899 piasek
0.34m3/m3

m3 0.0966 0.00 0.00

4* 3930000 woda
0.47m3/m3

m3 0.1335 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.00 0.00

6* 2370606 Beton zwykły C20/25 (B-25)
1.04m3/m3

m3 0.2954 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

92
d.13.

4

KNR 2-31
0407-03
analogia

ObrzeŜa granitowe na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 28.40 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2404r-g/m
r-g 6.8274 0.00 0.00

-- M --
2* 2220802 obrzeŜa granitowe

1.02m/m
m 28.9680 0.00 0.00

3* 1601899 piasek
0.006m3/m

m3 0.1704 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

93
d.13.

4

KNR 2-31
0202-05
0202-06

Nawierzchnia Ŝwirowa gr. 20 cm - opaska Ŝwi-
rowa
obmiar  = 0.50*[28.40+5.20+2.30] = 17.950 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0896+15*0.0127=0.2801r-g/m2
r-g 5.0278 0.00 0.00

-- M --
2* 1640300 glina budowlana

0.0085+15*0.0017=0.034m3/m2
m3 0.6103 0.00 0.00

3* 1601899 piasek
0.0169+15*0.0034=0.0679m3/m2

m3 1.2188 0.00 0.00

4* 1602499 Ŝwir
0.0421+15*0.0084=0.1681m3/m2

m3 3.0174 0.00 0.00

5* 3930000 woda
0.005+15*0.001=0.02m3/m2

m3 0.3590 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
7* 13331 brona talerzowa (bez ciągnika)

0.0054+15*0.001=0.0204m-g/m2
m-g 0.3662 0.00 0.00

8* 39100 ciągnik kołowy
0.0054+15*0.001=0.0204m-g/m2

m-g 0.3662 0.00 0.00

9* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0111+15*0.0006=0.0201m-g/m2

m-g 0.3608 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Opaska Ŝwirowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13.5 Ecoraster
94

d.13.
5

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o gr. po zagęszczeniu 25 cm
obmiar  = 2.40*20.50+0.58*[14.50+13.80+
13.00+12.30]+1.50*11.50+[10.20+9.50+8.70+
8.00]+0.58*4.00*6+1.50*4.00+0.58*4.00*7+
1.50*4.00 = 176.098 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0193r-g/m2
r-g 3.3987 0.00 0.00

-- M --
2* 1602299 pospółka

0.2455+5*0.0123=0.307m3/m2
m3 54.0621 0.00 0.00

3* 3930000 woda
0.02+5*0.001=0.025m3/m2

m3 4.4025 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0026+5*0.0001=0.0031m-g/m2
m-g 0.5459 0.00 0.00

6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0182+5*0.0004=0.0202m-g/m2

m-g 3.5572 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

95
d.13.

5

KNR 2-21
0218-04

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 gr.
warstwy - 5 cm
obmiar  = 0.05*[2.40*20.50+0.58*[14.50+
13.80+13.00+12.30]+1.50*11.50+[10.20+9.50+
8.70+8.00]+0.58*4.00*6+1.50*4.00+0.58*4.00*
7+1.50*4.00] = 8.805 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.26*0.955=1.2033r-g/m3
r-g 10.5951 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

96
d.13.

5

KNR 2-21
0501-03
analogia

Układanie nawierzchni z płyt ecoraster z wy-
pełnieniem humusem
obmiar  = 2.40*20.50+0.58*[14.50+13.80+
13.00+12.30]+1.50*11.50+[10.20+9.50+8.70+
8.00]+0.58*4.00*6+1.50*4.00+0.58*4.00*7+
1.50*4.00 = 176.098 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.252*0.955=1.19566r-g/m2
r-g 210.5533 0.00 0.00

-- M --
2* 2220299 płyty trawnikowe ecoraster

6.56szt./m2
szt. 1155.2029 0.00 0.00

3* 3990400 ziemia urodzajna (humus)
0.013m3/m2

m3 2.2893 0.00 0.00

4* 2_21005 nasiona traw
0.012kg/m2

kg 2.1132 0.00 0.00

5* 3930000 woda
0.005m3/m2

m3 0.8805 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Ecoraster
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13.6 Kosze na śmieci
97

d.13.
6

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaŜ koszy na śmieci  - zgodnie z
dokumentacją techniczną
obmiar  = 4 kpl

kpl

-- M --
1* Kosze na śmieci

1kpl/kpl
kpl 4.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Kosze na śmieci
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Elementy zewnętrzne - widownia
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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14 Dowóz materiałów projekt organizacji ruchu, obsługa  geodezyjna, wyposa Ŝenie obiektu w ga śnice
14.1 Dowóz materiałów na budow ę po alejkach parkowych samochodem dostawczym do 1,5  t 

98
d.14.

1

KNR 4-04
1101-03
analogia

Dowóz materiałów do budowy samochodem
dostawczym poniŜej 1,5 t na odlełość ok.250
m, po alejkach parkowych
obmiar  = 649.53 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.26r-g/m3
r-g 818.4078 0.00 0.00

-- S --
2* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

1.112m-g/m3
m-g 722.2774 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

99
d.14.

1

KNR 4-04
1107-01

Dowóz materiałów do budowy samochodem
dostawczym poniŜej 1,5 t na odległość ok.250
m, po alejkach parkowych
obmiar  = 36.65 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

1.71r-g/t
r-g 62.6715 0.00 0.00

-- S --
2* 39599 środek transportowy

0.83m-g/t
m-g 30.4195 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Dowóz materiałów na budowę po alejkach parkowych samochodem dostawczym do 1,5 t 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

14.2 Projekt organizacji ruchu 
100

d.14.
2

wycena indy-
widualna

Projekt organizacji ruchu dla ul. OkręŜnej na
czas budowy
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Projekt organizacji ruchu 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14.3 Obsługa geodezyjna budowy
101

d.14.
3

wycena indy-
widualna

Obsługa geodezyjna w trakcie przebudowy
oraz powykonawcza
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Obsługa geodezyjna budowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14.4 Wyposa Ŝenie obiektu w ga śnice
102

d.14.
4

wycena indy-
widualna

WyposaŜenie obiektu w gaśnice - 2 kg prosz-
kowe
obmiar  = 2 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

103
d.14.

4
wycena indy-
widualna

WyposaŜenie obiektu w agregat gaśniczy
proszkowy o masie 25 kg
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

WyposaŜenie obiektu w gaśnice
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Dowóz materiałów projekt organizacji ruchu, obsługa geodezyjna, wyposaŜenie obiektu w gaśnice
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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