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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiozy pod posadzki
dla zadania: ,Rewitalizacja teatru letniego wraz z rozbudowa instalacji o$wietlenia terenu oraz
zasilania kamer monitoringu, z przytaczem wody, kanalizacji, wiz.”
Rodzaje podtozy do wykonania:

» Podkiad z ubitego piasku

» Podktad z ubitego zwiru
» Podkfad z B-10
» Podktad z B-15
» Warstwa wyrownawcza pod posadzki j
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoine.
1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja rob6t zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;

> Zwir

Piasek

Beton B-10

Beton B-15

Beton B-25

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie

YV V VY

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i witasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI
5.1 Zalecenia ogodlne

Rewitalizacja teatru letniego wraz z rozbudowa instalacji oswietlenia terenu oraz zasilania kamer monitoringu,
z przytaczem wody, kanalizacji, wiz.
81



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Podtoza pod posadzki - ST 9.1

»  Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objeto$ciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie.
» Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezpo$rednio przed
przystapieniem do wykonania podtoza, aby nie wystapito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie.
» Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia
gruntu i podsypki piaskowo-zwirowe.
» Przy sprawdzeniu stanéw gruntow w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan
gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami.
5.2 Zakres robot przygotowawczych
» Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem
konstrukcji.
» W przypadku, gdy stopiert zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie
nalezy dokona¢ zageszczenia na gleboko$¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora.
» Podktady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury
uzytkowania podtogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna
by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym przypadku — zarbwno w czasie wykonywania, jak i
pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.
5.3 Zakres robdt zasadniczych
» Podsypka piaskowa i zwirowa
- Na przygotowanym podtozu gruntowym ukfada¢ podsypke piaskowa. W przypadku, gdy
grubo$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktadaé warstwami i zageszczad.
Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna byé taka, aby
umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

- Zageszczenie podsypki zwirowej do Iy = 0,65.

» Podioza betonowe

- Podtoza nalezy wykona¢ z betonu odpowiednio B-10, B-15 oraz B-25 (wedtug wskazan w
projekcie), z uwzglednieniem dylatacji.

- Podktady betonowe nalezy pielegnowaC w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest
przykry¢ je folia.

- Warstwy wyréwnawcze nalezy wykona¢ z zachowaniem spadkow okreslonych w
Dokumentacji Projektowej

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu

podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatdw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robét na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

» Badania skfadnikdw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

Rewitalizacja teatru letniego wraz z rozbudowa instalacji oswietlenia terenu oraz zasilania kamer monitoringu,
z przytaczem wody, kanalizacji, wiz.
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» W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowac wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

» Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny
podlegac parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu.

» Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiang robocza. Ocenie podlegajgq wszystkie wyniki badania
wytrzymatosci na $ciskanie prébek pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna byé
ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 50 m3
betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Probki pobiera sie losowo.

» Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien
uzyska¢ wymagang wytrzymatos¢, to nalezy jg sprawdzaé po 28 dniach.

6.2 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i

systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m3 mierzy sie:

> objeto$¢ podiozy zwirowych

> objeto$¢ podiozy betonowych

W m? mierzy sie:

» powierzchnie warstw wyréwnawczych i spadkowych

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Rewitalizacja teatru letniego wraz z rozbudowa instalacji oswietlenia terenu oraz zasilania kamer monitoringu,
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- Protokoty odbioréw czesciowych

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

IS N

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

2. PN-EN 206-1:2003 - Beton- Czes¢ 1 Wymagania,wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 197-1:2002 - Cement. Czes¢ 1 —Sktad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek
na beton.

5. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

6. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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