ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Strona tytutowa

Zawartos$¢ opracowania

Czes¢ opisowa

1. Opiszmian

2. Projekt Zagospodarowania Terenu

3. Projekt Zagospodarowania Terenu — czes$¢ sanitarna

4. Projekt Zagospodarowania Terenu — cze$¢ elektryczna

Czesc rysunkowa

1. Spis rysunkéw — projekt zagospodarowanie terenu,

PZ/1 Projekt zagospodarowania terenu - uszczegétowienie1:500
PZ/2 Projekt zagospodarowania terenu - przekroje terenu

PZ/3 Projekt zagospodarowania terenu - zestawienie ogrodzenia
PZ/4 Projekt zagospodarowania terenu - zestawienia barierek
PZ/5 Projekt zagospodarowania terenu - pitkochwyty

PZ/6 Projekt zagospodarowania terenu - schody terenowe

PZ/7 Projekt zagospodarowania terenu - rzutnia do pchniecia kulg

PZ/8 Projekt zagospodarowania terenu - murek oporowy M6

PZ/D1 Przekroje konstrukcyjne drég

PZ/D2 Przekréj podtuzny droga dojazdowa

PZ/S1 Projekt zagospodarowania terenu - przytacza i sieci 1:500
PZ/S2 profil kanalizacji deszczowej

PZ/S3 profil kanalizacji sanitarnej

PZ/S4 profil kanalizacji deszczowej i drenazu

PZ/S5 profil kanalizacji deszczowej i drenazu

Pz/6 profil kanalizacji deszczowe;j

str.1

str.2

str.3

str.4-8

str.9-13

str.14-15

str.16

str.17

str.18

str.19

str.20

str.21

str.22

str.23

str.24

str.25

str.26

str.27

str.28

str.29

str.30

str.31



OPIS ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W
STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO ZAGOSPODAROWANIA, ZATWIERDZONEGO DECYZJA:

-nr 731/2012 z 25 maja 2012 r

- Zezwolenia Zamiennego nr 1633 /2012 z dnia 12 pazdziernik 2012
- Zezwolenia Zamiennego nr 285 /2013 z dnia 23 maja 2013
ZMIANY WPROWADZONO DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Polegajg na:

- nie budowaniu 2 dwdch boisk ,,Orlik” oraz sitowni zewnetrznej.

- nie budowaniu budynkdw zaplecza”Orlik2012"

- rezygnuje sie z parkingu zewnetrznego na 18 miejsc postojowych

- rezygnacja z chodnika wzdtuz ul. Stonecznej

Rezygnacji z czesci murkdw oporowych

Zamiast tego projektuje sie:

- bieznie lekkoatletyczng 4-torowg o obwodzie 200 m z nawierzchnia syntetyczng o szerokosci toru 1,22 m, w
tym bieznia do sprintu 6-torowa dtugosci 60 m (80 m ze startem i wybiegiem) z nawierzchnig syntetyczng, o
szerokosci toru 1,22 m.

- skocznia w dal o wymiarach2,75 x 10,0 m z rozbiegiem 40 m z nawierzchnia syntetyczna
- rzutnia do pchniecia kulg

- skocznia wzwyz — rozbieg placyk o wymiarach 18 m x 20 m z nawierzchnia syntetyczna
- boisko do pitki noznej o wymiarach 30 x 45 m z nawierzchnig z trawy naturalnej (wewnatrz biezni okdlnej)
- ogrodzenie, oswietlenie obiektu

Oraz wprowadza sie nstp.. zmiany w zakresie opracowania zaznaczonego na mapie:

- zmiana powierzchni terenu objetego opracowaniem — dodanie dz. nr 191/3

- zmiana tgczna powierzchnia zabudowy, pow. uzytkowa i kubatura obiektow

- nowy bilans terenu i jego uksztattowanie — wg. niniejszego P.W.

- nowy uktad linii energetycznych i oswietlenia wewnatrz dziatki — wg. niniejszego P.W

- nowy uktad drenazu wewnatrz dziatki — wg. niniejszego P.W

- nowy uktad kanalizacji deszczowej i sanitarnej wewnatrz dziatki — wg. niniejszego P.W



OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Dane ewidencyjne:

1.1. obiekt: Kompleks Oswiatowo — Sportowo - Rekreacyjny
1.2. adres: ul. Stoneczna, Szczawno Zdrgj
dziatka gruntu: dziatki nr 194/5,191/3, 192/4, 192/5, 195, 263, obreb 1

AM 462.324.1731,1732,1733,1734

1.3. inwestor: UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA Szczawno —Zdrdj
ul. KosSciuszki 17, 58-310 Szczawno Zdrdj

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zagospodarowania dziatek: cz. dz. nr
194/5, dz. nr 191/3, 192/4, 192/5 i cz. dz. dr. 195 obreb 1 w Szczawnie Zdroju.

3. Podstawa opracowania:

3.1. uzgodnienia z inwestorem

3.2. projekt budowlany zatwierdzony decyzjg nr 731/2012 z 25 maja 2012 roku i projekt
budowlany zamienny zatwierdzony decyzja nr 1633 / 2012 z 12 pazdziernika 2012
budowlany zamienny zatwierdzony decyzja nr 285/2013 z dn. 23.05.2013

3.3. decyzja nr 12/2015 z dnia 24.04.2015 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

3.4. wizja lokalna na terenie, dokumentacja fotograficzna

3.5. wymagania zwigzkow sportowych

3.6. normy i przepisy prawa budowlanego

3.7. mapa projektowa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500

3.8.uzgodnienia miedzybranzowe

4. Nowy zamienny bilans terenu

Bilans terenu dla Kompleks Oswiatowo — Sportowo - Rekreacyjnego
w Szczawnie Zdroj

Rodzaj powierzchni wielkos¢ [m2]
Zielen niska 8301,0
Chodniki utwardzone o pow. przepuszczalnej 70,0
Drogi wew. z kostki betonowej

( pow. nie przepuszczalna) 292,0
Chodniki z kostki betonowej (pow. nie

przepuszczalna) 211,0
Boiska sportowe i bieznia 1907,0
Inne: mury oporowe, schody terenowe 28,0
RAZEM 10809,0




Zagospodarowanie dziatki

Powiekszyta sie powierzchnia terenu Inwestycji poprzez dodanie w czesci pétnocnej dziatki nr
191/3. Zmiany w zagospodarowaniu dotyczg terenu objetego etapem 4 inwestycji — obiektow
sportowych. Polegajg na nie budowaniu dwdch boisk oraz sitowni zewnetrznej. Zamiast tego
projektuje sie bieznie okrezng 200 metrowa, bieznie na 60 m z dobiegiem 20m, rozbiegiem do
skoku wzwyz oraz kragg betonowy do pchniecia kulg. Zmienia sie lokalizacje skoczni w dal wraz z
rozbiegiem. Rezygnuje sie z parkingu zewnetrznego na 18 miejsc postojowych, z budynkéw
zaplecza”Orlik2012” oraz z czesci murkéw oporowych i schodéw zew. Zelbetowych. Wzdtuz
drogi wewnetrznej dojazdowej pomiedzy parkingiem a zjazdem z obu stron projektuje sie nasyp
ziemny. Z lewej strony tego odcinka, wzdtuz nasypu projektuje sie chodnik oraz schody
zewnetrzne terenowe prowadzgce na teren zewnetrznych obiektdw sportowych. W czesci
potnocno — Zach na granicy z dziatkg nr 190 projektuje sie nowy murek oporowy o tacznej
dtugosci 57,7 m. Wysokos¢ ogrodzenia zewnetrznego z 150 cm. W potudniowo Zach. czesci
terenu objetego opracowaniem, od ulicy Stonecznej zaprojektowano dodatkowe ogrodzenie.
Rowniez w tej czesci rezygnuje sie z projektowanego chodnika. Projektuje sie natomiast chodnik,
taczacy boczne wejscie do hali z ulicg Stoneczng. Przy wjezdzie na teren od strony ul. Stonecznej
projektuje sie w ogrodzeniu brame wjazdowg. W miejscu przysztego budynku basenu projektuje
sie tymczasowo teren zielony, ktory bedzie odwodniony za pomocg dwdch studzienek,
dziatajgcych do czasu budowy hali basenu. Na dachu kottowni, ktéry stuzy jako dojscie do hali
sportowej, projektuje sie chodnik z kostki brukowej.

Urzadzenia sportowe

Wg, zatozen ogdélnych Komisji Obiektow i Urzadzern/Wyposazenia Orlikow PZLA w dniu 26
marca 2015 nawierzchnie urzadzen sportowych takich jak:

bieznia okrezna i prosta, rozbieg do skoku wzwyz, rozbieg do skoku w dal zalecane nawierzchnie z
grupy prefabrykowanych nawierzchni kauczukowych, nawierzchni poliuretanowych z petnego
poliuretanu i nawierzchni poliuretanowych typu Sandwich.

Instalowanie nawierzchni poliuretanowych typu natryskowe gonie jest zalecane ze wzgledu na
krdotkotrwate zachowanie parametrow dynamicznych i krotkotrwaty okres uzytkowania. Bardzo
mata grubosé warstwy uzytkowej (2-3 mm) powoduje koniecznosé wymiany takich nawierzchni
po maksimum 4-5 latach uzytkowania, podczas gdy nawierzchnie z pozostatych grup zachowuja
swoje parametry i wtasciwosci dynamiczne przez okres 8-10 lat, a nawet dtuzej.

6.1 Bieznia okrezna 4 torowa o dtugosci 200 m

- szerokos$c¢ torow 1,22m

- nachylenie poprzeczne biezni 0,8 — 1,0 % (w kierunku ptyty boiska)

- nachylenie podtuzne biezni 0,1% ( na odcinkach 25m)

- nalezy zachowac¢ 1 m strefy bezpieczenstwa wewnatrz i na zewnatrz biezni okreznej, w ktérej
nie mogg sie znajdowacd zadne elementy state np. stupki, lampy itp. Oraz odkryte elementy
wykonane z betonu, na ktéry upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika — muszg by¢
one pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej nawierzchnia
syntetyczna.



6.2 Bieznia prosta 6 torowa, jako przedtuzenie odcinka prostego biezni okreznej o dtugosci
80m

- 80 m — 3 m przed linig startu + 60 m dystans + 17 m wybieg (zaprojektowano 18m wybiegu)

- szerokosc¢ toréw 1,22 m

- nachylenie poprzeczne biezni 0,8 — 1,0 % (w kierunku ptyty boiska)

- nachylenie podtuzne biezni 0,1% ( na odcinkach 25m)

- nalezy zachowac¢ 1 m strefy bezpieczenstwa wewnatrz i na zewnatrz biezni okreznej, w ktérej
nie moga sie znajdowad zadne elementy state np. stupki, lampy itp. Oraz odkryte elementy
wykonane z betonu, na ktéry upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika — muszg by¢
one pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej nawierzchnig
syntetyczna.

6.3 Rzutnia do pchniecia kula

-betonowe koto wykonane z metalowg obreczg z tasmy stalowej, co najmniej 6 mm grubosci o
Srednicy wewnetrznej 2,135 m, gtebokosci 14 — 26 mm ponizej gérnej krawedzi obreczy, prég
wykonany z drewna zgodnie z wymogami przepiséw (szerokosé od 11,2 cm do 30,0 cm z cieciwg
o dtugosci 1,21 m o promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10 cm w stosunku do poziomu
wewnetrznej powierzchni kota.

- sektor rzutéw o nawierzchni trawiastej dtugosci min. 15 m i kacie miedzy linami sektora 34,92
stopnia. Linie rozciggane bedg na czas zawodéw za pomocg tasmy.

- wszystkie elementy rzutni muszg znajdowac sie co najmniej 1 m (zalecane 2m) od biezni i innych
urzadzen dla zapewnienia bezpieczeristwa zawodnikow.

6.4 Skocznia do skoku w dal

- Usytuowana réwnolegle do biezni prostej

- rozbieg do skoku w dal 40 m

- nachylenie poprzeczne rozbiegu 0,8 — 1,0 % (w kierunku ptyty boiska)

- nachylenie podtuzne rozbiegu max. 0,1% ( w kierunku biegu zawodnika)

- belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu o df. 1,22m, szer. 200mm
i grubosci nie wiekszej niz 100 mm, usytuowana w odlegtosci min. 1 m od zeskoczni

- zeskoczni (piaskownica) —szeroko$c¢ 2,75 m — 3,00 m (miedzy wewnetrznymi krawedziami
obudowy zakonczonej od géry gumowymi naktadkami typu ACO). Piasek w sekoczni gtebokosci
min. 30 cm, dtugos¢ zeskoczni min. 7 m — zaprojektowano 8 m.

- wszystkie elementy skoczni (rozbiegu i zeskoczni) muszg znajdowac sie, co najmniej 1,0 m od
biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa zawodnikéw.

6.5 Skocznia do skoku wzwyz

- zaprojektowano placyk o wymiarach 18,0 x 20,0 m
- nachylenie 0,4% w kierunku biegu zawodnika



- materac do skokow jak i stojaki do poprzeczki wnoszone bedg z magazynu wewnetrznego na
czas treningéw lub zawodow.

6.6 Boisko wewnatrz biezni

- boisko o wymiarach 30,0 x 45,0 m z min. 1 m strefg bezpieczenstwa. Za bramkami o wymiarach
2,0m x 5,0 m ustawiono pitkochwyty wys. 6,0 m

Nawierzchnia chodnika — trawa z rolki.

W tym celu nalezy przygotowac warstwe urodzajng, o optymalnej grubosci co najmniej 10-15cm.
Z powierzchni przeznaczonej na boisko i wokét boiska wewnatrz biezni obowigzkowo trzeba
usunac gruz, resztki wapna murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew.
Nastepnie nalezy wyrdwnac teren, starajac sie pozostawic¢ naturalng wierzchnig warstwe gleby.
Po wyréwnaniu trzeba przekopac teren przysztego trawnika usuwajgc chwasty. W przypadku
terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodg 'na krzyz' i wybieranie roztogéw
chwastow wieloletnich. Mozna tez stosowac herbicydy zwalczajgce ucigzliwe chwasty
wieloletnie. Jezeli to mozliwe caty teren nawozimy ziemig kompostowa lub zwapnowana
popieczarkowg, badz tez mieszamy wierzchnig warstwe z torfem odkwaszonym badz srednim
(najlepiej powyzej 20 litrow torfu na metr kwadratowy). Optymalny udziat czesci organicznych
wynosi okoto 5% objetosci podtoza.

Nalezy unika¢ zakopywania odpaddw organicznych, zwiru, kamieni na miejscu przysztego
trawnika. Moze to spowodowaé powstanie nierdwnosci w miare osiadania podtoza oraz
powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata.

Nalezy starannie przygotowac podfoze, w przeciwnym wypadku utozona trawa nie ukorzeni sie
prawidtowo i wyschnie po uptywie kilku tygodni.

Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. Zbyt niski odczyn
powoduje wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastéw dwulisciennych.

Przed utozeniem trawnika trzeba przeprowadzi¢ watowanie podtoza. Do tego celu najlepiej
wykorzysta¢ walce napetniane wodg lub piaskiem. Po watowaniu gleba powinna miec czas na
utozenie sie (trwa to co najmniej 2-3 tygodnie!). Rozwijajgce sie w tym okresie chwasty niszczymy
herbicydami totalnymi, dolistnymi np. zawierajgcymi Glyphosat.

7. Przytacza, uzbrojenie istniejace i projektowane
Zakres wprowadzonych zmian:

* Przebudowa kolidujacych z nowym zagospodarowaniem sieci kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej

e Zmiany drenazu boisk

* Zmniejszenie ilosci i zmiana lokalizacji lamp zewnetrznych oswietlajacych obiekty sportowe
oraz zmiana przebiegu linii ee oswietlenia terenu



8. Ochrona przeciwpozarowa - zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

e Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego zmian llI

2.5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do planu BIOZ

e Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego zmian Il

2.6. Informacja wymagana art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo Budowlane

* Oswiadczenie

e Zanieistotne odstgpienie od wykonywanego przez méj zespét projektu budowlanego
uwazam wszystkie odstgpienia, ktdre nie dotyczg zakresu wymienionego w art. 36a p. 5
podp. 1-7 ob. Ustawy Prawo Budowlane.

Uwagi koncowe

Wszystkie uzywane do budowy materiaty czy urzadzenia muszg posiadac znak B lub CE

Prace budowlane mozna realizowaé na podstawie branzowych projektéw wykonawczych pod
nadzorem osdb uprawnionych do prowadzenia i nadzorowania budowy.

Opracowata: mgr inz. arch. Matgorzata Kiestrzyn



