UMOWA NR ZI. 2017 / WZOR/

zawarta w dniu .............. pomigdzy:

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdréj, 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Ko$ciuszki 17
REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,

reprezentowang przez:

Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,
zwang dalej Zamawiajacym,

wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.
Dz. U. z2017 r., poz. 1579), o nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie przystankow edukacyjno-ekologicznych w Parku
Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju, ktore obejmuje budowe elementéw matej architektury, wyko-
nanie nasadzen oraz nawierzchnie utwardzone z wykonaniem przylacza wodno-kanalizacyjnego
do zdroju ulicznego wody pitnej. W ramach przedmiotu zaméwienia palnowane jest zagospoda-
rowanie czesci parku o powierzchni 1020 m* obejmujace stworzenie przystankow $ciezki ekolo-
giczno edukacyjnej wyposazonej w elementy matlej architektury takie jak: siedziska, tablice in-
formacyjne, lunety itp. elementy edukacyjne majace na celu podkreslenie ekologicznego aspektu
otaczajacej przyrody.

2. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

- budowe elementoéw matlej architektury,
- zielen,
- nawierzchnie utwardzone dla ruchu pieszego,
- przylacze wodno - kanalizacyjne do zdroju.
3. Przedmiot zamdéwienia obejmuje zagospodarowanie terenu polegajace na:

1) wykonaniu i montazu tablic informacyjnych - typ [ — 17 szt., typ II 2 szt. — tablice informacyj-
ne bez opisoéw,

2) wykonaniu przystankéw — historia parku (tablice informacyjne), ptactwo wodne (tablice in-
formacyjne), zmurszate drzewo, drewnianie cymbaty, stacja zmyslow — nasadzenia roslinne,
wir wodny, obrotowy kamien, tgka z gatunkami roslin midodajnych z 5 szt. uli, punkt wido-
kowy (siedziska), pryzmat, le$ny przystanek, Sciezka zmystow, tablice ztudzen.

3) wykonaniu i montazu siedzisk,

4. Szczegobdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz zakres robot zawierajg zataczniki do SIWZ:

a) Projekt budowlany - pozwolenie na budowg - DECYZJA NR 439/2016 z 11.08.2016 r.,
DECYZJA NR 53/2017 o zmianie decyzji z 31.01.2017 r.,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR).

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projek-
towa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgod-
nionym.



§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Strony ustalaja, iz:

5.

1) Termin rozpoczecia - od dnia przekazania placu budowy, ktére nastapi w terminie do 7 dni
od dnia podpisania umowy;

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: termin zakonczenia robot budowalnych do dnia
30.05.2018 r. z zastrzezeniem, ze oprocz nasadzen, wszystkie pozostale roboty nalezy wyko-
na¢ do 10.12.2017 r.

Za datg wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiajacego pisemnego zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez kierownika budowy w dzienniku
budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zataczonym oswiadczeniem Wyko-
nawcy o wykonaniu calego zakresu zamdwienia wynikajacego z postanowien umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okolicznosciach

mogacych mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okre§lonego w

ust. | w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia ww. okolicznos$ci, jednak nie

pOZniej niz na 2 tygodnie przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem
pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te wystapity pozniej - powiadomienie powinno na-
stapi¢ niezwlocznie.

Termin, ustalony w ust. 1 pkt 2 moze ulec przesunigciu wylacznie za zgodnym porozumieniem

obu stron umowy zawartym w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku skrocenia ter-

minu realizacji inwestycji oraz wystapienia nastepujacych okolicznosci:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

2) zaistnieniem kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaty na harmonogram wykonywania robdt;

3) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe;j, strajkéw generalnych lub lokalnych) majacej
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania robot;

4) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowa-
dzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

5) przedtuzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamo-
wien dodatkowych,

6) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo za-
chowania nalezytej starannosci.

7) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania poprawek
lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju
robot majacych wplyw na zmiang terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin
realizacji zamowienia;

8) zaistnienia okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowa-
nych sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub oko-
liczno$ciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie
moze ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikajace z harmonogramu;

9) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnos$ci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w
szczegodlnosci terminu realizacji zamdwienia;

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalg w drodze pisemne-
go aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym Ze okres przesunigcia terminu zakonczenia
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rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub po-
stoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie bylo mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

§3

Wazno$¢é dokumentow

W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okre§lonych w Umowie

oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastgpujgca
kolejnos$¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;
5) oferta Wykonawcy.

§ 4

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w zakresie wynikajacym ze
stosownych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
ze zm.). Obowigzki inspektora nadzoru dla zagospodarowania terenu pehic bedzie: ...............
Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane bez zastrzezen prace.

§5

Zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy do czynnos$ci wskazanych przez Zamawiajacego
w opisie przedmiotu zamdéwienia, w catym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie
pracownikéw, o ktorych mowa w ust. 3, o uprawnieniach Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia
na terenie budowy i obowigzku poddania si¢ takiej kontroli.

. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany

zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przekazania

terenu budowy listy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace bioracych udzial w realizacji
zamowienia z okres$leniem petnionej funkcji i okresu obowigzywania umowy.

. Zmiana o0sob biorgcych udzial w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przy-

padku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu skorygowang liste osob.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrocenia si¢ do organdw kontrolnych uprawnionych do

wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umow o prace.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz obowigzkéw wynikajacych z § 1, nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;
2) Opracowanie i zlozenie w siedzibie Zamawiajacego w ciggu 14 dni od daty podpisania
umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego wg syntetycznych grup robot wynikajgcych z

3



kosztorysu inwestorskiego, ktory zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego i stanowic
bedzie integralng czeS$¢ niniejszej umowy , a w razie zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag
lub zastrzezen do ww. harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
harmonogramu w terminie 14 dni od daty ww. zgloszenia;

3) Zapewnienia na swoj koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawg Pra-
wo Budowlane.

4) Pokrycia kosztow: organizacji budowy (np. tablice informacyjne, itp.), a takze kosztéw
badan i materiatbw niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

5) Pokrycia kosztow zuzycia mediow, w oparciu o umowy zawarte z dostawcami poszczegodl-
nych mediow, rozliczenie nastgpi na podstawie podlicznikéw, zamontowanych na wiasny
koszt;

6) Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych elementéw i powierzo-
nego mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru w uzytkowanie;

7) Zabezpieczenia obiektu przed szkodami w trakcie prowadzenia robot (zte warunki at-
mosferyczne);

8) Informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda go-
towe do zbadania 1 odbioru;

9) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

10) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 290 ze zm.),

11) Okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfi-
katéw zgodnos$ci z polska norma lub aprobata techniczna kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

12) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utyliza-
cji, tacznie z kosztami utylizacji,

13) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1651 z p6zn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21),
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz.
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

15) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

17) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow 1 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

18) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wyma-
gane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

19) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otocze-
niu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

20) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i po-
rzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;



21) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez tere-
néw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wia-
sny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiek-
tow, fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

22) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru konicowego kompletu protokotéw nie-
zbednych przy odbiorze;

23) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usu-
niecia;

24) Ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobo-
wigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

25) Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego;

26) Usuwania wad poszczegolnych robot, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty powzig-
cia wiadomosci o zaistniatych wadach;

27) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o proble-
mach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore mogg wptynaé¢ na jako$¢ robot lub termin za-
konczenia robot;

28) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

29) Uporzadkowania terenu budowy, w ciggu 7 dni od zakonczenia robot,

30) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wta-
snosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikoéw
Wykonawcey w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwna, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze;j

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia

propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda speliac¢

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Pra-

wo budowlane.



10.

11.

12.

§7

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Wszelkie roboty nie objete niniejsza umowa to jest: nie opisane w § | niniejszej umowy,
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej oraz te, ktérych nie mozna bylo wcze$niej przewi-
dzie¢, a ktorych wykonanie jest niezb¢dne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca
wykona zgodnie z protokotem koniecznos$ci, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zaakcep-
towanym pisemnie przez Zamawiajacego. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wykonywane
mogg by¢ jedynie prace niezbgdne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz
wynikajace z koniecznos$ci zapobiezenia awarii.
Propozycje wykonania robot inaczej niz przewiduja dokumenty okreslone w § 3 umowy, wyma-
gaja zgody Zamawiajacego i musza zawiera¢ propozycje cenowa rozwigzania zastepczego.
Roboty dodatkowe beda rozliczane przy zastosowaniu przepisoOw szczegotowych w tym zakresie
oraz:

1) sktadnikdéw cenotworczych tj. robocizny, materiatow i sprzetu wraz z podanymi narzutami
czyli kosztami posrednimi, zyskiem oraz kosztami zakupu materiatéw podanych w kosztory-
sie ofertowym,;

2) cen materialow i sprzetu publikowanych jako $rednie w wydawnictwie SEKOCENBUD z
miesigca wbudowania dla materiatéw oraz z miesigca pracy dla sprzgtu — dla materiatow i
sprzetu nieujetych w kosztorysie ofertowym,;

3) podstawa do ustalania kosztorysowych naktadow rzeczowych, beda odpowiednie KNR-y.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Za wykonanie robot strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci .............. PLN
netto (stownie: .......... PLN), plus podatek VAT 23% w wysokosci ......... PLN (stownie:
............... PLN) co stanowi kwote brutto ....... PLN (stownie: ...... PLN).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty tj. formularza ,,Oferta przetargowa” Wykonawcy.
Ilosci robot wynikajace z kosztorysu ofertowego sa ilosciami szacunkowymi wynikajacymi z
przedmiaru rob6t. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w zataczniku do
SIWZ.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci faktycznie wykona-
nych robot w danym okresie i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 5, rozliczane bedzie na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokél odbioru koncowego po uzyskaniu
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie platna przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

Zaptata za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciaggu 21 dni od daty doreczenia Zamawiajace-
mu prawidlowo wystawionej faktury. Za date zaptaty uwazac si¢ bedzie date¢ polecenia przelewu
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Jesli Wykonawca realizuje zamowienie przy pomocy podwykonawcow, na zasadach okreslonych w
§ 11 niniejszej umowy wraz z fakturg za odebrane roboty jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajg-
cemu dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego — tj. ustalonego w oparciu o zapisy umowy o
podwykonawstwo - wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktoérzy
uczestniczyli w wykonywaniu roboét, ktore podlegaty odbiorowi. Za dowody te uznaé nalezy w
szczegolnosci potwierdzenia dokonania przelewoéw na konto podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy lub o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich niezbednych dowodow zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma wypltate naleznego Wyko-
nawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czegsci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu przedlozenia Zamawiajacemu dowodéw dokona-
nia przez Wykonawce zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy z tytutu realizacji umowy o podwykonawstwo zawartej w celu realizacji zamowienia okre-
Slonegow § 1.

W przypadku uchylania si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zamowienia
okreslonego w § 1 umowy, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi wykonane w ramach realizacji zamowienia okre-
Slonego w § 1, Zamawiajacy dokona jego zaptaty przy uwzglednieniu zasad okre§lonych w art.
143c ust. 1 — 5 ustawy — Prawo zamdowien publicznych.

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nastapi w ciggu 21 dni od dnia ostatecznego uznania przez Zamawiajacego zasad-
nosci takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przy uwzglednieniu zasad okreslonych w art. 143c ust. 1 — 5 ustawy — Prawo za-
moéwien publicznych, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca gwarantuje stato$¢ cen jednostkowych na wszelkie roboty wykonane w trakcie trwa-

nia przedmiotu umowy.
Za nieterminow3 platno$¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§8
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbior koncowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego bedzie faktyczne wy-

konanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budo-

wy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, in-
strukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg pro-
jektowa, obowiagzujgcymi przepisami i normami,
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5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnos$ci producenta potwier-
dzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego albo odméwi wyznaczenia i

rozpoczecia tych czynno$ci w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wyko-

nawce o gotowosci do odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 roboczych dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za datg wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong

w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowi¢ od-

bioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy

jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy bez potrzeby uzyskania zgody sadu

(wykonanie zastgpcze).

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia;

2) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia umowy lub jej zmiany;

3) w przypadku nie przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek
nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - wyso-
kosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien opdznienia braku zmiany (kara liczona od dnia
bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiajg-
cego do dnia przedlozenia projektu zmiany umowy Zamawiajacemu);

5) za opOznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wyna-
grodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien opoznienia (termin zakonczenia ro-
bot okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy);

6) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien op6znienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoséci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.



4. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku reali-
zacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni roboczych,

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dal-
sze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac je-
dynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiaja-
cego,

4) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszg umowa przy udziale podwykonawcy, dal-
szego podwykonawcy, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 11
Umowy;

5) Zamawiajacy dokona wigcej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w zwiagzku ze ziszczeniem si¢ okolicznos$ci przewidzianych § 11
ust. 12 zdanie 2 umowy lub w kazdym przypadku zaistnienia ~ konieczno$ci dokonania
przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sumy
wigkszej niz 5% wartosci brutto umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
jednego miesiaca od uplywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie, po uptywie
21 dni od dnia odebrania wezwania,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub podpisania protokotu od-
bioru,

3) zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace ob-
owiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wlasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktdre wylaczng odpowiedzialnos¢ po-
nosi Zamawiajacy — wowczas koszt zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru dla robdt przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwen-
taryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wyko-
nawce,



4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy tere-
nu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36a ust. | ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), naste-
pujacy zakres przedmiotl UMOWY: .....oviireireereerieteariireareeeereareanaanannss

Wykonaweca caty zakres wykona sitami wlasnymi.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajace-
go na piSmie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktorych mowa w ust. 1,
wskazujac nazwe podmiotu oraz czes¢ zamowienia, ktora mu powierzy.

Zamawiajacy okres$la nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo robot budow-
lanych, ktoérych niespetnienie powodowac bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Za-
mawiajacego:

1) nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca
wraz z czg¢$Scig dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie
z podwykonawca (lub wskazaniem czg$ci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawca w szczegdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okre$la stron, pomig¢dzy ktérymi jest zawierana;

b) w umowie o podwykonawstwo strony nie wskazaly warto$ci wynagrodzenia lub maksy-
malnej wartosci umowy z tytulu wykonywania robot;

¢) do umowy o podwykonawstwo nie dotaczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu koszto-
rysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczaltowym), z ktorych
wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

d) umowa o podwykonawstwo okre$la wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy w sposOb inny tj. termin zaptaty jest duzszy niz w niniejszej
umowie;

€) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniajg zaptate wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiaja rozliczenie jej stron
wedlug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

g) podwykonawca nie spetnia warunkow okre$lonych w SIWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaty okreslone);

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okre$lony w umowie z Zamawiajacym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wysta-
wienia faktury za wykonane prace (odbior czesciowy, koncowy itp. stanowiacy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

1) umowa z podwykonawcg przewiduje termin realizacji diuzszy niz niniejsza umowa;
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j) umowa z podwykonawca nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotow stanu zaawansowania robot.
Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe z
podwykonawcg z innych uzasadnionych powodow.
Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego nastagpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zama-
wiajacego od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie w formie pisem-
nej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.
W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca begdzie uprawniony
do przedstawienia, wg zasad wskazanych w ust. 4, zmienionego projektu umowy lub anek-
su do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore byly
podstawa odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;
W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie za-
wartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustlugi, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw, ktorych wartose
przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypadku gdy wartos¢ umowy nie przekracza kwot o ktorych
mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajacego o zawarciu umowy do-
stawy lub ustugi.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze sta-
nowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Wykonawca odpowiada za dzialania
1 zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu pod-
wykonawcy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiazany jest do dokona-
nia we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwyko-
nawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, dalszym
podwykonawca. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla
si¢ od obowiazku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego pod-
wykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143¢ ustawy Prawo zamo-
wien publicznych.
Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz oséb trzecich wykonujacych ustugi objete
niniejszg umowg za nienalezyte wykonywanie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej staranno$ci wobec podwykonawcow.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umow
z podwykonawcami oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela ...................... — miesigcznej gwarancji na wady fizyczne dotyczace przed-
miotu umowy, liczac od dnia protokolarnego odbioru koncowego przez Zamawiajacego bez wad
cato$ci robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialow i
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urzadzen, na ktoére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje
termin gwarancji wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przy-
padku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. Wykonawca w terminie ob-
owigzywania gwarancji zapewnia nieodptatne przeglady oraz serwisowanie wbudowanych i za-
montowanych urzadzen i instalacji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego
catosci robot objetych przedmiotem umowy, jako zatacznik do protokolu. Dokumenty nie moga
by¢ sprzeczne z warunkami niniejszej umowy, czy tez zapisami SIWZ. Niedostarczenie
wszystkich dokumentéw gwarancji moze by¢ podstawa odmowy odbioru prac.

Gwarancja obejmuje w szczegélnosci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad 1 usterek
tkwigcych w przedmiocie gwarancji w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji.
Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreSlone w przekazanej przez
Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga
si¢ r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre§lonych przez producentéw elementéw
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznos$ci zapisami SIWZ, Umowy.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolnic
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi
je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych.

Jezeli usunig¢cie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego z
podaniem przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
si¢ z terminow, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokél z udzialem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad lub usterek powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomigdzy data Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usunigcia.
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16.

17.

18.

19.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
lub rekojmi. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji nie wplywa na skrocenie tych
okresow.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowna
okresowi gwarancji i terminy te biegna rownolegle.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

§13
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupelienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 i 2 umowy, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wyna-

grodzenia naleznego z tytutu wykonania czgéci umowy.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace ob-

owiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wiasny koszt, chyba, ze do
odstapienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktére wytaczng odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy — wowczas koszt zabezpieczenia robdt poniesie Zamawiajacy;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru dla robot przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Za-
mawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawie-
niem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia;

4) protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg;

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowia-
da, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przej¢cia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

§14
Postanowienia konicowe

Wszelkie spory mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wia-

sciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ustawy z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile

przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

13



§15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymu-
je Wykonawca.

Integralna czes¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SIWZ,

3) Projekt budowlany zamienny $ciezki edukacyjno-ekologicznej w Parku Szwedzkim w Szczaw-

nie-Zdroju,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

5) Pozwolenie na budowe - DECYZJA NR 439/2016 z 11.08.2016 1.,

6) DECYZJA NR 53/2017 o zmianie decyzji z31.01.2017 r.,

Zamawiajacy Wykonawca
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