UMOWA NR ZL.

zawarta w dniu .............. pomiedzy:
Uzdrowiskowa Gming Miejska Szczawno-Zdréj, 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. KosSciuszki 17
REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,

reprezentowang przez:

Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,
zwang dalej Zamawiajacym,

wybranym w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), o nastepujacej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 40
w Szczawnie-Zdroju w ramach zadania pn. Termomodernizacja czterech budynkow komunalnych
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdro6j, w ramach RPO WD 2014-2020

2. Szczegoélowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zakres robot zawierajg zatgczniki do SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym
uproszczonym, przedmiarem robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowla-
nych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie W hiej uzgod-
nionym.

§ 2.

Termin wykonania zamdéwienia
1. Strony ustalaja, iz:

1) Termin rozpoczecia - od dnia przekazania placu budowy, ktore nastapi w terminie do 7 dni
od dnia podpisania umowy.

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.07.2018 r.

3) Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiaja-
cego pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego potwierdzonego przez Inspek-
tora Nadzoru wraz z zatagczonym o$wiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu
zamowienia wynikajacego z postanowien umowy - o ile zostanie podpisany protokoét odbioru
koncowego lub nie zostanie podpisany z winy Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w
ust. | w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia ww. okolicznosci, jednak nie
p6zniej niz na 2 tygodnie przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem
pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznos$ci te wystapity pozniej - powiadomienie powinno na-
stapi¢ niezwlocznie.



3. Termin, ustalony w ust. 1 pkt 2 moze ulec przesuni¢ciu wylacznie za zgodnym porozumieniem
obu stron umowy zawartym w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku skrocenia ter-
minu realizacji inwestycji oraz wystapienia nastepujgcych okolicznosci:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) zaistnieniem kolizji i innych zdarzen, ktore wplywaty na harmonogram wykonywania robot;

3) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkow generalnych lub lokalnych) majgcej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;

4) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowa-
dzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

5) przedtuzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamo-
wien dodatkowych,

6) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo za-
chowania nalezytej staranno$ci.

7) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek
lub uzupehien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje¢ okreslonego rodzaju
robot majgcych wplyw na zmiang terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin
realizacji zamowienia;

8) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowa-
nych sytuacja finansowa, zdolno$ciami platniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub oko-
liczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie
moze ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikajace z harmonogramu;

9) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
skutkujgca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg
istotnych warunkow zamoOwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w
szczegOlnosci terminu realizacji zamoéwienia;

5. W przedstawionych w punkcie 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg w drodze pi-
semnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu zakon-
czenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
lub postoju bgdzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zo-
stanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci okres.

§ 3.

Wazno$é dokumentow

1. W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastgpujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
5) oferta Wykonawcy.

§ 4.
Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w zakresie wynikajacy ze
stosownych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 ze zm.). Obowiazki inspektora nadzoru pelni¢ bedzie ...



2) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

5
Zatrudnienis pracownikow

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego
w opisie przedmiotu zamowienia, w catym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie
pracownikow, o ktorych mowa w ust. 3, o uprawnieniach Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia
na terenie budowy i obowigzku poddania si¢ takiej kontroli.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania
terenu budowy listy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace bioracych udziat w realizacji
zamowienia z okresleniem pelnionej funkcji i okresu obowigzywania umowy.

4. Zmiana osob bioracych udziatl w realizacji zaméwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przy-
padku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu skorygowang liste osob.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrocenia si¢ do organdéw kontrolnych uprawnionych do
wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje¢ zawartych umow o prace.

6. Nie wypekienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do wypowiedze-

nia przez Zamawiajacego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

§ 6.
Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowiazkéw Wykonawcy, oprocz obowigzkow wynikajgcych z § 1, nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Opracowanie i ztozenie w siedzibie Zamawiajacego w ciagu 14 dni od daty podpisania
umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego wg syntetycznych grup robdt wynikajgcych z
kosztorysu inwestorskiego, ktory zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego i stanowic
bedzie integralng czes$¢ niniejszej umowy , a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag
lub zastrzezen do w/w harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgloszenia;

3) Zapewnienia na swoj koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawg Pra-
wo Budowlane.

4) Pokrycia kosztow: organizacji budowy (np. tablice informacyjne, itp.), a takze kosztow
badan i materiatow niezbednych do dokonania odbioru koncowegqo;

5) Pokrycia kosztow zuzycia medidw, w oparciu o umowy zawarte z dostawcami poszczegol-
nych mediéw, rozliczenie nastapi na podstawie podlicznikéw, zamontowanych na wlasny
koszt;

6) Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych elementow i powierzo-
nego mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru w uzytkowanie;

7) Zabezpieczenia obiektu przed szkodami w trakcie prowadzenia robdt (zte warunki at-
mosferyczne);

8) Informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda go-
towe do zbadania i odbioru;

9) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

Wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze
zm.),

Okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfi-
katéw zgodnosci z polska normg Iub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utyliza-
cji, facznie z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 z pézn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz.
i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwiazek z prowadzonymi robotami;
Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoéw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddéw;

Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wyma-
gane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie rob6t i w jej bezposrednim otocze-
niu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i po-
rzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez tere-
néw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wia-
sny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiek-
tow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow nie-
zbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usu-
nigcia;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktoére to szkody Wykonawca zobo-
wigzuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci;

Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego;

Usuwania wad poszczegolnych robot, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty powzig-
cia wiadomosci o zaistniatych wadach;



27) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o proble-
mach technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wptynaé na jako$¢ robot lub termin za-
konczenia robét;

28) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

29) Uporzadkowania terenu budowy, w ciggu 7 dni od zakonczenia robot,

30) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pozniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowe;j
W zwiazku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wia-
snosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawey w wysokos$ci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wilasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia

propozycji wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg spetniaé

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany bedzie do prowadzenia wewnetrznego dziennika budo-

wy.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bgdzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Pra-

wo budowlane.

§7.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Wszelkie roboty nie objete niniejsza umowa, to jest: nie opisane w § 1 niniejszej umowy,
nieprzewidziane w dokumentacji technicznej oraz te, ktorych nie mozna bylo wcze$niej przewi-
dzie¢, a ktorych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca
wykona zgodnie z protokotem koniecznos$ci, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zaakcep-
towanym pisemnie przez Zamawiajacego. Roboty te zostang objete odrebng umows. Bez uprzed-
niej zgody Zamawiajacego, wykonywane mogag by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia bez-
pieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii.
Propozycje wykonania robdt inaczej niz przewiduja dokumenty okreslone w § 3 umowy, wyma-
gaja zgody Zamawiajacego i musza zawiera¢ propozycje cenowa rozwigzania zastepczego.
Roboty dodatkowe beda rozliczane przy zastosowaniu przepiséw szczegdétowych w tym zakresie
oraz:
1) stawek robocizny i wskaznikow kosztow podanych w ofercie, w wykazie stawek

1 narzutow;
2) cen materiatow i sprzgtu publikowanych jako srednie w wydawnictwie SEKOCENBUD z

miesigca wbudowania dla materialéw oraz z miesiaca pracy dla sprzgtu;
3) podstawa do ustalania kosztorysowych naktadow rzeczowych, beda odpowiednie KNR-y.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Za wykonanie robot ...... strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci
.............. PLN netto (stownie: .......... PLN), plus podatek VAT .....% w wysokosci .........
PLN (stownie: ............... PLN) co stanowi kwotg brutto ....... PLN (stownie: ...... PLN).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty tj. formularza ,,Oferta przetargowa” Wykonawcy.
Ilo$ci robot wynikajace z kosztorysu ofertowego sg ilo§ciami szacunkowymi wynikajacymi z
przedmiotu rob6t. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatgczniku do
SIWZ.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu iloci faktycznie wykona-
nych robot w danym okresie i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe. Pierwsza fakture za wykonane prace na pod-
stawie ww. umowy Wykonawca wystawi po wykonaniu minimum 50% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 7 ust.5 niniejszej umowy. Warto$¢ ta zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru na podstawie sprawdzonego zatagczonego kosztorysu wykonanego przez
wykonawce na podstawie kosztorysu ofertowego z oferty przetargowe;.

Kolejng fakture Wykonawca moze wystawi¢ po wykonaniu 75% warto$ci wynagrodzenia umow-
nego brutto okreslonego w § 7 ust.5 niniejszej umowy, o warto$ci proporcjonalnej do finansowego
zaangazowania robot budowlanych potwierdzonych przez inspektora nadzoru na podstawie
sprawdzonych kosztorysow opracowanych przez wykonawce na podstawie kosztorysu z oferty
przetargowe;j.

Po protokolarnym odbiorze robot Wykonawca wystawi fakture koncowa.

Wynagrodzenie ostateczne okreSlone zostanie na podstawie faktycznie wykonanych robot po-
twierdzonych przez inspektora nadzoru.

Wykonawca gwarantuje stalo$¢ cen jednostkowych na wszelkie roboty wykonane w trakcie trwa-
nia przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpowaé bedzie przelewami na rachunek Wykonawcy wskazany przez
niego na wystawionych fakturach w terminie 21 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktur
VAT.

Za nieterminowe ptatno$ci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§8.
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czg$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cz¢Sciowych za wykonanie
czesci robot;

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

3) odbior koncowy.

Odbiory czg$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o

ktérych mowa.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wy-

konanie robot, potwierdzone przez kierownika budowy (robot) oraz Inspektora nadzoru inwestor-

skiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
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1.

2) wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, in-
strukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg pro-
jektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

5) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwier-
dzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego albo odmoéwi wyznaczenia i

rozpoczecia tych czynnosci w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wy-

konawce o gotowosci do odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 30 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje

si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwié¢ od-

bioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy

jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§9.

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysoko$ci 1.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

2) w przypadku nie przedifozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;

3) w przypadku nie przedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek
nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - wyso-
kosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki braku zmiany (kara liczona od dnia bez-
skutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiajacego
do dnia przedtozenia projektu zmiany umowy Zamawiajacemu);

5) za opoznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysoko$ci 0,2% wyna-
grodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien opdznienia (termin zakonczenia ro-
bét okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy);

6) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — W wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

7) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokos$ci 10% wyna-
grodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5.



Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku reali-
zacji niniejszej umowy.

§ 10.
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dal-
sze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé je-
dynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajg-
cego.

4) Wykonawca wykonuje czynnoéci objete niniejszg umows przy udziale podwykonawcy, dal-
szego podwykonawcy, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 11
Umowy;

5) Zamawiajagcy dokona wigcej niz dwa razy bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy W zwigzku ze ziszczeniem si¢ okoliczno$ci przewidzianych § 11
ust. 12 zdanie 2 umowy lub w kazdym przypadku zaistnienia  konieczno$ci dokonania
przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sumy
wickszej niz 5% warto$ci brutto umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
jednego miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu od-
bioru po uptywie 21 dni od dnia odebrania wezwania,

3) zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego os§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace ob-

owigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wiasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktére wytaczna odpowiedzialnos¢ po-
nosi Zamawiajacy — wowczas Koszt zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru dla rob6t przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokol inwen-
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taryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wyko-
nawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy tere-
nu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

§ 11.
Podwykonawcy

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36a ust. | ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn.
zm.), nastepujacy zakres przedmiotu UMOWY: .......ooviriniirieiiiiiiieiieee e

Caly zakres Wykonawca caly zakres wykona sitami wtasnymi.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajace-
go na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacj¢ prac, o ktérych mowa w ust. 1,
wskazujgc nazwe podmiotu oraz czg$¢ zamoéwienia, ktérg mu powierzy.

Zamawiajacy okre$la nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo robot budow-
lanych, ktorych niespetnienie powodowac bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Za-
mawiajgcego:

1) nie po6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy 2z Podwykonawca
wraz z czes$cig dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie
z podwykonawca (lub wskazaniem cze$ci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy umowa);

2) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawece,
umowy z Podwykonawcg w szczegolnos$ci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

b) w umowie o podwykonawstwo strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia lub maksy-
malnej warto$ci umowy z tytulu wykonywania robot;

c) do umowy o podwykonawstwo nie dotaczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu koszto-
rysowym), tabeli elementoéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym), z ktoérych
wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

d) umowa o podwykonawstwo okre$la wymagalno$é¢ i termin zaplaty wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy w sposob inny tj. termin zaplaty jest dtuzszy niz w niniejszej
umowie;

e) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniajg zaplate wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaplaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej stron
wedhuig zasad okreslonych w niniejszej umowie;

g) podwykonawca nie spetnia warunkoéw okreSlonych w SIWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaty okreslone);

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreSlony w umowie z Zamawiajgcym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiace podstawe wysta-



10.

11.

12.

13.

wienia faktury za wykonane prace (odbidr czesciowy, koncowy itp. stanowigcy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);
1) umowa z podwykonawcg przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza umowa;
J) umowa z podwykonawca nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu zaawansowania robot.
Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe Z
podwykonawca z innych uzasadnionych powodow.
Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy 0 podwykonawstwo przez
Zamawiajacego nastagpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zama-
wiajacego od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie w formie pisem-
nej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 7 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze polecié
podwykonawcy przystagpienia do realizacji robot.
W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca bedzie uprawniony
do przedstawienia, wg zasad wskazanych w punkcie 4, zmienionego projektu umowy lub
aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajagcego w catosci uwagi Zamawiajgcego, ktore
byly podstawa odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;
W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie za-
wartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw, ktorych warto$¢
przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypadku gdy wartos¢ umowy nie przekracza kwot o ktérych
mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajagcego o zawarciu umowy do-
stawy lub ustugi.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze sta-
nowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Wykonawca odpowiada za dziatania
i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu pod-
wykonawcy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dokona-
nia we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwyko-
nawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, dalszym
podwykonawca. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla
si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego pod-
wykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c¢ ustawy Prawo zamo-
wien publicznych.
Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bgda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa
w § 7 ust 9 i 10, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czg§ciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda wyszczegdl-
nione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dal-
szych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci robdt wy-
konanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego
etapu robot,
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15.

16.
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b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zama-
wiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

€) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o§wiadczeniami Podwykonawcow i dal-
szych Podwykonawcoéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwyko-
nawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robot budowla-
nych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze
wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w
tym zakresie.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktoérych
mowa w ust. 13 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mo-
wa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Strony uznaja brak dokonywania platno$ci na rzecz oséb trzecich wykonujacych ustugi objete
niniejszg umowg za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umow
z podwykonawcami oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.

§12.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela ...................... — miesiecznej gwarancji na wady fizyczne dotyczace przed-
miotu umowy, liczgc od dnia odbioru przez Zamawiajacego bez wad catosci robot budowlanych
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatlow i urzadzen, na ktore ich pro-
ducenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wowczas obowiazuje termin gwarancji wedhug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — W przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okresow gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji
zapewnia nieodplatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen 1 instalacji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé w dacie odbioru koncowego
calo$ci robot objetych przedmiotem umowy, jako zatacznik do protokotu. Dokumenty nie moga
by¢ sprzeczne z warunkami niniejszej umowy, czy tez zapisami SIWZ. Niedostarczenie
wszystkich dokumentéw gwarancji moze by¢ podstawa odmowy odbioru prac.
Gwarancja obejmuje w szczegdlnoSci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad 1 usterek
tkwigcych w przedmiocie gwarancji w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji.
Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialdéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia awarii urzadzen i instalacji — w ciagu ......... godzin od
chwili zgloszenia.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego z
podaniem przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem
11
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12.
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mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
si¢ z terminow, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad lub usterek powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomig¢dzy datg Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
data ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawcg o zaistnialej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego 1 zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
lub rekojmi. Odbior przed uplywem okresu r¢kojmi lub gwarancji nie wplywa na skrocenie tych
okresow.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowna
okresowi gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

§ 13.
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 i 2 umowy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wyna-
grodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace ob-
owiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wiasny koszt, chyba, ze do
odstapienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktore wylaczng odpowiedzialnos$é
ponosi Zamawiajacy — wowczas Koszt zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ odbioru dla robot przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Za-
mawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawie-
niem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;

4) protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowia-
da, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
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terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§ 14.
Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wia-
sciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz Kodek-
su cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 15.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymu-
je Wykonawca.

Integralna cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zalgcznik nr 1,

2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budow-
lanych - zatgcznik nr 2

Zamawiajacy WykonawcCa
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