UMOWA NR ZK. .2018

zawarta w dniu ........ 2018 r. pomigdzy:
Uzdrowiskowa Gming Miejska Szczawno-Zdréj, 58-310 Szczawno-Zdroéj, ul. KosSciuszki 17
REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,

reprezentowanq przez:

Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,
zwang dalej Zamawiajacym,

CA, reprezentowana przez:

wybranym w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie nawierzchni cienkowarstwowych typu SLURRY SEAL
wraz z ich uwalcowaniem na drogach gminnych w Szczawnie-Zdroju, na powierzchni ok. 6.000

m?.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacjag technicz-
ng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR), zasadami wiedzy technicznej i sztuki bu-
dowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminie W niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zaméwienia

1. Strony ustalaja, iz:
1) Termin rozpoczecia - od dnia 10.08.2018 .

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: zakonczenie robot budowlanych nastgpi
w terminie do dnia 31.08.2018 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru wraz z zalgczonym o§wiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu zamowienia
wynikajacego z postanowien umowy - 0 ile zostanie podpisany protokoét odbioru koncowego lub
nie zostanie podpisany z winy Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w
ust. | w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystgpienia w/w okolicznosci, jednak nie
pdzniej niz na 2 tygodnie przed uptywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pi-
semnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te wystapily pdzniej - powiadomienie powinno na-
stapi¢ niezwlocznie.

4. Termin, ustalony w ust. 1 pkt 2 moze ulec przesunieciu wylgcznie za zgodnym porozumieniem
obu stron umowy zawartym w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku skrécenia ter-
minu realizacji inwestycji oraz wystgpienia nastepujacych okolicznos$ci:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) zaistnieniem kolizji i innych zdarzen, ktore wptywaty na harmonogram wykonywania robot;

3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkow generalnych lub lokalnych) majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;

4) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowa-
dzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,



5) przedhuzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamo-
wien dodatkowych,

6) wystagpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo za-
chowania nalezytej starannosci.

7) zaistnienia okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowa-
nych sytuacja finansows, zdolno$ciami platniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub oko-
liczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie
moze ulec termin realizacji umowy;

8) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$é
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkow zamoéwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w
szczegblnosci terminu realizacji zamowienia;

5. W przedstawionych w punkcie 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg w drodze pi-
semnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu zakon-
Czenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
lub postoju bgdzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zo-
stanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

§3
Waznos$¢ dokumentéow
1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajagcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujaca kolejno$é waznosci n/w dokumentow:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia;
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;
4) oferta Wykonawcy.

§4
Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Woprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot, w terminie do 7 dni liczac
od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym ze stosownych
przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Obowiazki inspektora nadzoru petni¢ bedzie ...................

2) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz obowigzkow wynikajacych z § 1, nalezy:
1) Realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze ztozona oferta z dnia .......... 2018r.

2) Prowadzenie robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami;

3) Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.;

4) Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy;

5) Dostarczanie niezbednych atestow, wynikow oraz protokotow badaf, sprawozdan i prob doty-
czacych realizowanej umowy;

6) Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioru;

7) Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy;



8) Dbanie o porzadek na placu budowy;

9) Po zakonczeniu i przekazaniu robot - uporzagdkowanie terenu budowy;

10) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uza-
sadniony konieczny do ich usunigcia. Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

11) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
acznie z kosztami utylizacji;

12) Pokrycia kosztow: organizacji budowy (np. tablice informacyjne, itp.), a takze kosztow ba-
dan imateriatbw niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

13) Pokrycia kosztow zuzycia mediow, w oparciu o umowy zawarte z dostawcami poszczeg6l-
nych medidéw, rozliczenie nastapi na podstawie podlicznikow, zamontowanych na wlasny
koszt;

14) Ochrony przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych elementéw i powierzonego mu do ich
realizacji mienia, az do momentu odbioru w uzytkowanie;

15) Zabezpieczenia obiektu przed szkodami w trakcie prowadzenia robot (zte warunki atmos-
feryczne);

16) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

17) Wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

18) Okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfika-
tow zgodnosci z polskg normg lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wy-
robu;

19) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
Z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
519 ze zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. Nr 21),

20) Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentu-
alnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

21) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

22) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczefstwo wszelkich dzialan pro-
wadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

23) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ru-
chem pojazdéw;

24) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wyma-
gane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokoldéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

25) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

26) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbgdnych
przy odbiorze;

27) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunie-
cia;

28) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobo-
wigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

29) Usuwania wad poszczegdlnych rob6t, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistniatych wadach;



o

30) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o proble-
mach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynac na jakos¢ robot lub termin za-
konczenia robét;

31) Uporzagdkowania terenu budowy, w ciggu 7 dni od zakonczenia robot,

32) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczeniec w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wia-
snosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikoéw
Wykonawey w wysokos$ci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu
prowadzonej dziatalno§ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wiasno$ci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisa OC na sumg ubezpieczenia r6wna, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

6
Zatrudnienig pracownikow
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego
w opisie przedmiotu zamdwienia, w calym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie
pracownikéw, o ktorych mowa w ust. 3, o uprawnieniach Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia
na terenie budowy i obowigzku poddania sie takiej kontroli.
Obowigzek okre§lony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcoéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu najpozniej w dniu przekazania
terenu budowy listy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace biorgcych udziat w realizacji
zamowienia z okresleniem pelnionej funkcji i okresu obowigzywania umowy.
Zmiana osob bioracych udziat w realizacji zaméwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przy-
padku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu skorygowang liste osob.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrocenia si¢ do organdw kontrolnych uprawnionych do
wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacj¢ zawartych umow o praceg.
Nie wypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania osé6b moze by¢ podstawa do wypowiedze-
nia przez Zamawiajacego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

§7

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Strony okre$laja wynagrodzenie jednostkowe za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w
kwocie netto ....... z/m? (stownie: ........... zb/m?) wykonania nawierzchni cienkowarstwowej.
Kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, powickszona zostanie o obowigzujacy podatek od
towarow i ustug.
Rozliczanie robot nastgpi fakturg wystawiong na podstawie ksigzki obmiarow potwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru po odbiorze koncowym.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przystapi¢ do wykonania innych robot niz te
okreslone w § 1 ust. 1 umowy. W przypadku zgody na wykonanie innych robot, prace te zostang
rozliczone na podstawie odpowiednich pozycji KNR-6w przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
Nie przewiduje si¢ mozliwo$ci wzrostu ceny jednostkowej zawartej w punkcie 1.
Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany przez
niego na wystawionej fakturze w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu faktury
VAT.
Za nieterminowa ptatnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.



§8

Odbiory
Odbior koncowy, rozpoczety bedzie w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia wptynigcia do
siedziby Zamawiajacego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zawiadomienia o zakoniczeniu
robot.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w ter-
minie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
Jezeli Zamawiajacy nie przystagpi do odbioru robodt, w terminach okreslonych w ust. 11 2, Wyko-
nawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisje. Proto-
kél, o ktorym mowa wyzej, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury i zaptaty wy-
nagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwloce ze spelnieniem zobowia-
zania wynikajacego z niniejszej Umowy, od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.
Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu atesty
materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowo-
$ci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru lub doko-
na¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuni¢cie wad lub usterek.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg si¢ do usunigcia, a
umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obni-
7y wynagrodzenie.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢
date odbioru, z protokotu odbioru koncowego.

§9
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy
obowigzujgca formg odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcey w wysoko$ci 10% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej

umowy;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 5% warto$ci wyna-
grodzenia netto przystugujacego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - za kazdy
dzien opoznienia;

b) Kkare za op6znienie w usunieciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego na usunie-
cie wad - w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia netto przystugujacego za wykonanie
elementu, w ktorym stwierdzono usterki - za kazdy dzien opo6znienia,

C) karg za odstgpienie od umowy- w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia netto przystu-
gujacego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

Laczna ilo$¢ kar umownych ptaconych przez kazda ze Stron drugiej Stronie nie moze przekroczy¢
kwoty stanowigcej 20% wynagrodzenia umownego, przy czym Strony zachowujg bez ograniczen
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy pelnej wysokosci naktadow finansowych
poniesionych na skutek nienalezytego lub nieterminowego wykonania umowy oraz odszkodowa-
nia do pelnej wysokosci poniesionej szkody. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ egzekwowania kar umow-
nych przy rozliczeniach stron.

Dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmuje si¢ wynagrodzenie brutto za wykonanie 6.000
m? nawierzchni cienkowarstwowej typu SLURRY SEAL tj. .............. zt /stownie: ......... zto-
tych/.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku reali-
zacji niniejszej umowy.
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§ 10

Podwykonawcy

Caly zakres Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajace-

go na piSmie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacj¢ prac, o ktérych mowa w ust. 1,

wskazujac nazwe podmiotu oraz czg§¢ zamowienia, ktorg mu powierzy.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo robot budow-

lanych, ktorych niespetnienie powodowac bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Za-

mawiajacego:

1) nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy 2z Podwykonawca
wraz z czes$cia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie
z podwykonawca (lub wskazaniem czesci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawcg w szczegdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

b) w umowie o podwykonawstwo strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia lub maksy-
malnej warto$ci umowy z tytulu wykonywania robot;

c) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono kosztorysoéw (przy wynagrodzeniu koszto-
rysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym), z ktoérych
wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

d) umowa o podwykonawstwo okre$la wymagalno$¢ i termin zaplaty wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy w sposob inny tj. termin zaptaty jest dtuzszy niz w niniejszej
umowie;

e) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniajg zaplate wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

f) postanowienia umowy o0 podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej stron
wedhug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

g) podwykonawca nie spelnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaty okreslone);

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreSlony w umowie z Zamawiajacym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wysta-
wienia faktury za wykonane prace (odbidr czeSciowy, koncowy itp. stanowigcy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

i) umowa z podwykonawca przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza Umowa;

J) umowa z podwykonawca nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokoléw stanu zaawansowania robot.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci nie wyrazenia zgody na umowg

z podwykonawca z innych uzasadnionych powodow.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy 0 podwykonawstwo przez

Zamawiajacego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zama-

wiajgcego od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo. Nie zgtoszenie w formie pisem-

nej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 7 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze polecié

podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca bedzie uprawniony

do przedstawienia, wg zasad wskazanych w punkcie 4, zmienionego projektu umowy lub

aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore
byly podstawa odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu umowy o0 podwykonawstwo

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie za-

wartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada

Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej przedmiotem sa dostawy
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lub ustugi, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw, ktorych wartosé¢
przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypadku gdy wartos¢ umowy nie przekracza kwot o ktérych
mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajacego o zawarciu umowy do-
stawy lub ustugi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze sta-
nowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Wykonawca odpowiada za dziatania
i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu pod-
wykonawcy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dokona-
nia we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwyko-
nawcy z zachowaniem termindéw platnosci okre§lonych w umowie z podwykonawca, dalszym
podwykonawcg. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla
sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego pod-
wykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy Prawo zamo-
wien publicznych.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktoérej mowa w
§ 7 ust. 6, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czgéciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda wyszczegdl-
nione wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dal-
szych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zatagczone protokoty odbioru czesci robdt wy-
konanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego
etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zama-
wiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

€) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dal-
szych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwyko-
nawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze$ciowego robot budowla-
nych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze
wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w
tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa W ust. 13 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mo-
wa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Strony uznajg brak dokonywania ptatno$ci na rzecz osoéb trzecich wykonujacych ushugi objete
niniejsza umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umow
z podwykonawcami oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu r¢kojmi
Wykonawca udziela 48 — miesigcznej gwarancji na wady fizyczne dotyczace przedmiotu umowy,
liczac od dnia odbioru przez Zamawiajacego bez wad calosci robot budowlanych wchodzacych w
zakres przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialow i urzadzen, na ktore ich producenci udzielili
dhuzszego okresu gwarancji — woéwczas obowigzuje termin gwarancji wedlug gwarancji producen-
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ta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonal-
nych okresow gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji zapewnia nieodptatne
serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji.

Gwarancja obejmuje w szczegélnoSci nicodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad 1 usterek
tkwiacych w przedmiocie gwarancji w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji.
Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialow eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych,

Jezeli usuni¢cie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego z
podaniem przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwo$ci technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
si¢ z terminow, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcey
1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigecia wad lub usterek powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomiedzy datg Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbiér poprzedzajagcy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
lub rekojmi. Odbioér przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji nie wplywa na skrocenie tych
okresow.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowna
okresowi gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

§12
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace ob-
owiazki szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wlasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktore wylaczna odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy — wowczas Koszt zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ odbioru dla robot przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Za-
mawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawie-
niem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

4) protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce;



5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowia-
da, obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

3. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§13
Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wia-
sciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), usta-
wy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz Kodeksu cy-
wilnego o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowia inacze;j.

§14
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymu-
je Wykonawca.
Integralng cze$¢ umowy stanowiq zalgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1,

2) SIWZ - zalgcznik nr 2

Zamawiajacy Wykonawca



