



Szczawno-Zdrój, 20.06.2018 r.

**INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM
I PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
- ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2018**

ZAMAWIAJĄCY:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Henryka Sienkiewicza 34 w Szczawnie-Zdroju, w imieniu której działa Lider tj. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Równoległej 16 w Szczawnie-Zdroju reprezentowana przez Panią Paulę Piechaczyk, adres do korespondencji: ul. Kościuszki 17, 58 – 310 Szczawno-Zdrój.

DOTYCZY ZAMÓWIENIA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Henryka Sienkiewicza 34 w Szczawnie-Zdroju w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11,12,16, ul. Solickiej nr 2, ul. Okrężnej 3, ul. Sienkiewicza 34, 41a oraz ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju (nr projektu RPDS.03.03.04-02-0066/16-00). **Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.**

Zmieniono oczywistą omyłkę tj. zapis na stronie nr 2 zapytanie ofertowego w zakresie płatności

z zapisu: "Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO, płatnego w dwóch etapach. 1- po wykonaniu i odebraniu co najmniej 50% prac (według wartości określonej w umowie) i 2 – po odbiorze końcowym"

na zapis: "Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO, płatnego w maksymalnie czterech transzach. Płatności będą odbywać się sukcesywnie na podstawie wystawionych faktur oraz protokołów odbioru zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, przy czym wartość wystawianych faktur obejmować będzie minimum 25% zakresu robót. Zapłata ostatniej (maksymalnie czwartej) faktury nastąpi po wykonaniu 100% zakresu robót i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót"

W pozostałych elementach zamówienia tj. punkt 7.5 zapytania oraz § 12 wzoru umowy zapis był prawidłowy.

W związku z wprowadzeniem niniejszej korekty termin składania ofert przedłuża się do 05.07.2018 r. do godz. 11.00.

Piechaczyk