
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGA OGÓLNA !
Użyte w Dokumentacji Kosztorysowej - Przedmiarze Robót nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w 
myśl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle ja
ko wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych, równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowa
nie zagwarantuje spełnienie wymogów podstawowych, o których mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunków Ustawy o Wyrobach 
Budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w Dokumentacji 
Projektowej.

W kosztorysie nie ujęto ewentualnych kosztów wynikających z zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych biegnących po terenie dziatki, 
gdyż nie zakłądano ingerencji w nie i ich odkrywanie. Jeśli w trakcie realizacji robót wynikła by taka konieczność (kable w trakcie prac zos
tałyby odkryte) to należało by zabezpieczyć je rurami osłonowymi dwudzielnymi pod nadzorem gestorów tych sieci. Podobnie z siecią gazo
wą biegnącą przez teren prowadzenia robót I

I. INWESTOR :
UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO - ZDRÓJ
ul. Kościuszki 17, 58 - 310 Szczawno - Zdrój

II. JEDNOSTKA PROJEKTOWA : 
mgr inż. Zbigniew Sierakowski
Sokołowsko ulica Radosna 1,58 - 350 Mieroszów 
tel. mobil. 664 - 336 - 803 
e-mail: z.sierakowski@op.pl

III. PODSTAWA OPRACOWANIA :
1. umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Jednostką Projektową w maju 2020 roku.
2. mapa sytuacyjno-wysokościowa pozyskana z zasobów powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w maju 2020 
roku.
3. wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w terenie w maju 2020 roku.
4. normy, wytyczne i przepisy budowlane.
5. wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem z kwietnia i maja 2020 roku.

IV. ZAKRES OPRACOWANIA :
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla realizacji robót budowlanych pole
gających na wykonaniu chodnika z kostki betonowej łączącego ulicę Jaśminową z ulicą 3-Maja oraz ulicą Graniczną w miejscowości 
Szczawno - Zdrój. Odcinek objęty opracowaniem ma długość łączą wynoszącą 143,76 mb i biegnie działkami będącym własnością Inwes
tora o nr 269 i 252/3. W celu wykonania tego skomunikowania niezbędne jest wykonanie dwóch ciągów chodnika oraz jednego ciągu 
schodowego składającego się z trzech biegów schodowych wg planu przedstawionego na planszy zagospodarowania terenu.

V. LOKALIZACJA I PRZEZNACZENIE TERENU :
Opracowywany obiekt zlokalizowany jest w zachodniej części miejscowości w obrębie działki gminnej nr 269 i 252/3 i łączy ulicę Jaśminową, 
3_maja i Graniczną. Na działkach w chwili obecnej brak zabudowy stałej. Teren leżący w granicach działek to niezagospodarowane tereny 
zielone i zadrzewienia, w które w ramach obecnego opracowania nie ingeruje się. Od strony ulicy 3-Maja występują obiekty tymczasowe w 
postaci przydomowych obiektów gospodarczych niezinwentaryzowanych umiejscowionych na działce Inwestora tj. Gminy Miejskiej Szczaw
no - Zdrój.

VI. OSNOWA GEODEZYJNA :
W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie planowanego wykonywania robót oraz w ramach niniejszego opracowania nie lokalizo
wano i nie zabezpieczano znaków osnowy geodezyjnej, czy urządzeń zabezpieczających - sygnalizujących znaki. Z uwagi na zakres objęty 
realizacją nie jest konieczne prowadzenie szczegółowych pomiarów geodezyjnych a jedynie prace pomiarowe niezbędne do należytego 
wykonania robót w zakresie określonym zamierzeniem Inwestora i objętym niniejszą dokumentacją uproszczoną.

VII. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO :
W granicach działki 269 i 252/3 teren stanowią niezagospodarowane tereny zielone w postaci trawników, zadrzewień i zakrzewień, w które 
w ramach niniejszego opracowania nie ingeruje się. Teren o znacznym stopniu zróżnicowania wysokościowego oraz znaczne pofałdowanie. 
Występuje także niekontrolowany nasyp składający się z pozostałości pobudowlanych oraz gruntów niewiadomego pochodzenia (miejsce- 
planowanego umocnienia oporowego skarpy).

VIII. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANE :
Zamierzeniem Inwestora przedsięwzięcia jest wykonanie niezależnego chodnika z możliwością skomunikowania ulic Jaśminowej, 3-Maja i 
Granicznej. Odcinek łączący ulicę Jaśminową z ulicą 3-Maja na długość 81,37 mb, odcinek łączący ulicę 3-Maja z ulicą Graniczną na dłu
gość 46,97 mb zaś odcinek łączący ulicę Jaśminową z ulicą Graniczną w postaci schodów ma długość 15,42 mb. Odcinek objęty opraco
waniem posiada łączną długość 143,76 mb. Prace chodnikowe będą polegać na :
1. wykonaniu chodnika o konstrukcji:
8 cm - betonowa kostka brukowa w kolorze szarym (forma do wyboru przez Inwestora)
4 cm - podsypka cementowo-piaskowa lub stabilizacja cementowa o Rm=2,5 MPa
10 cm - podbudowa/warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
10 cm - warstwa odsączająca z piasku żwirowego lub pospółki naturalnej
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
-wydzielenie chodnika od terenu zielonego przewiduje się wykonać z obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej 
o objętości zwyczajowej ok. 0,04 m3/mb ławy z mieszanki betonowej Cl2/15.

2. wykonaniu niezbędnych robót ziemnych dla nasypu i wykopu pod konstrukcję chodnika, oraz niezbędnych korekt terenu pomiędzy pla
nowanych chodnikiem a pasem wzdłuż projektowanego chodnika. Planuje się częściowe zagospodarowanie nadmiarów gruntu w grani
cach terenu pasa chodnika i wbudowanie go w pas skarp. Pozostałą część gruntu należy dostarczyć z poza terenu prowadzenia prac i za
budować w sposób zgodny z przepisami, grunt nie nadający się do zabudowy należy zutylizować zgodnie z przepisami (kod odpadu 17 05 
04 - gleba, ziemia w tym kamienie, inne niż niebezpieczne).

3. wykonaniu ciągu schodowego składającego się z trzech biegów o konstrukcji:
18 cm - prefabrykowany blokowy stopień schodowy 18x30x150 lub 18x30x75x2
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10 cm - ława betonowa z mieszanki C9/10
25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm
- wydzielenie od terenu zielonego balustradą schodową stalową z rur w wersji ocynkowanej, montaż balustrady schodowej przez zabetono
wanie w gniazdach wykonanych w gruncie.

4. wykonaniu robót wykończeniowych w postaci zagospodarowania pasów zieleni, na których przewiduje się założenie trawników. W tym 
celu na wyrównanym podłożu gruntowym planuje się dostarczenie gruntu urodzajnego - humusu o miąższości warstwy ok. 10 cm i obsianie 
mieszanką traw gazonowych.

5. wykonaniu umocnienia skarpy elementami oporowymi z prefabrykowanych elementów betonowych typu ViaBlock 2 kotwionymi w nasy
pie za elementami za pomocą geosiatki, rozwiązanie systemowe wraz z przykryciem elementów systemowym gzymsem betonowym. Ele
menty umocnienia oporowego zamontować na podłożu składającym się z 50 cm warstwy kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm oraz ławy 
betonowej grubości 30 cm z mieszanki Cl 6/20

IX. WYTYCZNE WYKONAWCZE :
9.1. w trakcie robót należy zwrócić szczególna uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne i elementy tego uzbrojenia znajdujące się na po
wierzchni terenu.
9.2. spadki poprzeczne i podłużne należy wyprofilować na stropie gruntu rodzimego po wykonaniu robot związanych z korytowaniem pod 
projektowaną konstrukcję nawierzchni i utrzymać je we wszystkich warstwach konstrukcyjnych.
9.3. wszelkie występujące w trakcie realizacji roboty zanikające lub ulegające zakryciu powinny być zgłaszane do obioru przedstawicielowi 
Inwestora pełniącemu nadzór inwestorski celem udokumentowania w protokołach, opatrzone dokumentacją fotograficzną celem weryfika
cji oraz potwierdzenia prawidłowości ich wykonania.
9.4. wszelkie prowadzone roboty należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności zwrócić szczegól
ną uwagę na roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie skarp i istniejącej jezdni.
9.5. w celu ograniczenia pylenia (w tym wtórnego) w trakcie prowadzenia prac należy ograniczać prędkość jazdy pojazdów samochodo
wych w rejonie terenu realizacji robót, przykrywać plandekami skrzynie załadunkowe samochodów transportujących materiały sypkie,
9.6. sprzęt używany podczas pracy powinien być w dobrym stanie technicznym (regularnie serwisowany) i posiadać stosowne dopuszczenia 
i przeglądy,
9.7. w celu zapobiegnięcia negatywnym skutkom ewentualnych awarii maszyn i urządzeń, należy wyposażyć je w apteczki ekologiczne za
wierające maty i sorbenty,
9.8. w razie unieruchomienia maszyn i urządzeń oraz pojazdów, czynności naprawcze, które mogłyby spowodować wyciek olejów i płynów 
eksploatacyjnych, należy realizować poza terenem prowadzenia prac w miejscu do tego przeznaczonym,
9.9. w razie konieczności składowania na terenie przedsięwzięcia materiałów eksploatacyjnych zapewniających ciągłość pracy maszyn, 
pojazdów i urządzeń, należy gromadzić je w minimalnych ilościach,
9.10. w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko wodno-gruntowe należy tak zorganizować prace, by ograniczyć prze
lewanie paliw i innych środków chemicznych na placu budowy,
9.11. należy maksymalnie ograniczyć czas pracy maszyn ciężkich poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,
9.12. powstające w trakcie robót odpady powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót 
budowlanych,
9.13. obszar prowadzenia prac budowlanych należy uporządkować po ich zakończeniu, a wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji za
dania usunąć z niego,

X. WYTYCZNE BIOZ :
Z uwagi na charakter oraz etapowość realizacji robót oraz ich zakres decyzję o sporządzeniu planu BIOZ podejmie kierownik robót na etapie 
przygotowania prac. Wytyczne zostaną przekazane niezwłocznie na wniosek Inwestora lub kierownika robót w oparciu o zakres prac zleca
nych przez Inwestora na danym etapie realizacji.

XI. STREFA ODDZIAŁYWANIA :
Strefa oddziaływania planowanych robót ogranicza się do terenu prowadzenia prac tj do strefy zabudowy w granicy działki nr 269 i 252/3 a 
sam charakter prac objęty dokumentacją projektową nie oddziałuje niekorzystnie na środowisko naturalne i działki sąsiednie.

Opracowanie:
mgr inż. Zbigniew Sierakowski
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